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Hoofdstuk 11.Landschapsinrichting

11.1. Aleemene bepalingen aangaande beplantingswerken

11.1.1. Het technisch memorandum van de planten

De aannemer stelt een technisch memorandum met de Algemene Logistieke

Voorwaarden aangaande de planten op, dat ten minste de volgende informatie bevat:

de verpakking van de geleverde planten, hoe bestellingen worden aangenomen, hoe

afspraken worden gemaakt, leveringsregelingen, logisticke verplichtingen en

regelingen voor verpakkingsbeheer, met name voor retourzendingen.

Hij vermeldt hierin onder meer de oorsprong en de kenmerken van de geleverde

materialen/planten die hij zal gebruiken, met name de kwaliteit, de referenties, de

behandeling en de specifieke gebruiksvoorwaarden ervan, de technische fiches van

de leveranciers van beplantingen, materialen of apparatuur, alsmede de door de

leveranciers opgestelde testrapporten.

Ook de voorwaarden voor het vervoer, de behandeling en de opslag van de

verschillende categorieén leveringen worden hierin gespecificeerd, evenals het

beheer van de terugname van verpakkingen in overeenstemming met de geldende

regelgeving.

De aannemer specificeert in het stadium van de indiening van de offerte de volgende

gegevens over de vegetatie:

e Authenticiteit van de soort;

e Traceerbaarheid van de productie, met inbegrip van de teeltmethode, -periode en
-plaats in alle stadia (vermeerdering, jonge plant, opkweek, tot volwassenheid);

e Retroplanning ten opzichte van een theoretische leveringsdatum, met vermelding
van de fasen van het rooien, het gereedmaken, het laden, de eventuele
tussentijdse opslag en de levering vanaf de plaats van productie.

Voorbeeld: rooien D-5, voorbereiding D-4, tussenopslag D-3, laden D-2, vervoer D-1

en lossen DO.

Logistieke goede praktijken tussen de ondernemers uit de tuinbouw-, bloemen- en

Chapitre 11. Aménagement paysager

11.1. Dispositions générales concernant les travaux de plantation

11.1.1. Le mémoire technique des végétaux

L’entrepreneur établit un mémoire technique avec les Conditions Générales
Logistiques des végétaux, qui précise a minima les informations suivantes : le
conditionnement des plantes livrées, le mode de prise de commande, la prise de
rendez-vous, les modalités de livraison, les engagements logistiques et les modalités
de gestion des emballages en particulier sur les retours.

Il y précisera entre autres la provenance et les caractéristiques des fournitures/plantes,
et notamment leur qualité, leurs références, leur traitement et les conditions
spécifiques de mise en ceuvre, les fiches techniques des fournisseurs de végétaux,
matériaux ou matériels ainsi que les rapports d’essais produits par les fournisseurs.

Il précise également les conditions de transport, de manutention et de stockage des
différentes catégories de fournitures, ainsi que la gestion du retour des emballages
selon la réglementation en vigueur.

L’entrepreneur précise au stade de la remise de 1’offre les informations suivantes

relatives aux végétaux :

e  Authenticité variétale ;

e Tragabilité de production, comprenant mode, période et lieu de culture a toute
étape (multiplication, jeune plant, élevage, jusqu’a 1’age adulte) ;

e Rétroplanning par rapport a une date de livraison théorique, faisant apparaitre les
phases d’arrachage, de préparation, de chargement, d’éventuel stockage
intermédiaire et de livraison depuis leur lieu de production.

Exemple : arrachage J-5, préparation J-4, stockage intermédiaire J-3, chargement J-2,

transport J-1 et déchargement JO.

Les bonnes pratiques logistiques entre les opérateurs de la filiére de I’horticulture, de

landschapssector
Regels na te leven door de leveranciers:

e Geef de termijnen voor de verwerking en/of verzending van de bestelling door
aan de klanten;
e Leg de datum waarop de bestelling wordt geleverd vast en houd u daaraan;

la fleuristerie et du paysage

Les regles a respecter par les fournisseurs :

e Communiquer a ses clients les horaires limites de prise et/ou d’envoi limite de
commande ;

e  Organiser et respecter la date de livraison de la commande ;




Zorg ervoor dat de transporteur de vastgelegde voorwaarden voor het vervoer
respecteert (temperatuur, producten samen of gescheiden vervoeren enz.)
Verwittig de klant zo snel mogelijk indien de levering te laat en/of onvolledig zal
zijn;

Stel een persoon aan voor de regeling van verpakkingskwesties en geef zijn
naam door aan de klant;

Vermeld de aard en hoeveelheid van de geleverde verpakkingen voor
terugbezorging op de leveringsdocumenten;

Houd een balans bij over de verpakkingen per klant: het saldo van de
verpakkingen die moeten worden terugbezorgd (leveringsdata en geleverde
hoeveelheden + terugbezorgingsdata en terugbezorgde hoeveelheden)

Regels na te leven door de aankoper:

Geef de algemene regels voor de ontvangst van de goederen door aan de
leveranciers (tijdvensters per dag);

Leg de datum waarop de bestelling wordt geleverd vast en houd u daaraan;

Stel een persoon aan voor de regeling van verpakkingskwesties en geef zijn
naam door aan de leverancier;

Zorg ervoor dat de terug te bezorgen verpakkingen klaar zijn om meegenomen te
worden (voorbereid, opgevouwen, gestapeld, op een rij), ten laatste op de datum
die vooraf werd vastgelegd.

Voor leveringen die door de bouwheer worden verstrekt, gelden bovendien de
volgende regels:

De bouwheer is verantwoordelijk voor de bevoorrading binnen de termijnen die
overeenkomen met de behoeften van de bouwplaats. De verificatie van de
kwantitatieve en kwalitatieve conformiteit wordt uitgevoerd door de leidend
ambtenaar of zijn vertegenwoordiger, in aanwezigheid van de aannemer, en
maakt hierover een verslag op. Geleverde materialen die niet conform worden
geacht, worden door de bouwheer op diens kosten onmiddellijk verwijderd en
vervangen.

De bouwheer vervoert, lost en stelt de voorraden ter beschikking van de
aannemer op de plaats van uitvoering op het moment dat dit nodig is. De
overdracht van verantwoordelijkheid vindt plaats op het moment van levering en
wordt vastgelegd in een leverings- en aanvaardingsrapport. Indien de bouwheer
de aannemer bepaalde leverings- en opslagverrichtingen toevertrouwt, gebeurt
dit volgens de overeenstemmende posten van de offerte.

Faire respecter par le transporteur les conditions de transport indiquées
(température, mélange de produit oui/non etc.)

Prévenir son client au plus vite en cas de retard de livraison et/ou de livraison
incompléte ;

Identifier et communiquer aux clients le nom d’un correspondant emballages

Mentionner sur les documents de livraison les informations nature & quantité des
emballages livrés et devant étre restitués ;

Tenir a jour une balance des emballages par client : solde des emballages a
restituer (dates et quantités livrées + dates et quantités restituées)

Les regles a respecter par 1’acheteur :

Communiquer a ses fournisseurs les régles générales de réception marchandises
(créneaux quotidiens) ;

Organiser et respecter la date de livraison de la commande ;

Identifier et communiquer aux fournisseurs le nom d’un correspondant
emballages ;

Pour la reprise des emballages a restituer, s’assurer qu’ils sont préts au départ
(préparés, pliés, empilés, rangés etc.) au plus tard pour la date du rendez-vous
fixée a I’avance.

Pour les fournitures a la charge du maitre d’ouvrage, les régles suivants s’appliquent :

L’approvisionnement des fournitures dans les délais correspondant aux besoins
du chantier est de la responsabilité du maitre d’ouvrage. La vérification des
conformités quantitative et qualitative est faite par le fonctionnaire dirigeant ou
son représentant, en présence de 1’entreprencur, et donne licu a I’établissement
d’un proces-verbal. Les fournitures jugées non conformes sont immédiatement
enlevées et remplacées par le maitre d’ouvrage et a ses frais.

Le maitre d’ouvrage transporte, décharge et met les fournitures a la disposition
de I’entrepreneur sur le lieu de mise en ceuvre, au moment nécessaire. Le
transfert de responsabilité se fait au moment de la livraison et fait I’objet d’un
procés-verbal de livraison et de réception. Dans le cas ou le maitre d’ouvrage
confie & I’entrepreneur certaines opérations de livraison et de stockage, ces
opérations se réaliseront conformément aux postes adéquats repris dans 1’offre.



11.1.2. Aanplantperiodes

De aanplantomstandigheden, de momenten van het jaar, de bewaaromstandigheden
en de plantensoorten hangen af van het seizoen.

De data opgenomen in tabel 11-1 zijn indicatief en worden ieder plantseizoen
aangepast in overeenstemming met de leidend ambtenaar indien het seizoen vroeger of
later dan normaal aanbreekt.

Deze aanpassing wordt opgenomen in het dagboek der werken.

De aannemer kan beslissen om de werken uit te stellen, met name in geval van hevige
regen, vorst, zeer hoge temperaturen met gerelateerde droogte.

Indien de aannemer beslist om door te gaan met de aanplanting ondanks de ongunstige
weersomstandigheden, kan hij die omstandigheden niet aanvoeren als reden om
ontheven te worden van bijkomende verplichtingen die daaruit voortvloeien.

De beslissing is volgens het goeddunken van de aannemer en onder zijn
verantwoordelijkheid.

11.1.2.1 Aanplantperiodes voor planten, uitgezonderd bomen

11.1.2. Périodes de plantation

Les conditions de plantation, moments de I’année, types de conditionnement, types
de plantes, sont définis en fonction des saisons.

Les dates mentionnées au tableau 11-1 sont indicatives et a adapter a chaque saison de
plantation en accord avec le fonctionnaire dirigeant en fonction de la précocité ou du
retard des saisons.

Cette adaptation est notée au journal des travaux.

Il appartient a I’entrepreneur de décider du report des travaux si cela est nécessaire,
notamment en cas de forte pluie, gel, chaleur importante liée a une sécheresse.

Dans le cas ou D’entreprencur décide de planter malgré les aléas climatiques
défavorables, il ne peut les invoquer pour se soustraire de ses obligations subséquentes.
La décision est a I’appréciation de I’entrepreneur et sous sa responsabilité.

11.1.2.1. Périodes de plantation pour végétaux, hors arbres

in pot

01/03 — 15/04

en mottes ou en conteneur

01/03 — 15/04

Soort en bewaring Ideale seizoen Tussenseizoen Espéce et conditionnement Saison idéale Saison
intermédiaire

Bladverliezende struiken met blote 01/11 —15/03 / Arbustes a feuilles caduques 01/11-15/03 /

wortels en racines nues

Bladverliezende struiken met kluit of | 01/11 — 15/03 / Arbustes a feuilles caduques 01/11-15/03 /

in pot en mottes ou en conteneur

Groenblijvende struiken met kluit of | 01/09 —30/10 / Arbustes a feuilles persistantes | 01/09 —30/10 /

Vaste planten, grassen en

01/03 - 01/06

01/06 — 01/09

Vivaces, graminées et couvre-

01/03 - 01/06

01/06 — 01/09

bodembedekkers 01/09 - 01/11 sols 01/09 - 01/11
Bol- of knolgewassen 01/09-01/12 / Plantes a bulbes ou tubercules | 01/09 —01/12 /
(voorjaarsbloeiers) a floraison printaniére

01/03 —31/05

01/03 —31/05

Bol- of knolgewassen (najaarbloeiers) | 01/07 — 01/08 Plantes a bulbes ou tubercules | 01/07 —01/08 /
a floraison automnale
Graszaden 15/03 — 15/06 / Semences de graminées 15/03 — 15/06 /
01/08 — 15/10 01/08 — 15/10
Aanleg van grasperken met graszoden | 01/09/-30/11 / Plaques de gazon 01/09 —30/11

Tabel 11- 1. Aanplantperiodes
11.1.2.2 Aanplantperiodes voor bomen

Tableau 11- 1. Périodes de plantation

11.1.2.2. Périodes de plantation pour arbres




January
February

March

April

June

July
August
September
October
November
December

May

Blote wortels

Bladverliezende bomen met kluit

Groenblijvende en naaldbomen

Alle soorten bomen in potten

Legende : Optimale periode: . Uitgesloten periode: . Periode waarin aanplanting

mogelijk is behoudens specifieke voorzorgen:

Tabel 11-2: Aanplantperiodes voor bomen

11.1.3. Begietingen

Om de planten te laten aanslaan, moeten ze correct begoten worden.

Het is de taak van de aannemer om aan te geven wanneer, hoe vaak en hoeveel de
planten water moeten krijgen zodat de bodem vochtig genoeg blijft maar er toch geen
wortelrot optreedt.

Het aantal gietbeurten per jaar zal ook athangen van de weersomstandigheden, de
zonuren, de plantensoort, het bodemtype en zijn vochtgehalte.

De eerste begieting zal na de aanplanting gebeuren De volgende gietbeurten zullen
gebeuren volgens een agronomische monitoring van de waterbehoefte en/of op vraag
van de leidend ambtenaar en de boombeheerder.

De aannemer moet de opgegeven data voor gietbeurten respecteren of een schriftelijke
verklaring geven als er niet begoten wordt.

Hijj zal zich kunnen baseren op de volgende elementen om zijn beslissing te nemen:

January
February
March
April

June

July
August
September
October
November
December

May

Racines nues

Feuillus caduques en motte

Feuillus persistants et résineux

Tous types d’arbres en conteneurs

Légende : Périodes de plantation. Période optimale : . Période interdite :

Période possible mais avec des précautions particuliéres :

Tableau 11-2 : Périodes de plantation pour arbres

11.1.3. Arrosages

Un arrosage qualitatif est indispensable pour assurer la bonne reprise racinaire des
plantations.

Il est a charge de I’entrepreneur de définir I'époque, la fréquence et les doses d'arrosage
pour garantir une humidification suffisante de la terre sans toutefois noyer le systeme
racinaire.

Néanmoins, le nombre d’arrosage par an dépendra des conditions climatiques, de
I’exposition au soleil, de I’essence des plantes et du type de sol ainsi que de son degré
d’humidité

Le premier arrosage sera fait a la plantation. Les arrosages suivants seront réalisés
selon un suivi agronomique et/ou a la demande du fonctionnaire dirigeant et du
gestionnaire de I’arbre.

L’entrepreneur devra respecter les dates d’arrosage indiquées ou fournir une
explication écrite en cas de non-arrosage.

Il pourra se référer aux éléments suivants pour prendre sa décision :



e Het landbouwweerbericht, met name historische gegevens over gecumuleerde
neerslag, het aantal uren zon, wind, temperatuur en vochtigheid van het
gebladerte.

e  Voor de bomen uitgerust met een tensiometrische sonde: de agronomische
dienstverlening gebaseerd op de tensiometrische sondes en zijn aanbevelingen.
De sondes worden geinstalleerd volgens het protocol en de steekproeven van de
aanbestedende overheid.

Het water wordt aangevoerd met een voertuig dat voorzien is van de reglementaire

signalisatie en uitgerust is met een debietmeter aan de uitstroomopening van de buis,

alsook met een tachograaf.

Thermische motoren voor besproeiingspompen (generatoren) zijn verboden omdat ze

een bron van lawaai en luchtvervuiling zijn die de levenskwaliteit van de bewoners en

het milieu schaadt.

Meer ecologische en stillere alternatieven zijn aanbevolen.

In dit opzicht, wordt er voorkeur gegeven aan milieuvriendelijke pompen die

functioneren op zonne-energie of op elektriciteit.

Enkel technieken die de uitstoot van broeikasgassen verminderen, de biodiversiteit

behouden en het welzijn van de buurtbewoners garanderen, zijn toegestaan.

Het water dat gebruikt wordt voor de watergift moet geschikt zijn voor het begieten
van planten, zowel wat betreft chemische als biologische samenstelling, als wat betreft
de temperatuur.

Er mag geen water gebruikt worden met een te hoog zoutgehalte en het moet een pH
tussen 5,5 en 7 hebben.

Het water mag niet besmet zijn met organismen of fytotoxische producten die de
planten kunnen aantasten.

De opdrachtnemer staat zelf in voor de waterbevoorrading.

Hij zal hiervoor de nodige schikkingen treffen en eventueel de nodige vergunningen
aanvragen.

Het verdient de voorkeur om geen drinkwater te gebruiken maar hemelwater of
oppervlaktewater.

Het begieten gebeurt onder de inwerking van de zwaartekracht en voldoende traag om
overlopen en bevuiling te vermijden.

Het gebruik van fossiele motoren voor distributiepompen is verboden.

Voor het begieten van bomen zijn de machines uitgerust met een oscillerende arm die
besproeiing mogelijk maakt zonder de vrachtwagen te verlaten.

e Services de météorologie agronomique, notamment concernant 1’historique de
précipitation cumulée, I’ensoleillement, le vent, la température ou encore
I’humectation du feuillage.

e Concernant les arbres équipés d’une sonde ténsiométrique : le service
agronomique offert sur base des sondes tensiométriques et ses préconisations.

La mise en place des sondes respecte le protocole et le taux de sondage prévus
par le maitre d’ouvrage.

L’eau est apportée a I’aide de tout véhicule pourvu de la signalisation réglementaire,

équipé d’un compteur de débit numérique en bout de tuyau et d’un tachygraphe.

Les moteurs thermiques des pompes d'arrosages (groupse électrogénes) étant des
sources de pollution sonore et atmosphérique qui nuisent a la qualité de vie des
habitants et a la préservation de I'environnement, sont interdits.

Les alternatives plus écologiques et silencieuses sont admises.

Dans ce sens, on peut opter pour des pompes solaires ou des pompes électriques,
respectueuses de la nature.

Les techniques qui permettent de réduire les émissions de gaz a effet de serre, de
préserver la biodiversité et de garantir le bien-étre des riverains sont admises dans ce
sens.

L'eau utilisée pour l'arrosage doit étre adaptée a l'arrosage des végétaux, en termes de
composition chimique et biologique ainsi que de température.

L'eau ne doit pas avoir une teneur en sel trop ¢levée et aura un pH compris entre 5,5 et
7.

L'eau ne doit pas étre contaminée par des organismes ou produits phytotoxiques
susceptibles d'affecter les végétaux.

L'entrepreneur est lui-méme responsable de I'approvisionnement en eau.

11 doit prendre les dispositions nécessaires a cette fin et demander les permis requis, s'il
y a lieu.

11 est préférable de ne pas utiliser d'eau potable mais de l'eau de pluie ou de l'eau de
surface.

L’arrosage s’effectue de maniére gravitaire, suffisamment lentement pour éviter tout
débordement, toute salissure.

L'utilisation des moteurs fossiles pour les pompes de distribution est interdite.

Pour I’arrosage des arbres, les engins sont pourvus d'un bras oscillant permettant
d'arroser sans quitter le camion.



Bij elke begieting zal de (verbeterde) begietingskuil hersteld worden, zodat de
begieting homogeen, zuinig en efficiént verloopt.

Nadat de plant werd begoten en het water in de bodem is getrokken, zal de mulchlaag
opnieuw worden geégaliseerd zodat er minder water verdampt, en dit zonder de
wortelhals te bedekken.

De leidend ambtenaar kan extra begietingen voorschrijven indien gerechtvaardigd.

11.1.4. Voorafgaande technische keuring en kwaliteitseisen van
planten (bomen uitgezonderd)

Bij de levering controleert de aannemer de materialen/planten en maakt hij een

verslag over, met minstens volgende punten:

de kwalitatieve en kwantitatieve conformiteit van de geleverde materialen ten

opzichte van het contract;

de goede staat van de geleverde materialen;

de bescherming van de planten tijdens het transport, met name tegen de vorst en

luchtstromen.

De aannemer stelt de meest geschikte opslagmethode voor op basis van de geschatte

duur van de werken.

Afgekeurd plantgoed moet binnen de 48 uur afgevoerd worden van de plaats van

bewaring en/of inkuiling en vervangen door nieuw materiaal, dat opnieuw ter keuring

moet aangeboden worden. De voorafgaande keuring van het plantgoed in het

plantseizoen sluit de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer niet uit wat

hergroei, intrinsieke kwaliteit en echtheid van de planten betreft.

Tenzij anders vermeld, voldoen de planten aan de European Technical and quality

standards for nurserystock (www.enaplants.cu).

11.1.4.1 Bollen

De technische keuring van bollen omvat:

het nagaan van de voorschriften van de opdrachtdocumenten;

de kwaliteitscontrole van de bollen en knollen:

e de bollen/knollen moeten vast van structuur zijn, mogen geen zachte, induwbare
plekken hebben;

e de bollen/knollen mogen geen uitwendige schimmelvorming vertonen;

e de bollen/knollen moeten droog zijn; ze vertonen geen ziektesymptomen en
bevatten geen insecten;

A chaque arrosage, la cuvette (améliorée) d’arrosage sera restaurée pour garantir une
humectation homogene, économe et efficace.
Aprés I’apport et la pénétration de 1’eau dans la terre, le paillage sera renivelé pour
réduire 1’évaporation sans recouvrir le collet.

Le fonctionnaire dirigeant peut imposer des arrosages complémentaires pour autant
que ce soit justifié.

11.1.4. La réception technique préalable et les exigences de
qualité des végétaux (hors arbres)
Lors de la livraison, I’entrepreneur vérifie et établit un rapport concernant les

fournitures/plantes, contenant au moins les points suivants :
la conformité qualitative et quantitative des fournitures par rapport au marché ;

le bon état des fournitures ;
la protection des plantes pendant les transports, notamment protection contre le gel et
les courants d’air.
L’entreprise propose le moyen de stockage le plus adapté en fonction de la durée
estimée sur le chantier.
Les végétaux a planter rejetés doivent étre retirés du lieu de stockage et/ou de mise en
jauge dans les 48 heures et remplacés par de nouveaux végétaux, qui devront a
nouveau étre présentés pour inspection. L’inspection préalable des végétaux a planter
pendant la saison de plantation n’exclut pas la responsabilité de I’adjudicataire en ce
qui concerne la repousse, la qualité intrinséque et I’authenticité des plantes.
Sauf indication contraire, les plantes sont conformes aux normes techniques et de
qualité européenne pour les plants de pépinieres (www.enaplants.eu).
11.1.4.1. Bulbes
La réception technique des bulbes comprend :
la vérification des exigences des documents du marché ;
le contrdle de la qualité des bulbes et des tubercules :
e les bulbes/tubercules doivent avoir une texture ferme et ne présenter aucune zone
molle ou pliable ;
e la partie externe des bulbes/tubercules ne doit présenter aucune formation de
moisissure ;
e les bulbes/tubercules doivent étre secs ; ils sont exempts de maladies et
insectes ;



Per soort snijdt de aannemer een bol doormidden om te zien of het vruchtvlees een
egale witte kleur heeft en om te zien of er een zichtbare kiem is.

Bij de levering moeten de gezondheidscertificaten kunnen worden voorgelegd. Elke
verpakking is voorzien van een etiket met de internationaal erkende naam.

De bollen worden apart geleverd en dit 15 dagen voor het planten, om te controleren
of de maat voldoet aan de specificaties.

Als de bollen niet aan de vereiste maten voldoen, behoudt de leidend ambtenaar zich
het recht voor de bestelling te weigeren.

De aannemer levert de bollen in kisten die zijn geidentificeerd, zowel wat betreft de
mengsels als de plantsectoren waarvoor ze zijn bestemd.

11.1.4.2 Struiken

Struiken zijn houtachtige planten tot 7 m hoog wanneer ze volgroeid zijn, met of
zonder takken vanaf de basis.

De door de aannemer op te lijsten controlepunten :

- de hoeveelheid van elke soort ;

- geslacht / soort / variéteit (indien van toepassing);

- vorm;

- sterkte, aangegeven door de totale hoogte van de plant vanaf de kraag (in het
geval van snoeien bij aanplant wordt de totale hoogte van de plant vooraf
gemeten);

- aantal takken (drie tot vijf takken voor een jonge kluit en ten minste vijf sterke
takken voor een struik in een kluit);

- verpakking (blote wortel, kluit, container, enz.). In het geval van containers
moet de grootte van de container aangepast zijn aan de sterkte van de plant.

Bij struiken in container, is het wortelsysteem gelijkmatig verdeeld over de container
en kolonniseert het hele substraat. Het houdt de wortelkluit bij elkaar wanneer de
planten uit de container worden gehaald.

Hij mag geen knot hebben. Hiertoe dienen de struiken elk jaar in grotere potten
worden verpot om wortelknot te voorkomen.

Het wortelsysteem mag zich niet buiten de container ontwikkelen.
Het groeimedium moet voldoende vochtig zijn.
11.1.4.3 Vaste planten en eenjarigen
De door de aannemer op te lijsten controlepunten:
- de hoeveelheid van elke soort;
- geslacht / soort / variéteit (indien van toepassing) ;
- vermeerderingsmethode (uit zaad, stekken, deling);

Pour chaque espéce, 1’entrepreneur coupe un bulbe en deux pour s’assurer que la
chair présente une couleur blanche uniforme et qu’un germe est visible.
Les certificats sanitaires peuvent étre fournis a la livraison. Chaque emballage est
muni d’une étiquette portant la nomenclature reconnue internationalement.
Les bulbes seront livrés séparément et ceci 15 jours avant la plantation, pour vérifier
la conformité du calibre en respect du cahier des charges.
Si les bulbes ne sont pas conformes aux calibres exigés, le fonctionnaire dirigeant se
réserve le droit de refuser la commande.
L’entrepreneur livrera les bulbes dans des caisses identifiées tant au niveau des
meélanges que des secteurs de plantation auxquels ils sont destinés.
11.1.4.2. Arbustes
Les arbustes sont des végétaux ligneux d’une hauteur n’atteignant pas 7 m a I’age
adulte, ramifiés ou pas dés la base.
Les points de contrdle a lister par 1’entrepreneur :
- la quantité de chaque espéce ;
- genre/ espece / variété (le cas échéant) ;
- la forme, implicitement en touffe, mais il peut y avoir des précisions pour les
formes topiaires (boule, cone, % de tige, etc.) ;
- laforce, indiquée par la hauteur totale de la plante a partir du collet (en cas de
taille a la plantation, la hauteur totale de la plante est mesurée au préalable) ;
- le nombre de branches (trois a cinq branches pour une jeune touffe et au moins
cinq branches fortes pour un arbuste en touffe) ;
- le conditionnement (racines nues, motte, conteneur, etc.). Dans le cas des
conteneurs, la taille du contenant doit étre adaptée a la force de la plante.
En ce qui consiste plus spécifiquement les arbustes en conteneur, le systéme racinaire
doit étre uniformément réparti dans le conteneur et coloniser I’ensemble du substrat.Il
doit maintenir la cohésion de la motte de substrat lors du dépotage des plantes.
Il ne doit pas présenter de chignon. A cette fin, les arbustes doivent étre rempotés
dans des conteneurs de volume plus important tous les ans pour éviter la formation de
chignon.
Le systéme racinaire ne doit pas étre développé a I’extérieur du conteneur.
Le support de culture doit étre dans un état d’hygrométrie satisfaisant.
11.1.4.3. Vivaces et annuelles
Les points de contrdle a lister par 1’entrepreneur :
- la quantité de chaque espéce ;
- genre / espece / variété (le cas échéant) ;
- le mode de multiplication (issus de semis, bouture, division) ;




- herkomst van de plant, uit zaad of moederplanten.
De planten worden maximaal 12 tot 18 maanden gekweekt vanaf het moment van
vermeerdering. De maximale teeltperiode na het verpotten mag niet langer zijn dan
18 maanden voor containers.
Het wortelsysteem van de planten moet het hele substraat koloniseren en moet de
samenhang van de wortelkluit behouden wanneer de planten worden verwijderd.
Een hoge worteldichtheid is een kwaliteitscriterium voor vaste planten.
Voor eenjarigen is de beworteling is het enige mogelijke controlepunt.
11.1.4.4 Bodembedekkers en succulenten
De controlepunten door de aannemer op te geven:
- voor sedummatten en andere voorbegroeide matten: de aard van de vezel, de dikte
van het substraat, het waterbergend vermogen (I/m2), de plantensamenstelling;
- voor matten met microkern: de aard van de bak, de aard van het substraat, de
plantensoort en -variéteit.
De voorgekweekte matten worden bij ontvangst op een voorbereide, voorbevochtigde
ondergrond gelegd.
De matten met microkernen worden snel na ontvangst geplant.
In beide gevallen controleert de aannemer in de dagen na de aanleg of de planten
goed wortelen.
11.1.4.5 Bosgoed
De controlepunten voor bosgoed staan vermeld in 11.1.4.2. Heesters.
11.14.6 Veren
Een veer is een jonge boom van ten minste twee jaar oud die uit jonge zaailingen is
ontstaan en aan de volgende criteria voldoet:
- de minimale hoogte is 1,75 meter;
- de stam heeft een omtrek gemeten op 1,5 meter vanaf de kraag van minder dan 6
cm en een diameter bij de kraag gelijk aan of groter dan 3 cm;
- de vorm van de veer is één gebogen stam met zijtakken.
De door de aannemer op te lijsten controlepunten:
- de hoeveelheid van elke soort;
- geslacht/ soort/ variéteit (indien van toepassing) ;
- sterkte (totale hoogte en diameter bij de kraag);
- verpakking (blote wortel, container of kluit).
De veren werden op voldoende afstand van elkaar gekweekt om een evenwichtige
ontwikkeling van het lucht- en wortelstelsel te garanderen.

- ’origine du plant, issu de graines ou de pieds-meéres.

La culture est faite sur 12 a 18 mois maximum a partir de la multiplication. La durée

de culture maximale apres rempotage ne doit pas dépasser 18 mois pour les

conteneurs.

Le systéme racinaire des végétaux doit coloniser I’ensemble du substrat, et doit

maintenir la cohésion de la motte de substrat lors du dépotage des plantes.

Une forte densité racinaire est un critére de qualité des vivaces.

Pour les annuelles, 1’enracinement est le seul point de contréle possible.

11.1.4.4. Couvre-sols et succulents

Les points de contrdle a lister par 1’entrepreneur :

- pour les tapis de sedums et autres tapis précultivés : la nature de la fibre, 1’épaisseur
de substrat, la capacité de rétention en eau (1/m2), la composition végétale;

- pour les micro-mottes : la nature du contenant, la nature du substrat, ’espéce et la
variété végétale.

Les tapis précultivés sont mis en place a réception sur une surface préparée et déja

humidifiée.

Les micro-mottes sont implantées rapidement apres la réception.

Dans les deux cas, I’entrepreneur vérifie le bon enracinement dans les jours qui

suivent I’implantation.

11.1.4.5. Plants forestiers

Les points de contrdles des plants forestiers sont repris aux 11.1.4.2. Arbustes.

11.1.4.6. Baliveaux

Un baliveau est une ébauche d’arbre-tige, de deux ans minimum, produit a partir d’un

jeune plant, et respectant les critéres suivants :

- la hauteur minimum est de 1,75 métre ;

- le tronc a une circonférence mesurée a un 1,5 m du collet de moins de 6 cm et un
diamétre au collet égal ou supérieur a 3 cm ;

- la forme des baliveaux est une tige unique fléchée portant des branches latérales.

Les points de contrdle a lister par 1’entrepreneur :

- la quantité de chaque espéce ;

- genre/ espece / variété (le cas échéant) ;

- la force (hauteur totale et diamétre au collet) ;

- le conditionnement (racines nues, conteneur ou motte).

Les baliveaux sont cultivés a des distances suffisantes pour garantir un
développement équilibré des systémes aériens et racinaires.



De groeiplaats moet overeenkomen met de bodem- en klimaatomstandigheden op de
plantlocatie, om een optimale groei en ontwikkeling te bevorderen.

De stam en hoofdtakken van veren mogen niet beschadigd of ontschorst zijn. Ze
hebben een gezonde eindknop.

Bij veren in containers is het wortelstelsel vrij van knotten. Het volume van de
container moet in verhouding staan tot de kracht van de plant.

11.1.4.7 Klimplanten

De door de aannemer op te lijsten controlepunten:

- de hoeveelheid van elke soort;

- geslacht / soort / variéteit (indien van toepassing) ;

- verpakking (blote wortel, container of kluit).

Klimplanten voldoen aan de volgende normen:

- NF V 12-051 : Bomen en planten voor fruit- en sierteelt, algemene specificaties.
- NF V 12-058 : Klimplanten, bijzondere specificaties.

11.1.4.8 Rozen

De door de aannemer op te lijsten controlepunten:

- de hoeveelheid van elke soort ;

- geslacht / soort / variéteit (indien van toepassing) ;

- het vermeerderingsproces (enten/ enten/ zaaien) ;

- verpakking (blote wortel of container);

- een keuringslabel (indien van toepassing).

De sterkte van de roos, afgezien van de kenmerken van de Afnor-normen, is geen
controlecriterium, omdat rozen elk jaar worden teruggesnoeid.

Alleen voor klimrozen kan een minimale taklengte gelden.

Rozen geént of afkomstig van stekken voldoen aan de bepalingen van de volgende
normen:

- NF V 12-0511 : Bomen en planten voor de fruit- en sierteelt, algemene
specificaties; in het bijzonder de artikelen voor rozen geteeld en geleverd in potten.
- NF V 12-053 : Rozen.

Voor rozen in containers is de minimale containerinhoud:

- 3 liter voor geénte rozen van een 2 jaar oude blote wortel, en in het geval van rozen

in potten:

Le lieu de culture doit étre en cohérence avec les conditions pédoclimatiques du lieu
de plantation afin de favoriser une reprise et un développement optimaux.

Le tronc et branches principales des baliveaux ne doivent pas étre blessés ou
écorchés. Ils sont &tre pourvus d’un bourgeon terminal sain.

Pour les baliveaux en conteneur, le systéme racinaire ne devra pas présenter de
chignon. Le conditionnement doit étre d’un volume proportionnel a la force de la
plante.

11.1.4.7. Plantes grimpantes

Les points de controle a lister par I’entrepreneur :

- la quantité de chaque espéce ;

- genre / espece / variété (le cas échéant) ;

- le type de conditionnement (conteneur ou godet) et la taille de celui-ci.

Les plantes grimpantes répondent aux dispositions des normes suivantes :

- NF V 12-051 : Arbres et plantes de pépinicres fruiticres et ornementales,

spécifications générales.

- NF V 12-058 : Plantes grimpantes et sarmenteuses, spécifications particulieres.
11.1.4.8. Rosiers

Les points de controle a lister par I’entrepreneur :

- la quantité de chaque espéce ;

- genre / espece / variété (le cas échéant) ;

- le procédé de multiplication (greffe/bouture/semis) ;

- le conditionnement (racines nues ou conteneur) ;

- une labellisation (de le cas échéant).

La force du rosier, en dehors des caractéristiques de la norme Afnor, ne peut étre un
critére de contrdle, les rosiers étant en effet rabattus tous les ans.

Seuls les rosiers grimpants peuvent faire 1’objet d’une longueur de branche minimale.
Les rosiers greffés ou issus de boutures répondent aux dispositions des normes

suivantes :

- NF V 12-0511 : Arbres et plantes de pépinicres fruitiéres et ornementales,
spécifications générales ; en particulier les articles pour les rosiers cultivés et livrés
en pots.

- NF V 12-053 : Rosiers.

Pour les rosiers cultivés en pots, la contenance minimum des pots est de :

- 3 litres pour les rosiers greffés, issus d’une racine nue de 2 ans, et dans le cas des
rosiers en conteneur :



o het wortelgestel moet gelijkmatig verdeeld zijn in de pot en het hele substraat
koloniseren; het moet de samenhang van de kluit behouden wanneer de planten
niet gevuld zijn,
o het wortelgestel mag geen knotvorming hebben;
- minimaal 1,5 liter voor rozen gekweekt uit stekken of zaailingen.
De rozen in containers moeten jaarlijks verpot worden, na elk groeiseizoen, in
containers van geschikte grootte.
11.1.4.9 Zaden
‘Zaden’ zijn graszaden of andere erkende zaden.
De zaden zijn overeenkomstig de internationale regel voor zaaizaadonderzoek die
door de I.S.T.A. (International Seed Testing Association) is vastgesteld.
De zaden hebben een goede kiemkracht, zijn vrij van parasitaire of schimmelziekten
en, indien van toepassing, voldoen aan de geldende normen.
Ze zijn aangepast aan de klimatologische omstandigheden en in het bijzonder aan de
watervereisten, aan het zaaiseizoen en aan de verwachte functionaliteiten (snelle
initi€le groei, bodemstabiliserend effect, weerstand tegen vertrapping, aanpassing aan
extensief onderhoud, esthetisch uitzicht, enz.)
Wanneer de zaadsoorten waaruit het handelszaad is samengesteld afzonderlijk
geleverd worden, voldoet elke zaadsoort aan de wettelijke bepalingen inzake
mechanische zuiverheid en kiemkracht.
Wanneer het handelszaad als mengsel wordt geleverd gelden de volgende
bepalingen:
- de mechanische zuiverheid van het handelszaad is minstens gelijk aan de
mechanische zuiverheid die bepaald wordt op basis van de wettelijke minimumeisen
voor de onderscheiden zaadsoorten die deel uitmaken van het mengsel en op grond
van het aandeel van die soorten in het mengsel, d.w.z. dat de kiemkracht niet lager
mag zijn dan een vastgelegde waarde (de kiemkracht neemt immers af in de loop van
de tijd);
- de samenstelling van het zuivere zaad, d.w.z. het handelszaad ontdaan van alle
onzuiverheden, stemt overeen met de voorgeschreven samenstelling, omgerekend in
zuiver zaad. Afwijkingen in min zijn toegelaten in de mate dat elke afwijking in min
kleiner is dan 5 % en de som van de afwijkingen kleiner is dan 10 %;
- de kiemkracht van elke zaadsoort bedraagt minstens het wettelijke minimum.
Afwijkingen in min zijn toegelaten in de mate dat elke afwijking in min kleiner is dan
5 % en de som van alle afwijkingen in min kleiner is dan 10 %.

o le systéme racinaire doit étre uniformément réparti dans le conteneur et
coloniser I’ensemble du substrat, il doit maintenir la cohésion de la motte de
substrat lors du dépotage des plantes,
o le systéme racinaire ne doit pas présenter de chignon ;

- auminimum 1,5 litre pour les rosiers issus de bouture ou de semis.

Les rosiers en pot doivent avoir été¢ rempotés annuellement, aprés chaque saison
végétative, dans des conteneurs de taille adaptée.

11.1.4.9. Semences

‘Semences’ sont des semences de graminées ou d'autres semences reconnues.

Les semences sont conformes a la régle internationale d'essai des semences établies
par I'L.S.T.A. (International Seed Testing Association).

Les semences ont une bonne qualité germinative et sont exemptes de maladies
parasitaires ou cryptogamiques et répondent, le cas échéant, aux normes en vigueur.
Elles sont adaptées aux conditions climatiques et en particulier aux besoins en eau, a
la saison du semis, ainsi qu’aux fonctionnalités attendues (croissance initiale rapide,
effet stabilisateur du sol, résistance au piétinement, adaptation a un entretien extensif,
rendu esthétique, etc.).

Lorsque les variétés de semences qui composent les semences commerciales sont
livrées séparément, chaque variété de semences répond aux exigences légales en
matiére de pureté mécanique et de germination.

Lorsque les semences commerciales sont fournies sous forme de mélange, les
dispositions suivantes s'appliquent :

- la pureté mécanique des semences commerciales est au moins égale a la pureté
mécanique déterminée sur base des exigences minimales 1égales pour les différentes
especes de semences incluses dans le mélange et sur base de la proportion de ces
especes dans le mélange, cad que la faculté germinative ne doit pas étre inférieure a
une valeur déterminée (puisque la faculté germinative diminue avec le temps) ;

- la composition des semences pures, cad des semences commerciales débarrassées
de toutes les impuretés, correspond a la composition prescrite convertie en semences
pures. Des écarts en moins sont admis dans la mesure ou chaque écart en moins est
inférieur a 5 % et ou la somme des écarts est inférieure a 10 % ;

- la faculté germinative de chaque variété de semences est au moins égale au
minimum légal. Les écarts en moins sont admis dans la mesure ou chaque écart en
moins est inférieur a 5 % et ou la somme de tous les écarts en moins est inférieure a
10 %.



De aannemer levert bewijs van de samenstelling van het mengsel (soort, ras,
percentage), de herkomst van de zaden en het maximumpercentage onzuiverheden.
De leidend ambtenaar kan analyses laten uitvoeren om de samenstelling en de
kiemkracht van de componenten te controleren.

Zaden worden, voor gebruik, bewaard op een droge plaats, vrij van parasieten.

11.1.4.10 Voorgeteelde matten

De door de aannemer op te lijsten controlepunten:

- de dikte en de afmetingen van de matten of rollen;

- de floristische samenstelling, de fysisch-chemische kenmerken van het
groeimedium en de groeiperiode.

De voorgeteelde elementen (matten of rollen) moeten perfect geschikt zijn voor de
omgeving en het beoogde gebruik.

11.1.5. Voorafgaandelijke technische keuring en kwaliteitseisen
van bomen

11.1.5.1 Beschrijving
Deze paragraaf heeft betrekking op de voorafgaande technische keuring van bomen

of struiken van minstens 2 meter hoog die op termijn hoger dan 4 meter zullen
worden of een omtrek van meer dan 40 centimeter zullen krijgen.
De boombeheerder van de aanbesteder kiest de bomen in de boomkwekerij of zal
aanwezig zijn bij de selectie ervan; beide partijen merken de gewenste bomen.
De geselecteerde bomen krijgen een permanente selectiemarkering: een uniek en
door de opdrachtgever gevalideerd systeem
De aanwezigheid van en de validatie van de gekozen bomen door de betrokken
boombeheerder is een vereiste voorwaarde als basis voor de gestelde
garantievoorwaarden voor die bomen (cfr Aanplanting van bomen)
11.1.5.2 Leveringsbon
De leverancier moet elke partij bomen gedetailleerd beschrijven in zijn leveringsbon.
Een lot van de bestelling wordt onderverdeeld als volgt :

- Soort, afmetingen

- Herkomst (producerende boomkwekerijen);

De herkomst kan geanonimiseerd worden (vb herkomst A, B,C);
- De boomkwekerij waar de boom het jaar voor de verkoop groeide.

Voor elke partij voorziet de leverancier specifieke aanplantinstructies (specifieke
aanplanttechnieken, losmaken uit de pot, snoeien bij aanplanten, verzorging en
eventuele bescherming) en de rooidatum voor bomen met kluit of blote wortels.

L’entrepreneur justifie de la composition du mélange (espéce, variété, pourcentage),

de la provenance des graines et du pourcentage maximal d’impuretés.

Le fonctionnaire peut faire effectuer des analyses de contrdle de la composition et de

la faculté germinative des composants

Les semences sont stockées avant leur utilisation dans un local sec, a 1"abri des

parasites.

11.1.4.10. Eléments précultivés

Les points de controle a lister par I’entrepreneur :

- D’épaisseur et la dimension des plaques ou rouleaux ;

- la composition floristique, les caractéristiques physico-chimiques du support de
culture et la durée de culture.

Les éléments pré-cultivés (plaques ou rouleaux) doivent étre parfaitement adaptés au
milieu et a I’'usage prévu.

11.1.5. Réception technique préalable et exigences de qualité des
arbres

11.1.5.1. Description
Ce paragraphe concerne la réception technique préalable des arbres ou arbustes de

minimum 2 metres de hauteur, dont la vocation est d’atteindre, a terme, plus de 4
meétres de hauteur ou plus de 40 cm de circonférence.
Le gestionnaire d’arbres du pouvoir adjudicateur choisit les arbres dans la pépiniere
ou assiste a leur sélection ; les deux parties marquent les arbres souhaités
La sélection des plants nécessite un marquage de sélection des arbres de maniére
indélébile : un systéme unique et validé par le maitre d’ouvrage.
La présence de et la validation des arbres sélectionnés par le gestionnaire d'arbres
concernés est une condition requise qui sert de base aux conditions de garantie
énoncées pour ces arbres (cfr Plantation des arbres)
11.1.5.2. Bon de livraison
Le fournisseur est tenu de détailler son bon de livraison par lot d’arbres.
Un lot est la ventilation de la commande comme suite :
- par essence, dimension ;.
- Provenance (pépiniéres de production) ;
La provenance peut étre rendue anonyme (exemple : provenance A, B et C).
- La pépiniére au sein de laquelle s’est déroulé I’année d’accroissement de
I’arbre précédant la vente.
Pour chaque lot, le fournisseur fournit les instructions de plantations particuli¢res
(techniques spécifiques de plantation, retrait du conteneur, taille a la plantations,




11.1.5.3 Bioveiligheid en traceerbaarheid

Elke boom heeft ¢én of meerdere traceeretiketten met daarop:

e Het taxon (genus, soort, ondersoort en cultivar). Het symbool ® als de cultivar
een geregistreerd handelsmerk is;

e De grootteklasse (omtrek in cm gemeten op 1 m boven de grond).
Meerstammige bomen worden niet ingedeeld volgens de afmetingen van de
stam, maar volgens hoogteklasse en het gemiddeld aantal stammen. Ook bij
bomen met een omtrek van minder dan 6 cm wordt de hoogte gemeten.

e In voorkomend geval: de kwaliteitscertificaten van de productie en het
certificeringsnummer;

e  De herkomst (mag worden geanonimiseerd) en het land van herkomst;

o Kwaliteitsklasse (facultatief);
e  Een individueel identificatienummer of een code die kan worden gescand om de
volgende informatie te raadplegen:
- Bij vegetatieve vermeerdering: Traceergegevens die verwijzen naar alle
planten die een rol hebben gespeeld in de productie van de boom:
= Soort plant (onderstam, ent, stek...);
= Reeks, variéteit
= Taxon;
= Qorsprong van de vermeerderende boomkwekerij (de boomkwekerij die de
planten heeft vermeerderd en gekweekt om bomen te produceren en te
verkopen.)
= De gegevens van de “moederplant”;
= De productiedatum.
- Bij generatieve vermeerdering:
= Qorsprong van het zaad:
= Land (verplicht);
= Gegevens van de bomengroep of boomgaard waar de zaden vandaan
komen;
= Gegevens van de zaadboom.
= Datum van de oogst van de zaden;
= Zaaidatum en -locatie
- Kweekwijze (volle grond of pot);

soins et protections éventuelles) ainsi que la date d’arrachage pour les arbres en motte

et a racines nues.

11.1.5.3. Biosécurité et tragabilité

Chaque arbre comporte une ou plusieurs étiquettes de tracabilité détaillant :

e Le taxon (Genre, espéce, sous-espece et cultivar). Mention du symbole ® si le
cultivar est sous licence ;

e Laclasse de dimension (en cm de circonférence mesurée a 1 m du sol). Les
arbres multi-tronc ne sont pas classés par dimension du tronc mais par classes de
hauteur, incluant le nombre moyen de tiges. En dessous de 6 cm de
circonférence, les arbres sont mesurés en hauteur.

o Le(s) certificat(s) qualitatif(s) de production et I’identifiant de certification;

e Le cas échéant : la provenance (pouvant étre rendue anonyme) et son pays
d’origine ;

e Laclasse de qualité (facultatif) ;

Un identifiant individuel ou élément & scanner permettant de consulter :

- En cas de multiplication végétative : La tragabilité vers I’ensemble des
végétaux ayant permis la production de I’arbre :
= Type de végétal (porte-greffe, greffon, bouture...) ;
=  Gamme, variété
= Taxon;
= Origine de la pépini¢re de multiplication (Pépiniére ayant multiplié et
cultivé les végétaux permettant la production d’un arbre a destination de la
vente.)
Identification de la plante « mere » ;
Date de production.
- En cas de multiplication par semis :
= Origine de la semence :
= Pays (obligatoire) ;
= Identification du peuplement ou du verger a graine ;

= Identification de 1’arbre semencier.
= Date de récolte de la semence ;
= Date et lieu de semis
- Mode de culture (pleine-terre ou conteneur) ;



- Kweektraject (maand en jaar van elke verplanting of verpotting);

- De plantenpaspoorten (volgens bijlage XIII van de Europese verordening
2019/2072 zijn plantenpaspoorten, inclusief een traceerbaarheidscode, vereist
voor het verkeer van plantaardige producten binnen het grondgebied van de
Unie (Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2072 of 28
November 2019 establishing uniform conditions for the implementation of
Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament and the Council, as
regards protective measures against pests of plants, and repealing Commission
Regulation (EC) No 690/2008 and amending Commission Implementing
Regulation (EU) 2018/2019. Beschikbaar via de link https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/0j). De definitie en de vorm en inhoud
van het paspoort.

11.1.5.4 Verpakking en toebehoren

Al het toebehoren en verpakkingsmateriaal dat nodig is om de bomen te vervoeren,

op te slaan en te leveren (riemen, bevestigingen, beschermingsdoeken, ondersteuning,

potten...) zijn herbruikbaar.

Indien het herbruikbare toebehoren niet meer (correct) gebruikt kan worden, moet het

worden vervangen door biomateriaal of biologisch afbreekbaar materiaal voor

eenmalig gebruik.

Als de leverancier herbruikbaar verpakkingsmateriaal gebruikt, specificeert hij het

volgende:

e De normale procedure voor de teruggave van verpakkingen (bv. hoe moeten ze
worden gestapeld, in welke richting moeten ze worden klaargezet...).

e  Een exhaustieve lijst van verpakkingsmaterialen die het bedrijf gebruikt en die
aan hem moeten worden terugbezorgd, waarbij elke eenheid een code krijgt
volgens een geharmoniseerd systeem (bijvoorbeeld: code verpakking / naam /
omschrijving).

e De deadlines voor het terugbezorgen van de verpakkingen (bijvoorbeeld: stel een
tabel op met terugbezorgingsdeadlines per beroep, per type uitwisseling, per
hoeveelheid...).

e  Een actieplan om elke vestiging van het bedrijf (vertrekpunt en aankomstpunt) te
identificeren met behulp van een unieke, gemeenschappelijke nomenclatuur die
door iedereen wordt gebruikt om de logistiek van het terugbezorgen van de
verpakkingen te vergemakkelijken.

11.1.5.5 Boomkwekerijen
11.1.5.5.1 Kwaliteitseisen gesteld aan de boomkwekerij

- Parcours cultural (mois et année de chaque transplantation ou changement de
conteneur) ;

- Les passeports phytosanitaires (Conformément au réglement européen
2019/2072, annexe XIII, la circulation sur le territoire de 1I’Union des produits
végétaux sont soumis a passeport phytosanitaire, incluant le code de tracabilité
du végétal (Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2072 of 28
November 2019 establishing uniform conditions for the implementation of
Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament and the Council, as
regards protective measures against pests of plants, and repealing Commission
Regulation (EC) No 690/2008 and amending Commission Implementing
Regulation (EU) 2018/2019. Disponible au lien https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/0j). La définition ainsi que la forme et
le contenu du passeport.

11.1.5.4. Conditionnement et accessoires

Tous accessoires et conditionnements nécessaires au transport, stockage et livraison
des arbres (sangles, attaches, textiles de protection, supports, conteneurs...) sont
réutilisables.

Si I'usage d’accessoire réutilisable est impossible ou incohérent, ils seront remplacés
par des accessoires a usage uniques biosourcés et biodégradables.

En cas d’emballage réutilisables, le fournisseur détaillera :

e Les standards communs de retour d’emballages (ex. pile de combien, sens de
rangement des barres...).

o La liste exhaustive des emballages a restituer utilisés par la filiére avec
I’utilisation d’une codification unitaire harmonisée (exemple : code emballage /
nom / désignation).

e Les délais maximums de restitution des emballages (exemple : disposer d’un
tableau de ces délais de restitution par profession, par type d’échange, par
quantité...).

e Le plan d’action pour identifier chaque établissement de la filiere (lieu départ et
lieu d’arrivée) grace a une nomenclature unique, commune et partagée par tous,
pour faciliter la logistique retour des emballages.

11.1.5.5. Pépiniéres
11.1.5.5.1. Exigences de qualité concernant la pépiniére




De productie van bomen wordt sterk beinvloed door epidemieén,
klimaatveranderingen en andere milieu-uitdagingen.

Daarom moet elke boomkwekerij minstens zijn eigen gegevens bijhouden over
planten die onverwachts afsterven en epidemieén, zodat hij die kan delen met de
fytosanitaire autoriteiten.

Ieder quarantaineorganisme dat wordt ontdekt in de boomkwekerij moet worden
gemeld via het vereenvoudigde nationale waarschuwingssysteem op deze website:
https://observations.be/species/Q-organismen/.

Daarnaast moet elke boomkwekerij regelmatig de nieuwsbrieven raadplegen van de
nationale observatoria (de fytosanitaire maatregelen worden vastgelegd in 79 de
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1770 van de Commissie van 26 november 2020
betreffende types en soorten van voor opplant bestemde planten die niet zijn
vrijgesteld van de vereiste van een traceerbaarheidscode voor plantenpaspoorten
krachtens Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, en
tot intrekking van Richtlijn 92/105/EEG van de Commissie https://eur-
lex.europa.eu/legal.) en de internationale observatoria (https://www.efsa.europa.eu/)
over de gezondheid van bossen en, indien mogelijk, bijdragen of deelnemen aan een
nationale of internationale onderzoeks- en ontwikkelingsgroep.

De productie van bomen is een professionele activiteit die enkel onder supervisie van
opgeleide en ervaren specialisten mag worden uitgevoerd.

De kwalificaties die worden aanvaard voor boomkwekers zijn degene die op
nationaal of internationaal niveau zijn erkend, zoals: een professioneel diploma
“groenaanleg en -beheer” of “boomkweker”, European Tree Worker (EAC) of ISA
Certified Arborist.

Het professionele diploma moet worden gecombineerd met bijscholing.

11.1.5.5.2 Kwaliteitsverrichtingen gesteld tijdens de boomproductie

Bij de productie van een boom komen tal van stappen kijken, die verschillen
naargelang het taxon en hoe de boom er uiteindelijk moet uitzien.

Het is de verantwoordelijkheid van de boomkweker om de vermeerderings- en
productiemethode van de bomen aan te passen aan de eigenschappen van de soort om
de planten zo’n hoog mogelijke levensverwachting te geven en ervoor te zorgen dat
ze aanslaan wanneer ze op hun definitieve plaats worden geplant.
Verplanten/rondsteken/verpotten

Bij het verplanten en verpotten worden de beschadigde wortels zorgvuldig afgeknipt
boven de beschadigde plek.

Door de bomen te verplanten, rond te steken en te verpotten blijft de worteldichtheid
ideaal voor de levering, houdt de boom minder grote wonden over na het rooien en
ontwikkelen de bomen geen draaiwortels of wurgwortels.

Les productions arboricoles sont fortement influencées par les épidémies,
changements climatiques et autres enjeux environnementaux.

Pour ces raisons, toute pépiniére doit au minimum collecter ses propres données de
mortalités inhabituelles et épidémies afin de pouvoir les partager aux autorités
phytosanitaires.

Toute découverte d’un organisme de quarantaine au sein de la pépiniére devrait étre
alertée grace au systéme d’alerte national simplifié, disponible a cette adresse :
https://observations.be/species/Q-organismen/.

De méme, toute pépiniere devrait consulter réguliérement les newsletter des
observatoires nationaux (phytosanitaire sont établis par les articles 79 et 83 du
Reéglement d’exécution (ue) 2020/1770 de la commission du 26 novembre 2020
relatif aux types et aux especes de végétaux destinés a la plantation auxquels les
exemptions a I’indication du code de tracabilité sur le passeport phytosanitaire ne
s’appliquent pas, conformément au réglement (UE) 2016/2031 du Parlement
européen et du Conseil, abrogeant la directive 92/105/CEE de la Commission
https://eur-lex.europa.cu/legal.) et internationaux (https://www.efsa.europa.cu/)
relatifs a la santé des foréts et, si possible, comporter ou participer a un pole de
recherche et développement national ou international.

Les opérations de production arboricole sont des activités professionnelles qui ne
peuvent étre effectuées que sous la supervision de techniciens formés et
expérimentés.

Les qualifications des producteurs arboricoles acceptées sont celles reconnues
internationalement ou nationalement telles que : certification professionnelle dans le
domaine des « techniques et gestion horticoles » ou de ’« arboriculture », European
Tree Worker (EAC) ou ISA Certified Arborist.

La qualification professionnelle doit inclure une formation continue.

11.1.5.5.2. Operations de qualité lors la production des arbres

Les étapes de production des arbres sont nombreuses et varient en fonction du taxon
et de I’image finale de I’arbre.

11 sort de la responsabilité de la pépinicére d’adapter les modes de multiplication et de
production des arbres aux caractéristiques de 1’essence pour maximiser 1’espérance
de vie des sujets et leur reprise apres plantation définitive.

Transplantations/cernage /rempotage

Lors des transplantations et rempotage, les racines endommagées sont sectionnées
par une coupe nette a 1’amont de la blessure.

Les transplantations, cernages et rempotages permettent de maintenir une bonne
densité racinaire a la livraison, de limiter la dimension des plaies de coupes a




Indien er wel draaiwortels of wurgwortels aanwezig zijn, wordt het wortelgestel terug
in een zo natuurlijk mogelijke omgeving geplaatst vooraleer het verhoutingsproces
begint.

Indien nodig worden de wortels gesnoeid, maar de belangrijkste delen (met een
diameter van maximaal 2 cm) van de penwortel, de hoofdwortels en de verhoute
wortels worden intact gelaten.

Telkens als de boom wordt verplant, rondgestoken of verpot, krijgt hij voldoende
water.

Voor bomen die in een pot worden gekweekt, kiest de boomkweker een pot die
geschikt is voor de soort en de afmetingen van de plant, om draaiwortelvorming te
vermijden en om ervoor te zorgen dat de wortels de volledige ruimte van de pot
gebruiken.

De potten zijn herbruikbaar of biologisch afbreekbaar.

De voorkeur gaat uit naar potten met een ruw oppervlak.

Potten van polyethyleen zijn verboden.

Snoeien in de boomkwekerij

Het is verboden om de eindknoppen te snoeien onder een hoogte van 3,5 m.

Wanneer een eindknop wordt gesnoeid, moet zorgvuldig worden opgevolgd of de
boom een nieuwe harttak ontwikkelt (de tak met eindknop), rekening houdend met de
groeistrategieén die typisch zijn voor de boomsoort in kwestie.

Indien nodig zal ondersteuning moeten worden herzien en/of zullen de codominante
stammen moeten worden afgezwakt in de volgende jaren.

Bij het snoeien wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de natuurlijke
structurele ontwikkeling van de soort in kwestie.

Rondsteken van de kluit

Om de kluit rond te steken wordt gereedschap gebruikt dat regelmatig wordt geslepen
om te voorkomen dat de wortels scheuren of worden afgerukt.

De techniek waarmee de kluit wordt rondgestoken hangt af van de aarde rond de
kluit: die aarde moet goed blijven hangen tijdens het volledige proces tot de boom
wordt geplant.

De kluit wordt ingepakt in een geschikte draadkorf, zodat de aarde stevig rond de
wortels blijft zitten tijdens alle stappen die de boom doorloopt voor hij wordt geplant.
Boomtransport in de boomkwekerij

Tijdens de productie mag de boom geen schade oplopen wanneer die wordt
verplaatst, vervoerd of opgeslagen.

Bijvoorbeeld:

I’arrachage et d’éviter toute présence de chignons racinaires ou de racines
étrangleuses.

En cas de présence de chignon ou de racine étrangleuse, le systéme racinaire est
replacé dans la configuration la plus naturelle possible avant le processus de
lignification.

Si nécessaire les racines sont taillées mais en évitant les sections importantes
(maximum 2 cm de diamétre) de la racine pivot, des racines principales et des racines
ligneuses.

Lors de chaque opération de transplantation, cernage ou rempotage, 1’arbre est arrosé
en suffisance.

Pour les arbres produits en conteneurs, il est a charge du pépiniériste de choisir le
conteneur adapté a I’essence et a la dimension du plant pour éviter la formation de
chignon et maximiser I’exploitation racinaire de tout le conteneur.

Les conteneurs sont réutilisables ou biodégradables.

Les conteneurs a surface non-lisse sont favorisés.

Les containeurs en polyéthyléne sont interdits.

Tailles en pépinicres

Toute taille du bourgeon terminal a une hauteur inférieure a 3,5 m est proscrite.
Toute taille du bourgeon terminal fait I’objet d’un suivi attentif de la mise en place
d’une nouvelle fleche (rameau portant le bourgeon apical) par I’arbre, en prenant
compte des comportements spécifiques aux stratégies de croissance de 1’essence

Si nécessaire, un refléchage par tuteurage et/ou affaiblissement des axes codominants
les années suivantes sera nécessaire.

Les tailles respectent au maximum le développement architectural naturel de
I’essence en question.

Mise en motte

La confection de la motte requiert des outils réguliérement aiguisés afin d’éviter les
fissures et arrachements racinaires.

La technique de mise en motte est adaptée a la terre de la motte pour que celle-ci
conserve une bonne tenue pendant toute 1’opération et jusqu’au moment de la
plantation.

Le cerclage de la motte se fait par un grillage approprié et permet a la terre de rester
solidaire avec les racines pendant toutes les manipulations jusqu’a la plantation.
Transport des arbres en pépinicre

Toute manipulation, transport et stockage des arbres au cours de leur production
s’effectue sans causer de dommages.

Par exemple :




e wanneer grote bomen worden vervoerd, wordt de stam met jute beschermd tegen
wrijving met de kluiten van de bomen ernaast,

e om bomen met een grote omvang te verplaatsen moeten de takken worden
gebundeld met riemen zodat er zo weinig mogelijk afbreken tijdens de
verplaatsing.

De bomen worden in het bijzonder beschermd tegen uitdroging, oververhitting of

vorst tijdens het transport.

De bescherming van de eindknop is cruciaal.

Bomen met kluit moeten worden gedragen aan de kluit (zie figuur...).

De riem aan de stam wordt dicht bij de wortelhals bevestigd, waarbij de stam wordt

beschermd tegen alle soorten schade (wrijving, wurging) met een geschikt omhulsel.

De riem aan de stam is handig om de boom te maneuvreren wanneer die wordt

verplaatst, maar het is ten strengste verboden om de boom enkel aan de stam te

dragen.

e le transport d’arbres de grandes dimensions se fera en protégeant les tronc des
frottements avec les mottes des arbres voisins par une toile de jute,

¢ la manipulation d’arbres de grande envergure nécessite le rassemblement des
branches a I’aide de sangles afin de limiter les ruptures lors des manipulations.

En particulier, les arbres sont protégés contre I’assechement, la surchauffe ou le gel
pendant les transports.

La préservation du bourgeon terminal est primordiale.

Les arbres en motte doivent étre manipulés par celle-ci (voir figure...).

Le sanglage du tronc se fait a proximité du collet en veillant a le protéger de tout
dommage (frotture, étranglement...) par une gaine appropriée.

Le sanglage du tronc est utile pour maintenir 1’arbre durant la manutention mais en
aucun cas 1’arbre ne peut étre porté par le tronc lui-méme.

Figuur F11-1: Verplaatsing van bomen met kluit (bron ETPS).
11.1.5.6 Kwaliteitseisen van de boom
11.1.5.6.1 Morfologische criteria
11.1.5.6.1.1 Bovengronds deel
De wortelhals is sterk en conisch genoeg ten opzichte van de afmetingen van de
boom.
De stam is stevig, vertoont een normale verbreding naar beneden toe (conische stam)
en naar boven toe zijn er geen plekken waar de diameter van de stam toeneemt.
De stam is nergens geschaafd, gekwetst of op een andere manier beschadigd
(zonnebrand, vorstscheuren, barsten...).
De bomen hebben geen verse snoeiwonden (van het lopende jaar).
Over de volledige omtrek van alle oudere snoeiwonden is een verdikking gegroeid in
de loop van minstens één jaar.

Figure F11-1 : Déplacement des arbres en motte (source ETPS).
11.1.5.6. Exigences de qualité de ’arbre
11.1.5.6.1. Critéres morphologiques
11.1.5.6.1.1 Partie aérienne
Le collet est fort et suffisamment conique au regard des dimensions de ’arbre.

Le tronc est solide et a un défilement (forme conique du tronc de 1’arbre) régulier
sans zone d’augmentation du diamétre en remontant le tronc.

Le tronc n’a aucune frotture, ni blessures ni tout autre dommage (coup de soleil,
gélivure, fissure...).

Les arbres ne présentent pas de coupes fraiches (de I’année).

Toutes les coupes historiques présentent un bourrelet de recouvrement d’au moins
une année d’accroissement, sur toute la circonférence de la coupe.



De snoeiwonden mogen een maximale diameter van 3 cm hebben. Les plaies de coupes ne dépassent pas 3 cm en diametre.

De bomen mogen geen ingegroeide schors vertonen Les arbres sont exempts d’insertion a écorce incluse.

De ontwikkeling van de bovengrondse structuur van de boom (en in het bijzonder de ~ L’architecture aérienne de 1’arbre (et tout particuliérement le tronc) respecte le

stam) is normaal voor deze soort of cultivar (bijvoorbeeld: neerhangende takken, développement normal pour I'espéce ou le cultivar (par exemple, variété pleureuses,

bolvormige kruin...). port en boule...).

De zijtakken uit de voorafgaande jaren groeien normaal en sterk voor deze soort. Les rameaux mis en place les années précédentes font I’objet d’un accroissement
régulier et vigoureux au regard de 1’essence.

De boom heeft één stam die eindigt in één eindknop die in goede staat verkeert, L'arbre présente une seule tige terminée par un seul bourgeon apical en bon état,

ongeacht de groeistrategie van de soort. quelle que soit la stratégie de croissance de 1'espéce

De harttak (de tak met de eindknop) is stevig en sterk. La fléche (rameau portant le bourgeon apical) est forte et vigoureuse.

Boomsoorten uit categorie A moeten een rechte stam en een verticale harttak hebben  Pour les espéces d'arbres de catégorie A, une tige droite et une fléche (rameau apical)

(tak met de eindknop). verticale doivent étre présentes.

Bij boomsoorten uit categorie B of C staan de stam en de harttak niet perfect recht, Pour les especes d'arbres de catégorie B ou C, la rectitude de la tige et de la fleche

maar er moet wel een duidelijke apicale dominantie zijn. n'est pas parfaite, mais il doit y avoir une domination apicale claire.

Bij boomsoorten uit categorie C staat de harttak scheef, maar dat komt niet omdat de  Pour les espéces d'arbres de la catégorie C, l'inclinaison de la fléche n’est pas le
stam of de harttak zelf niet sterk genoeg is. De stam is zo gevormd omdat de harttak ~ résultat d'un manque de force dans la tige ou de celle-ci, la tige est mise en place par

de rol van de vorige topscheut heeft overgenomen. une succession de fléches suppléant la précédente.

Als de oorspronkelijke harttak werd verwijderd, mag er geen duidelijke kromming of A la suite de la suppression d’une fléche, une courbure trés marquée ou une faiblesse
zwakte zichtbaar zijn op de plek waar de nieuwe harttak vertrekt uit de stam. au niveau de I’insertion de la fleche de remplacement sur la tige est interdite.
Daarnaast moet de diameter van de nieuwe harttak minstens '; bedragen van de De méme, la fleche de remplacement doit avoir un diametre minimal de 3 du
diameter van de stam waaruit hij vertrekt. diamétre de la tige a son insertion.

Figuur F11-2: Links : nieuwe harttak van goede kwaliteit - Rechts :nieuwe harttak Figure F11-2 : A gauche : fleche de remplacement qualitative - A droite : fleche de

van slechte kwaliteit (bron ETPS). remplacement peu qualitative (source ETPS).
De boom mag geen codominante assen hebben. L’arbre ne peut pas présenter d’axes codominants.
De boom mag overblijfsels vertonen van gaffels of eerdere hoofdassen, op Les restes de fourches ou d’axes principaux dominés sont acceptables a condition

voorwaarde dat ze duidelijk ondergeschikt zijn aan de harttak. qu'ils soient clairement subordonnés a la fleche principale.



De diameter van een tak, gemeten net boven de takkraag, mag niet groter zijn dan de
diameter van de stam op de plek waar de tak vertrekt.

Uit een deel van de stam van de boom groeien geen takken (dit deel wordt hierna
takvrije stam genoemd).

De takvrije stam wordt gemeten van de wortelhals tot aan de eerste gesteltak.

De lengte van de kruin wordt gemeten van de eerste gesteltak tot aan het bovenste
punt van de harttak van de boom.

Tabel 11-3 geeft een indicatie voor de afmetingen en proportie van de takvrije stam
ten opzichte van de kruin.

Le diamétre des branches, mesuré juste a I'extérieur du col de la branche, ne peut pas
dépasser le diamétre de la tige a son niveau d’insertion.
L’arbre présente une partie de sa tige sans branche (ci-aprés dénommé tronc).

La longueur du tronc est mesurée du collet a la premiére branche principale.

La longueur de la couronne est mesurée de la premiére branche principale a
P’extrémité de la fleche de 1’arbre.

Les dimensions et proportions de tronc par rapport au houppier sont présentées a titre
indicatif au tableau 11-3.

De grootteklasse Min. takvrije stam | Max. verhouding | Max. hoogte Classe de Longueur min. du | Ratio max. Hauteur max.
van de takvrije (m) takvrije (m) dimension du tronc (m) tronc/couronne (m)

stam (cm) stam/kruin tronc (cm)

12/14 1,5 1/1 3,60 — 4,20 12/14 1,5 1/1 3,60 —4,20
14/16 1,5 1/1 4,20 -4,80 14/16 1,5 1/1 4,20 - 4,80
16/18 1,5 1/1 4,80 — 5,40 16/18 1,5 1/1 4,80 — 5,40
18/20 1,5 1/1 5,40 — 6,00 18/20 1,8 1/1 5,40 — 6,00
20/25 2,0 1/2 6,00 — 7,50 20/25 2,0 1/2 6,00 — 7,50

Tabel 11-3 :Takvrije stam versus kruin
De lengte tussen de wortelhals en het midden van de jaarlijkse verlenging van de
harttak mag maximaal 30 keer de omtrek van de stam op 1 m hoogte bedragen. Bij
snelgroeiende soorten mag die lengte 35 keer de omtrek bedragen.

Tableau 11-3 : Longueur minimale du tronc versus la couronne
La longueur entre le collet et le milieu de la pousse annuelle de la fléche doit étre de
maximum 30 fois la circonférence de la tige a 1 m et de 35 fois pour les especes a
croissance rapide.




Figuur F11-3: Maximale verhouding tussen de omtrek C en de lengte L van de stam

Geénte bomen mogen geen verdikkingen, scheuren of plooien vertonen waar de

(Bron ETPS)

boom werd geént.

Daarnaast mag er geen zichtbaar verschil zijn tussen de diameter van de ent en de

onderstam.

De ent en de onderstam moeten correct zijn samengevoegd en erkend compatibel

zijn.
11.1

.5.6.1.2  Wortelsysteem

Het wortelsysteem heeft onderstaande kenmerken:

11.1

Goed vertakt en gezond,

Veel fijne wortels,

Niet uitgedroogd,

Met structurele wortels die regelmatig vertakken (360°) en verdergaan,
Geen draaiwortels,

Niet verschillende keren gesnoeid op dezelfde plek,

Geen wurgwortels,

Geen significante snoeiwonden of schade (gescheurd, afgerukt...) met een
diameter van meer dan 2 cm.

.5.6.1.3 Bijkomende bepalingen voor “meerstammige bomen”

Figure F11-3 : Ratio maximal entre la circonférence du tronc C et la longueur L de

tige (Source ETPS)

Sur les arbres greffés, il ne peut pas y avoir de renflement, d’inclusion ni de pli au
niveau de la greffe.

De plus, il ne peut y avoir de différence notable de diamétre entre le greffon et le
porte-greffe.

La greffe et le porte-greffe doivent étre bien fusionnés et de compatibilité reconnue.

11.1.5.6.1.2 Systéme racinaire
Le systéme racinaire présente ces caractéristiques :

Bien ramifi€ et sain,

Dense en racines fines,

Non séché,

Avec des racines structurelles réguliérement réparties (360 °) et continues,
Sans chignon racinaire,

Sans coupes répétitives au méme endroit,

Sans racines étrangleuses,

Sans coupes ou dommages significatifs (fissures, arrachements...) dépassant 2
cm de diamétre.

11.1.5.6.1.3 Spécificités supplémentaires pour les arbres « multi-troncs »



Meerstammige bomen hebben meerdere equivalente stammen die beginnen op een
hoogte van minder dan 0,5 m.

Meerstammige bomen beginnen als één enkele boom.

Ze mogen niet voortkomen uit meerdere bomen die naast elkaar worden geplant.
De stammen van een meerstammige boom zijn even groot en even sterk.

De stammen van een meerstammige boom zijn goed met elkaar verbonden, zonder
ingegroeide schors, zie figuur F11-4

Figuur F11-4 : Meerstammige bomen :links vork met goede verbinding - rechts
verzwakte vork door ingegroeide schors.

11.1.5.7 Fytosanitaire criteria
11.1.5.7.1 Boomziekten en quarantaineorganismen
De bomen mogen geen boomziekten hebben die een impact kunnen hebben op de
nieuwe groei of levensduur van de boom.
Dat is het geval bij boomziekten waarvan is bewezen dat ze leiden tot het afsterven
van de boom (pseudomonas syringae is een voorbeeld van zo’n ziekte, maar
meeldauw en appelbloedluis niet).
De bomen hebben geen boomziekten die zich snel vitbreiden.
De bomen zijn vrij van quarantaineorganismen (cf. bijlage II van de Europese
verordening 2019/2072).
Indien de leverancier of aannemer vermoedt dat er wel quarantaineorganismen
aanwezig zijn, moet het FAVV hiervan op de hoogte worden gebracht, door het
vermoede organisme, de symptomen en het taxon van de gastboom op te geven.
Het is verboden om eender welke boom van het betrokken taxon te transporteren tot
het verbod van het FAVV is opgeheven.
11.1.5.7.2 Fysiologische toestand
De diagnose van de fysiologische toestand wordt gesteld op basis van een
morfologische diagnose van de ontwikkeling van de bomen:
e De totale groeikracht (jaarlijkse groei van de hoofdstammen en de eventuele

loten),

Les arbres multi-troncs ont plusieurs tiges équivalentes qui proviennent d’une hauteur
inférieure a 0,5 m.

Les arbres multi-troncs proviennent d'un seul arbre.

IIs ne peuvent pas étre le résultat de la plantation de plusieurs arbres ensemble.

Les tiges d'un arbre multi-troncs sont équivalentes en taille et en vigueur.

Les tiges d'un arbre multi-tiges ont une bonne connexion, sans écorce incluse, cfr
figure F11-4

Figure F11-4 : Arbres multi-troncs. A gauche, une fourche a bonne connexion - a
droite, une fourche affaiblie par une écorce incluse.
11.1.5.7. Critéres phytosanitaires
11.1.5.7.1. Pathologies et organismes de quarantaine
Tous les arbres sont exempts de pathogeénes pouvant influencer la reprise ou la durée
de vie I’arbre.
C’est le cas des pathologies reconnues comme « déterminantes » dans le cycle de
déclin des arbres (ex. Pseudomonas syringae est une pathologie déterminante, alors
que I’Oidium ou le Puceron laineux ne le sont pas).
Tous les arbres sont exempts de pathologies a propagation rapide.
Les arbres sont exempts d’organisme de quarantaine (cf. annexe II du reglement
européen 2019/2072).
En cas de présence suspectée d’un de ces organismes de quarantaine, par le
fournisseur ou par I’entrepreneur, I’AFSCA sera en étre notifiée en mentionnant
I’organisme suspecté, le symptome et le taxon de I’arbre hote.
Tout transport d’arbre du taxon concerné est interdit jusqu’a la levée de I’interdiction
par ’AFSCA.
11.1.5.7.2. Etat physiologique
Le diagnostic de I’état physiologique est établi sur un diagnostic morphologique du
développement des arbres :
e  Vigueur de I’allongement d’ensemble (longueur des pousses annuelles des tiges
principales et des rejets éventuels),




o Ruimtelijke verdeling van de groei (hoe sterk groeien de verschillende delen en
hoe ongelijk groeit de kruin?),

e De groeidynamiek van de boom (geen geleidelijke achteruitgang van de totale
groeikracht van de kruin in de afgelopen 5 jaar).

In de volgende gevallen is de fysiologische toestand onvoldoende:

e de totale groeikracht is te zwak, de boom groeit zeer ongelijk

e cen deel van de kruin groeit weinig of niet of is afgestorven

o geleidelijke afzwakking van de groeidynamiek.

11.1.6. Voorafgaande technische keuring van de plantzone

Vooraleer de aannemer tot aanplanting mag overgaan, worden de volgende punten

gecontroleerd:

e de afbakening van de aanplantingsgebieden;

e het aantal aan te planten planten;

e de overeenstemming met het projectplan, met name op het vlak van de plaatsing:
afwijkingen worden onderlijnd en nagevraagd bij de leidend ambtenaar;

e de algemene staat van de bodem, inclusief de uitzetting ervan, d.w.z. de
verandering van het bodemvolume tijdens de werken. Dit fenomeen moet
worden beperkt door de tijd tussen de aanvoer van de planten en het eigenlijke
aanplanten zo kort mogelijk te houden;

e de reiniging van het te beplanten gebied: verwijderen van alle afval, stenen
groter dan 5 cm, takken en organisch materiaal langer dan 15 cm.

e vooraleer de plantput dichtgegooid wordt: de diepte van de wortelgroei: er wordt
veel aandacht besteed aan het rondsteken van de kluit of het wortelsysteem, de
wortelhals blijft boven de grond en de kluitframe is goed opengemaakt;

11.1.7. Vaststelling van aanslaan van de planten

Het rapport over het aanslaan en de rasconformiteit wordt gerealiseerd op advies van
de leidend ambtenaar of zijn vertegenwoordiger, in aanwezigheid van de aannemer,
in de maand april na het planten (eerste periode van vegetatieve ontwikkeling) en/of
op het moment van de eerste bloei.

Er wordt een verslag opgesteld. De aan de planten bevestigde etiketten pas worden
verwijderd nadat dit rapport is opgesteld.

Het doel van het verslag over het aanslaan en de rasconformiteit is om :

e Répartition spatiale de la vigueur (distribution des différentes longueurs des
pousses et leurs hétérogénéités dans le houppier),

e Dynamique de croissance de I’arbre (absence de diminution progressive de la
vigueur d’ensemble du houppier durant les 5 derniéres années).

L’état phytosanitaire sera insuffisant, en cas de :

e faible vigueur de I’allongement d’ensemble, de vigueur trés hétérogene

o faible vigueur, absence totale de vigueur ou mortalité d’une partie du houppier

e affaiblissement progressif de la dynamique de croissance.

11.1.6. La réception technique préalable de 1’état de la zone
d’implantation

Avant que l'entrepreneur puisse procéder a la plantation, les points suivants sont

verifiés :

e la délimitation des zones d’implantation ;

e le nombre de végétaux a planter ;

e la concordance avec le plan de projet notamment au niveau des emplacements :
les différences seront soulignées et pointées avec le fonctionnaire dirigeant ;

e [’état général du sol, dont son foisonnement, c¢’est-a-dire la modification du
volume des terres durant les travaux. Ce phénomeéne doit étre restreint via un
délai limité entre 1I’apport des plantes et la plantation;

e le nettoyage de la zone a planter : ’enlévement de tout déchet, de toutes les
pierres de plus de 5 cm, ainsi que des branches, morceaux organiques de plus
que 15 cm de longueur.

e avant de boucher la fosse de plantation : la profondeur d’enracinement : un soin
tout particulier est apporté a la mise en place de la motte ou du systéme racinaire,
le collet ne sera pas enterré et les armatures de la motte seront bien ouvertes.

11.1.7. Constat de reprise des végétaux

Le constat de reprise et de conformité variétale est réalisé sous 1’égide du
fonctionnaire dirigeant ou son représentant et en présence de I’entrepreneur, durant le
mois d’avril suivant la plantation (premiere période de développement végétatif)
et/ou lors du premier débourrement.

Il donne lieu a un proces-verbal. Les étiquettes attachées aux végétaux ne peuvent
étre enlevées qu’apres I’établissement de ce rapport.

Le constat de reprise et de conformité variétale a pour objet :




- de mate van herstel van de bomen, heesters, veren en vaste planten te bepalen en te
beslissen welke moeten worden vervangen;

- tijdens de blad- en bloeiperiode te controleren of de soorten, variéteiten en cultivars
van de geplante bomen, struiken, veren en vaste planten overeenstemmen met het
contract.

Worden beschouwd als niet-aangeslane planten:

- dode, beschadigde, sterk aangetaste of ongezonde planten;

- coniferen met een gebroken of dode harttak (droge eindknop);

- bomen, spillen en struiken waarvan meer dan 1/3 van de takken dood is (jong droog
hout, alle droge knoppen en/of afwezigheid van bladeren zijn geen voldoende
criteria).

Het verwachte percentage voor aanslaan van bomen, struiken, veren en vaste planten
is gedefinieerd in tabel 11-4:

Bos

Aanhorigheden van
autosnelwegen en niet
stedelijke wegen

Stedelijke inrichtingen

Bomen, heesters, veren 100% 80%

Vaste planten 90% 80%

Tabel 11-4 : Aanslagpercentage van planten
Er wordt aandacht besteed aan de algemene gezondheid van de plant. De
belangrijkste indicator die wordt gecontroleerd is de nieuwe groei: de plant moet
actief aan het groeien zijn (bebladering, lengte van de scheuten van dit jaar enz.).
Afhankelijk van de staat van de planten wordt bepaald of ze al dan niet zijn
aangeslagen.
Als dit aanslagpercentage niet wordt gehaald, vervangt de aannemer alle dode of niet-
conforme planten voor 31 december van het kalenderjaar waarin de waarneming
plaatsvond, tenzij de oorzaak van de sterfte of slechte staat van de planten te wijten is
aan overmacht (verbod op of technische onmogelijkheid van besproeiing, brand,
vandalisme, enz.) of niet toe te schrijven is aan de aannemer.

- de déterminer le taux de reprise des arbres, arbustes, baliveaux et vivaces et de
décider ceux qui doivent étre remplacés ;

- de vérifier, en période de feuillaison et de floraison que les espéces, variétés,
cultivars, des arbres, arbustes, baliveaux et plantes vivaces mis en place sont bien
conformes au marché.

Sont considérés comme végétaux non repris :

- les végétaux morts, endommagés, fortement altérés ou en mauvais état sanitaire ;

- les coniferes dont la fléche est cassée ou morte (bourgeon terminal sec) ;

- les arbres, baliveaux et arbustes dont plus du 1/3 des rameaux sont morts (jeune
bois sec, la totalité des bourgeons secs et/ou l’absence de feuille n"étant pas des
critéres suffisants).

Le taux de reprise attendu pour les arbres, arbustes, baliveaux et vivaces est défini au
tableau 11-4:

Aménagements Boisements
T30 Dépendances
d’infrastructures
autoroutieres et routieres
non urbaines
Arbres, arbuste, baliveaux 100% 80%
Vivaces 90% 80%

Tableau 11-4 : Taux de reprise attendu des végétaux
Il est prété attention au bon état sanitaire général de la plante. L ’indicateur majeur
observé est celui de la pousse a la reprise : la plante est en croissance active (état de
la feuillaison, longueur des pousses de 1’année, etc). En fonction du résultat de
I’observation de 1’état de la plante, le constat de reprise est validé ou non.

Si ce taux de reprise n’est pas atteint, la totalité des végétaux morts ou non-
conformes est remplacée par 1’entrepreneur avant le 31 décembre de I’année civile
durant laquelle a été effectuée le constat, sauf si la cause de la mort ou du mauvais
état des végétaux reléve d’un cas de force majeure (interdiction ou impossibilité
technique d’arroser, incendie, vandalisme, etc.) ou n’est pas imputable au titulaire du
marché.



Als de tijd van het jaar niet toelaat om het aanslaan en de rasconformiteitsbeoordeling
uit te voeren voor de voorlopige oplevering, wordt deze laatste uitgesproken onder
voorbehoud van de definitieve voltooiing van deze beoordeling.

De aannemer moet de plant vervangen volgens onderstaande procedures:

e indien het bestek bepaalt dat het bedrijf de planten moet onderhouden tijdens en
na de garantieperiode, is het de verantwoordelijkheid van de aannemer om de
niet aangeslagen planten te vervangen;

e indien het bestek niet bepaalt dat het bedrijf de planten moet onderhouden tijdens
de garantieperiode, overhandigt de aannemer een aanbevelingsdocument aan de
aanbestedende overheid waarin staat welke onderhoudswerken nodig zijn om de
planten te doen aanslaan.

e Als de planten niet door de aannemer zijn geleverd :

- is de leverancier van de planten verantwoordelijk voor de rasechtheid;

- bij niet-aanslaan is de aannemer enkel verantwoordelijk voor het rooien en
herplanten. De levering van vervangende planten blijft de verantwoordelijkheid
van de bouwheer.

Tijdens het door derden uitgevoerde onderhoud gedurende de waarborgperiode,
nodigt de aanbestedende overheid het bedrijf dat de beplanting heeft uitgevoerd
uit voor vergaderingen ter plaatse, zodat het kan garanderen dat zijn beplanting
en de bijbehorende garantie naar behoren worden gecontroleerd.

Wat betreft de bomen, kan deze optie alleen gevolgd worden indien de betrokken
boombeheerder aanwezig was bij de selectie van de bomen in de kwekerij (cfr
Voorafgaandelijke technische keuring en kwaliteitseisen van bomen)

11.1.8. Tijdelijke opslag van planten

Tijdens de plantperiode moeten de planten worden opgeslagen onder omstandigheden
die zijn geschikt voor hun verpakkingsmethode, de tijd van het jaar en de duur van de
eventuele opslag.

De aannemer treft de nodige maatregelen om de planten gezond te houden tot ze
worden geplant. De planten vallen in ieder geval onder de verantwoordelijkheid van
de aannemer, die alle nuttige maatregelen moet treffen om ze gezond en in goede
fysiologische toestand te houden gedurende de opslagperiode.

Het is onder meer verplicht:

e om de wortels nooit bloot te stellen aan de lucht. Er bestaan verschillende
manieren om de wortels te beschermen: een doek of zeil, mulch, inkuilen, ...;

Si la période de I’année n’a pas permis d’effectuer le constat de reprise et de
conformité variétale avant la réception, cette derniére est prononcée sous réserve de
I’exécution concluante de ce constat.

L’entrepreneur doit procéder au remplacement d’une plante, dans les conditions

suivantes :

e sile cahier des charges prévoit un entretien par I’entrepreneur pendant et apres la
période de garantie, il est de la responsabilité de 1’entrepreneur de procéder au
remplacement des plantes non reprises ;

e sile contrat de plantation ne prévoit pas d’entretien lors de la période de
garantie, ’entrepreneur remet au pouvoir adjudicateur des fiches-conseils dans
lesquelles sont stipulées, pour les chantiers concernés, les opérations d’entretien
nécessaires pour créer les conditions d’une bonne reprise.

e Dans le cas ou les végétaux n’ont pas été fournis par I’entrepreneur :

- le fournisseur des végétaux est responsable de la conformité variétale ;

- en cas de non-reprise, seule la prestation d’arrachage et de replantation est a la
charge de I’entrepreneur. La fourniture des végétaux de remplacement reste a la
charge du maitre d’ouvrage.

Lors de la période d’entretien sous garantie effectué par des tiers, le pouvoir
adjudicateur invite I’entreprise ayant réalisé les plantations aux réunions de
chantier, afin que celle-ci s’assure du bon suivi de ses plantations et de la
garantie y afférant.

En ce qui concerne les arbres, cette option ne peut étre suivie que si le
gestionnaire d'arbres concerné était présent lors de la sélection des arbres dans la
pépinicre (cfr Réception technique préalable et exigences de qualité des arbres).

11.1.8. Stockage temporaire des végétaux

Durant la période de plantation, les végétaux sont stockés dans des conditions adaptées
a leur mode de conditionnement, a la période de I’année et a la durée du stockage
éventuel.

L’entrepreneur prend les mesures nécessaires pour garantir le bon état sanitaire des
plantes jusqu’a la plantation. En tout cas, les plantes sont sous la responsabilité de

I’entreprise qui doit prendre toute mesure utile a leur conservation en bon état

physiologique et sanitaire pendant la période de stockage.

Il est notamment requis :

e de ne jamais laisser les racines a 1’air libre. Les moyens de protection vont de la
protection par une toile ou une bache, paillage, a la mise en jauge,... ;



e om een geschikte opslaglocatie te kiezen : de planten moeten beschermd zijn
tegen alle nefaste natuurfenomenen : zon, wind, vorst, wateroverlast,...;

e om de planten uit hun transportverpakking te halen als ze langer dan 24 uur
moeten worden opgeslagen.

Tijdelijke opslag van bomen/bosgoed

Zodra de bomen uit de grond zijn gehaald, worden ze beschermd tegen direct

zonlicht, wind, vorst, uitdroging en alle soorten schade (wrijving, wurging...) en dit

zowel tijdens het transport als op de plaats van levering.

Opgeslagen bomen krijgen voldoende water (afthankelijk van het weer en het

materiaal dat wordt gebruikt om de wortels te bedekken) en worden beschermd tegen

wilde dieren.

Bomen met blote wortels worden slechts tijdelijk opgeslagen.

Het is de taak van de aannemer om de blote wortels in te modderen als er meer dan
48 uur zit tussen het rooien en de levering (zonder opslagperiode)

De aannemer kan zich eventueel beroepen op de weersomstandigheden om af te
wijken van deze bepaling als hij van mening is dat er zich geen probleem stelt voor
de levensverwachting van de bomen en de nieuwe groei na de definitieve
aanplanting.

Na levering op de werf, worden de blote wortels correct bedekt: met een vochtige
doek als ze korter dan 48 uur worden opgeslagen of ingekuild in tijdelijke grond
(vochtig zand of vochtige grond) als ze langer dan 48 uur worden opgeslagen.

In ruime sleuven worden de bomen/stekken tot en met de wortelhals met voldoende
verkruimelde aarde of met zand afgedekt.

Er mag geen stilstaand water in de sleuven staan.

Bij vorst treft de aannemer alle nodige bijkomende beschermingsmaatregelen zodat
er geen vorstschade kan optreden.

Zelfs in de beste omstandigheden is het afgeraden om bomen met blote wortels
langer dan een maand ingekuild te bewaren.

Bomen met kluit mogen maximaal één maand uit de grond worden bewaard.

Er wordt een jute doek geplaatst tussen de kluit en de bovengrondse delen van de
bomen om de stammen en gesteltakken die in contact komen met de draadkorf te
beschermen.

11.1.9. Aanplantingswerken

Alle aanplantingswerken omvatten en voldoen aan de bepalingen van I1.11.1.1 tot en
met I1.11.1.11.
De aanplantingswerken omvatten eveneens:

e un choix adéquat du lieu de stockage : protection contre les effets négatifs de la
nature : le soleil, le vent, le gel , I’excés d’eau,...;

e  d’extraire les plantes de leur emballage de transport lorsqu’elles doivent étre
stockées plus de 24h.

Stockage temporaire des arbres/plants forestiers

Une fois déterrés, les arbres sont protégés du soleil direct, du vent, du gel, du séchage

et de tout dommage (frotture, étranglement...) et ce pendant le transport ainsi que sur

le lieu de livraison.

Les arbres stockés sont suffisamment arrosés (selon la météo et la couverture des

racines utilisée) et protégés contre les dommages des animaux sauvages.

Pour les arbres a racines nues, le stockage est temporaire.

Il est a charge de I’entrepreneur de praliner les racines si la durée entre I’arrachage et
la livraison dépasse 48h (hors périodes de stockage).

L’entrepreneur peut éventuellement faire valoir les conditions climatiques pour
déroger a cette clause, s’il estime que 1’espérance de vie des sujets et leur reprise
apres plantation définitive n’est pas engagée.

Apres livraison sur chantier, les arbres sont correctement couverts au niveau des
racines nues, par un textile humidifié si le stockage n’excéde pas 48h ou mis en jauge
dans un sol temporaire (sable ou terre humide) si le stockage excéde 48h.

Dans des grandes tranchées, les plants sont recouverts jusqu’au collet des racines
d’une quantité suffisante de terre émiettée ou de sable.

Les tranchées ne peuvent pas contenir d’eau stagnante.

En cas de gel, ’entrepreneur prend toutes les mesures de protection supplémentaires
nécessaires, afin d’éviter tout dommage di au gel.

Méme dans de bonnes conditions, il n’est pas recommandé que les arbres a racines
nues soient mis en jauge plus d’un mois.

Pour les arbres en mottes, le stockage hors sol ne devrait pas dépasser un mois.

Une toile de jute sera placée entre la motte et les parties aériennes des arbres pour
protéger les troncs et charpentes en contact avec les grillages des mottes.

11.1.9. Travaux de plantation

Tous les travaux de plantation doivent inclure et respecter les dispositions des points
IL11.1.1 all.11.1.11.
Les travaux de plantation incluent également :




Het schoonmaken van het te beplanten gebied: verwijderen van alle afval, alle
stenen groter dan 5 cm, evenals takken, organische stukken langer dan 15 cm en
invasieve planten (boven en onder de grond);

het inkuilen indien nodig;

de bescherming van de planten tot aan het aanplanten;

het maken/openen van plantgaten/plantsleuven : de afmetingen van de plantgaten
zijn aangepast aan het wortelsysteem, aan de kluit of de containers en moeten
groter zijn dan 1/3 van hen.

De plangaten laten de noodzakelijke aanvulling en zetting van de plant toe tijdens
het aanplanten.

het snoeien bij het planten, rekening houdend met de soort, de plantperiode en de
conditionering

het inmodderen van naakte wortels: de haarwortels worden maximaal behouden
en ingemodderd teneinde de aanslag te bevorderen.

Bij planten met kluit, wordt het vochtgehalte visueel gecontroleerd alvorens aan
te planten.

het uitzetten van de beplanting:

Voor naakte wortels wordt een hoopje plantaardige grond, vrij van stenen of
materiaal vreemd aan de beplanting, op de bodem van het plantgat geplaatst.
Hierop rusten de naakte wortels.

De wortels worden omzichtig geplaatst teneinde niet gebroken te worden, noch
op onnatuurlijke wijze geplooid te worden.

Voor wortels met kluit, wordt deze gestabiliseerd teneinde verzakking te
voorkomen

het opvullen van de plantgaten en aanvoeren van de hiervoor benodigde fijne
plantaardige grond.

Het aanvullen met grond gebeurt zorgvuldig teneinde:

- geen luchtzakken te vormen

- de naakte wortels niet te kwetsen of de kluit niet te beschadigen

- de stabiliteit van de plant niet aan te tasten, dewelke rechtop dient blijven te
staan

- de wortelhals niet te bedekken,;

het maken van de gietgeul :

een bijkomende hoeveelheid grond wordt aangevoerd om de natuurlijke
verzakking na de aanplanting te compenseren. Deze grond wordt aan de voet
van de plant gelegd om zo een gietgeul met tonische vorm te maken.

De bodem van de gietgeul moet ter hoogte van de wortelhals komen.

De onderdompeling:

le nettoyage de la zone a planter : ’enlévement de tout déchet, de toutes les
pierres de plus de 5 cm, ainsi que des branches, morceaux organiques de plus que
15 cm de longeur et plantes invasives (parties aériennes et souterraines) ;

la mise en jauge si nécessaire ;

la protection des végétaux jusqu’a la plantation ;

I’ouverture la création des trous de plantation : les dimensions des trous de
plantation sont adaptées a celles du systéme racinaire, des mottes, conteneurs ou
bacs et devront étre supérieures de 1/3 a celles-ci.

Les trous de plantation permettent le terrassement nécessaire a la mise en place
de la plante lors de la plantation ;

la taille a la plantation compte tenu de 1’espéce, de la période de plantation et du
conditionnement ;

le pralinage des racines nues : le chevelu racinaire est conservé au maximum et
praliné afin de faciliter la reprise .

Pour les végétaux en motte, I’humidité de la motte est vérifiée visuellement avant
la plantation ;

I’installation des végétaux :

Pour les végétaux a racines nues, une butte de terre végétale, exempte de pierre
ou de matériaux impropres a la végétation et sur laquelle on fait reposer le
systéme racinaire, est mise en place dans le fond du trou de plantation.

Les racines doivent étre installées sans étre cassées, ni repliées dans des
configurations non naturelles.

L’assise de la motte des végétaux en motte est stabilisée pour éviter tout
affaissement.

le comblement des trous de plantation et la fourniture de la terre végétale fine
nécessaire a ce comblement.

Le tassement de la terre est effectué avec soin de manicre a :

- ne pas laisser de poches dair

- ne pas blesser les racines nues ou a ne pas détruire la motte

- ne pas déséquilibrer le plant, qui doit rester droit

- ne pas recouvrir le collet ;

la réalisation de la cuvette d’arrosage :

des apports complémentaires de terre sont effectués pour compenser le tassement
naturel post- foisonnement. La terre est disposée au pied de la plante en
aménageant autour de celle-ci une cuvette de forme torique.

Le fond de la cuvette a aménager pour 1"arrosage doit correspondre a la hauteur
du collet.

le bassinage :



voor de aanplanting, wordt het wortelgestel van de planten volledig bevochtigd
door capilariteit;

- indien nodig, het opbinden van jonge planten of klimplanten en het leveren van
materialen en apparatuur die nodig zijn voor het opbinden;

- vooraleer de plantput dichtgegooid wordt: de controle van de diepte van de
wortelgroei: er wordt veel aandacht besteed aan het rondsteken van de kluit of
het wortelsysteem, de wortelhals blijft boven de grond en de kluitbescherming is
goed opengemaakt (zie figuur F11-5).

Aanplantingswijze

Houtgewassen worden zodanig aangeplant dat de wortelhals zichtbaar is boven het
uiteindelijke maaiveld. De wortelhals is de overgang van de bovengrondse delen
(stam of takken) naar de gestelwortels.

Wortelhals zichtbaar
= correcte plantdiepte

// &

Wortelhals onder maaiveld
= te diep geplant

Figuur F11-5 : Hoogte van de wortelhals van houtgewas bij aanplanting

11.2. _Grondwerken voor aanplanting (bomen uitgezonderd)
De grondwerken omvatten de proficlbewerkingen en voorbereidende werkzaamheden

voor aanleg van beplantingen.

avant plantation, les mottes des végétaux sont humidifiées compléteement par
capilarité ;

le cas échéant, le tuteurage des jeunes plants ou plantes grimpantes et la
fourniture des matériaux et matériels nécessaires a ce tuteurage ;

avant de boucher la fosse de plantation : le controle de la profondeur
d’enracinement : un soin tout particulier est apporté a la mise en place de la motte
ou du systéme racinaire, le collet ne sera pas enterré et les armatures de la motte
seront bien ouvertes (cfr figure F11-5).

M¢éthode de plantation

Les végétaux ligneux sont plantés de maniére que le collet de la racine soit visible au-
dessus du niveau final du sol. Le collet est la partie située entre les parties aériennes
(tronc ou branches) et le systéme racinaire.

collet visible =
bonne profondeur de plantation

// k

collet sous le nmiveau du sol =
planté trop profondément

s

Figure F11-5 : Hauteur du collet d’un végétal ligneux a la plantation

11.2. Travail du sol a la plantation (hors arbres)

Le travail du sol comprend les opérations de profilage et les travaux préparatoires
pour la mise en place des plantations.




De grondwerken mogen niet worden uitgevoerd wanneer de grond bevroren is.

Er mag niet gewerkt worden in perioden met neerslag of in en op een natte bodem.

De leidend ambtenaar bepaalt de perioden met neerslag of te natte bodem, waarin het

verboden is werken uit te voeren die structuurbederf of andere bodemschade als

gevolg zouden hebben.

Tijdens de aanplanting verwijdert de aannemer stenen en andere anorganische

voorwerpen die groter zijn dan 50 mm, met inbegrip van de takken die op de grond

liggen.

Alle grondwerken worden voorafgegaan door het verwijderen van stenen en alle

anorganische voorwerpen die groter zijn dan 50 mm, met inbegrip van de takken die

op de grond liggen.

Bij alle werkzaamheden inzake groenaanleg of groenonderhoud is bodemverdichting

verboden. Deze bepaling geldt ook voor werkzaamheden op taluds van onbevaarbare

waterlopen, volgens IrisRoads hfst 11.3

De vorming van bodemverdichting wordt onder meer voorkomen door het draagvlak

van de machines zoveel mogelijk te verruimen of achteruitrijdend te werken. De

rijroute van machines en voertuigen mag de verdichting van de grond niet in de hand

werken. De leidend ambtenaar duidt hiervoor de minst draagkrachtige plekken aan,

schrijft de versteviging van de route met metalen platen of ander geschikt materiaal

voor en beperkt het aantal rijwegen.

Dit wordt gecontroleerd:

e netheid van de bodem: vrij van afval,

e bewerking van de bodem: losgewerkt rondom en onderaan een plantput,

e textuur geschikt voor de ontwikkeling van toekomstige vegetatie,

e toevoeging van organische of minerale bodemverbeteraars,

e vorm, voornamelijk de vereffening en de overeenstemming van de locatie en
afmetingen van de percelen en perken met het plan,

e afmetingen van de plantputten,

e  het aanbrengen van mulch,...

De aannemer leeft de richtlijnen na van de code van goede praktijk ‘Levende bodem

en bouwplaatsen’ en ‘Gebruik van uitgegraven gronden en granulaten in of op de

bodem’ die beschikbaar zijn op de website van Leefmilieu Brussel.

Het hergebruik van uitgegraven grond en granulaten afkomstig van de afbraakwerken

wordt aangeraden, overeenkomstig deze codes van goede praktijk.

Le travail du sol ne peut pas étre effectué¢ lorsque le sol est gelé.

Les travaux sont interdits en cas de périodes de précipitations ou sur un sol humide.
Le fonctionnaire dirigeant détermine les périodes de précipitations et ou le sol est
trop humide, pendant lesquelles il est interdit d’effectuer des travaux susceptibles
d’entrainer une détérioration de la structure du sol ou autres dommages.

Lors de I’aménagement de la végétation, I’entrepreneur retire et évacue les pierres et
autres ¢léments non organiques de plus de 50 mm, y compris les branches au sol.

Tous les travaux du sol sont précédés par 1I’évacuation des pierres et tous les éléments
non organiques de plus de 50 mm, y compris les branches au sol.

Le compactage du sol est interdit lors de tout aménagement paysager ou d’entretien

des espaces verts. Cette disposition s’applique également aux travaux sur les talus de

cours d’eau non navigables, selon IrisRoads ch I1.3

Le compactage du sol est évité en élargissant autant que possible la surface d’appui

des machines ou en effectuant les travaux en marche arriére. L’itinéraire des

machines et des véhicules ne peut pas contribuer au compactage du sol. Le

fonctionnaire dirigeant indique a cet effet les endroits les moins portants, prescrit la

consolidation de I’itinéraire a ’aide de plaques métalliques ou autre matériau adéquat

et limite le nombre de voies.

Sont controlés :

e propreté du sol : exempt de déchets,

e 5ol travaillé : ameubli autour et au fond d’une fosse de plantation,

e texture adaptée au développement de la future végétation,

e apport d’amendements organiques ou minéraux,

e mise en forme, notamment nivellement, correspondance des emplacements et des
tailles de parcelles ou de massifs avec le plan,

o taille des fosses de plantation,

e mise en place des paillages,...

L’entreprencur respecte les consignes du code de bonne pratique ‘Le sol vivant et les

chantiers de construction’ et "Utilisation des terres de déblai et de granulats sur ou

dans le sol", disponibles sur le site web de Bruxelles Environnement.

La réutilisation des terres excavées et les granulats issus des travaux de démolition

est conseillée, conformément a ces codes de bonne pratique.



11.2.1. Diepspitten met graafmachine met bak
11.2.1.1 Beschrijving

Diepspitten met de graafmachine met bak omvat:

de grond loswerken;

de overgroeiing afsteken ter hoogte van de aanliggende verharding.

11.2.1.2 Technische bepalingen
11.2.1.2.1 Materialen

Nihil

11.2.1.3 Uitvoering

11.2.1.3.1 Voorbereidende werken
Nihil

11.2.1.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Op machinaal niet bereikbare plaatsen wordt met de hand bijgewerkt.

In de volledige beschermingszone van bomen en de wortelzone van struiken wordt er
niet gewerkt zodat de wortels niet beschadigd worden.

De opdrachtdocumenten of de leidend ambtenaar duiden eventueel bijkomend aan
welke zones worden ontzien omdat de beworteling zich dicht onder het maaiveld
bevindt of zichtbaar is.

Na de respectievelijke grondbewerkingen mogen de percelen niet meer worden
bereden met machines die spoorvorming of verdichting kunnen veroorzaken
11.2.1.3.3  Uitvoeringsmethode

De grond losmaken met een graafmachine met aangepaste graatbak tot op 0,50 m
diepte; de overgroeiing afsteken ter hoogte van de aanliggende verharding is
inbegrepen.

11.2.1.4 Kwaliteitseisen

Nihil

11.2.1.5 Betaling

11.2.1.5.1 Meetmethode van hoeveelheden

Diepspitten met graafmachine met bak

Deze post omvat de loswerking van de grond, de opdelving, verwijdering of
vernietiging van kreupelhout, heesters, hagen, struikgewas en struiken, inclusief het
ontwortelen en weghalen van stronken en het afsteken van overgroeiing ter hoogte
van de verharding.

Vermoedelijke oppervlakte m?

11.2.1.5.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil

11.2.2. Omploegen

11.2.1. Minage avec I’excavatrice a godet

11.2.1.1. Description
Le minage avec I’excavatrice a godet comprend :

Ameublir le sol ;

Débroussaillage au niveau de la chaussée adjacente.

11.2.1.2. Clauses techniques

11.2.1.2.1. Matériaux

Nihil

11.2.1.3. Mise en ceuvre

11.2.1.3.1. Travaux de préparation

Nihil

11.2.1.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les zones inaccessibles au travail du sol doivent étre ragréées a la main.

Les travaux ne doivent pas étre effectués dans la zone de protection intégrale des
arbres et dans la zone racinaire des arbustes afin de ne pas endommager leurs racines.
Les documents du marché ou le fonctionnaire dirigeant indiquent éventuellement en
additionnel les zones a épargner parce que l'enracinement est proche du niveau du sol
ou visible.

Apres les opérations de travail de sol pertinentes, les parcelles ne peuvent plus étre
parcourues par des machines susceptibles de créer des orniéres ou un tassement
11.2.1.3.3. M¢éthode d’exécution

Utilisation de I’excavatrice et du godet adapté pour ameublir le sol jusqu’a une
profondeur de 0,50 m ; le débroussaillage au niveau de la chaussée adjacente est
inclus.

11.2.1.4. Exigences de qualité

Nihil
11.2.1.5. Paiement
11.2.1.5.1. Méthode mesurage pour les quantités

Minage avec excavatrice a godet

Ce poste comprend l'ameublissement du sol, I'extraction, le débroussaillage,
I’évacuation ou la destruction des taillis, buissons, haies, broussailles et arbustes, y
compris dessouchage et débroussaillage au niveau de la chaussée adjacente.

Surface présumée m2
11.2.1.5.2. Réfaction pour manquement
Nihil

11.2.2. Labourage




11.2.2.1 Beschrijving
Omploegen is een oppervlakkige vorm van kerende grondwerken tot maximum 15

cm diepte.
Diep omploegen is alleen toegelaten in het geval van een bodem in een slechte staat
en die sterk verdicht is.

11.2.2.2 Technische bepalingen
11.2.2.2.1 Materialen

Nihil

11.2.2.3 Uitvoering

11.2.2.3.1 Voorbereidende werken
Nihil

11.2.2.3.2 Kenmerken van de uitvoering

De voorschriften van I1.11.2.1.3.2. gelden.

11.2.2.3.3 Uitvoeringsmethode

Het met de ploeg keren van de grond waarbij de zode tot een diepte van minimaal
0,15 m in de niet bewerkte grond wordt ondergewerkt.
11.2.2.4 Kwaliteitseisen

Nihil

11.2.2.5 Betaling

11.2.2.5.1 Meetmethode van hoeveelheden
Omploegen

Deze post omvat het omkeren van de grond.
Vermoedelijke oppervlakte m?

11.2.2.5.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil
11.2.3. Spitfrezen
11.2.3.1 Beschrijving

De werkzaamheden omvatten het spitfrezen van de grond met een cultivator.
11.2.3.2 Technische bepalingen

11.2.3.2.1 Materialen

Nihil

11.2.3.3 Uitvoering

11.2.3.3.1 Voorbereidende werken
Nihil

11.2.3.3.2 Kenmerken van de uitvoering
De voorschriften van I11.11.2.1.3.2. gelden.
11.2.3.3.3 Uitvoeringsmethode

11.2.2.1. Description
Le labourage est une opération de retournement du sol superficiellement, de

maximum 15 cm.

Le labourage profond n’est autorisé qu’avec les sols dégradés et fortement
compactés.

11.2.2.2. Clauses techniques

11.2.2.2.1. Matériaux

Nihil

11.2.2.3. Mise en ceuvre

11.2.2.3.1. Travaux de préparation

Nihil

11.2.2.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les prescriptions de 11.11.2.1.3.2 sont d’application.

11.2.2.3.3. Méthode d’exécution

Opération de retournement du sol a I’aide d’une charrue lors de laquelle le gazon est
enfoui a une profondeur minimum de 0,15 m dans le sol non travaillé.
11.2.2.4. Exigences de qualité

Nihil

11.2.2.5. Paiement

11.2.2.5.1. Méthode mesurage pour les quantités

Labourage

Ce poste comprend l'opération de retournement du sol.

Surface présumée m2

11.2.2.5.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.2.3. Sillons profonds

11.2.3.1. Description
Le travail comprend le béchage par fraisage du sol avec un cultivateur.

11.2.3.2. Clauses techniques

11.2.3.2.1. Matériaux

Nihil

11.2.3.3. Mise en ceuvre

11.2.3.3.1. Travaux de préparation

Nihil

11.2.3.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les prescriptions de 11.11.2.1.3.2 sont d’application.
11.2.3.3.3. Méthode d’exécution




Het breken van de ondergrond met een machine met scheurtanden waarvan de
tussenafstand maximaal 0,60 m bedraagt.

De bewerking heeft een maximumdiepte van 0,6 m en wordt kruiselings uitgevoerd,
dus zowel in de lengte- als in de breedterichting van het te bewerken perceel.
Frezen met vaste tand

Het met een vastetand cultivator met smalle tanden, geplaatst op 2 rijen in verband,
loswoelen van de grond tot op een diepte van 0,40 m.

De afstand tussen de tanden bedraagt maximum 0,60 m in en tussen de rij.

Frezen met triltand

Het met de triltandcultivator met smalle tanden loswoelen van de grond tot op een
diepte van 0,20 m in de niet bewerkte grond.

11.2.3.4 Kwaliteitseisen

Nihil

11.2.3.5 Betaling

11.2.3.5.1 Meetmethode van hoeveelheden
Spitfrezen

Vermoedelijke oppervlakte m?
11.2.3.5.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil
11.2.4. Verticuteren
11.2.4.1 Beschrijving

Verticuteren is een methode voor gazononderhoud om de bodem te beluchten en de
ophoping van grasresten (de viltlaag) te verminderen. Deze bewerking
vergemakkelijkt de opname van water en voedingsstoffen door de bodem.

11.2.4.2 Technische bepalingen

11.2.4.2.1 Materialen

Nihil

11.2.4.3 Uitvoering

11.2.4.3.1 Voorbereidende werken
Nihil

11.2.4.3.2 Kenmerken van de uitvoering

De voorschriften van I11.11.2.1.3.2. gelden.

11.2.4.3.3 Uitvoeringsmethode

Het met een spitmachine met roterende tanden breken van de grond tot op een diepte
van 0,30 m in de niet bewerkte grond.

11.2.4.4 Kwaliteitseisen

Utilisation d’une machine a dents tranchantes dont la distance d’espacement n’est pas
supérieure a 0,60 m pour casser le sous-sol.

L’opération a une profondeur maximum de 0,6m et est effectuée de fagon croisée : a
la fois dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur de la parcelle a traiter.
Sillons avec un cultivateur a dents fixes

Utilisation d’un cultivateur a dents fixes a petites dents, placées sur 2 rangées
assemblées, pour ameublir le sol jusqu’a une profondeur de 0,40 m.

La distance maximale entre les dents est de 0,60 m sur une rangée et entre les
rangées.

Sillons avec un cultivateur a dents en S

Utilisation d’un cultivateur a dents en S a petites dents pour ameublir le sol jusqu’a
une profondeur de 0,20 m dans le sol non travaillé.

11.2.3.4. Exigences de qualité

Nihil

11.2.3.5. Paiement

11.2.3.5.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Sillons profonds

Surface présumée m2

11.2.3.5.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.2.4. Scarification

11.2.4.1. Description
La scarification est une méthode d'entretien de la pelouse visant a aérer le sol et &

minimiser 'accumulation des débris d'herbe (la couche de feutre) coupées laissées sur
place. Cette opération facilite I'absorption de 1'eau ainsi que des ¢léments nutritifs par
le sol.

11.2.4.2. Clauses techniques

11.2.4.2.1. Matériaux

Nihil

11.2.4.3. Mise en ceuvre

11.2.4.3.1. Travaux de préparation

Nihil

11.2.4.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les prescriptions de 11.11.2.1.3.2 sont d’application.

11.2.4.3.2.1 Méthode d’exécution

Utilisation d’un scarificateur a dents montées sur un axe rotatif pour casser le sol
jusqu’a une profondeur de 0,30 m dans le sol non travaillé.

11.2.4.4. Exigences de qualité




Nihil

11.2.4.5 Betaling

11.2.4.5.1 Meetmethode van hoeveelheden
Verticuteren van de grond met roterende tanden
Vermoedelijke oppervlakte m?

11.2.4.5.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil
11.2.5. Frezen
11.2.5.1 Beschrijving

Frezen omvat het verkruimelen en mengen van de grond.

11.2.5.2 Technische bepalingen
11.2.5.2.1 Materialen

Nihil

11.2.5.3 Uitvoering

11.2.5.3.1 Voorbereidende werken
Nihil

11.2.5.3.2 Kenmerken van de uitvoering

De voorschriften van I1.11.2.1.3.2. gelden.

11.2.5.3.3 Uitvoeringsmethode

Het met een roterende frees breken en mengen van de ondergrond tot op een diepte
van 0,20 m.

11.2.5.4 Kwaliteitseisen

Nihil

11.2.5.5 Betaling

11.2.5.5.1 Meetmethode van hoeveelheden
Frezen

Vermoedelijke oppervlakte m?
11.2.5.5.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil
11.2.6. Eggen
11.2.6.1 Beschrijving

Eggen omvat het verkruimelen van de bovenste grondlaag.
11.2.6.2 Technische bepalingen

11.2.6.2.1 Materialen

Nihil

11.2.6.3 Uitvoering

11.2.6.3.1 Voorbereidende werken

Nihil

11.2.4.5. Paiement

11.2.4.5.1. Méthode de mesurage pour les quantités
Scarification du sol a dents sur axe rotatif

Surface présumée m2

11.2.4.5.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.2.5. Fraisage

11.2.5.1. Description
Le fraisage comprend 1’émiettement et le mélange du sol.

11.2.5.2. Clauses techniques

11.2.5.2.1. Matériaux

Nihil

11.2.5.3. Mise en ceuvre

11.2.5.3.1. Travaux de préparation

Nihil

11.2.5.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les prescriptions de 11.11.2.1.3.2 sont d’application.
11.2.5.3.3. Méthode d’exécution

L’émiettement et le mélange du sous-sol jusqu’a une profondeur de 0,20 m avec une
fraise rotative.

11.2.5.4. Exigences de qualité

Nihil

11.2.5.5. Paiement

11.2.5.5.1. Méthode de mesurage pour les quantités
Fraisage

Surface présumée m2

11.2.5.5.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.2.6. Hersage

11.2.6.1. Description
Le hersage comprend 1’émiettement de la couche supérieure du sol.

11.2.6.2. Clauses techniques
11.2.6.2.1. Matériaux

Nihil

11.2.6.3. Mise en ceuvre
11.2.6.3.1. Travaux de préparation




Nihil

11.2.6.3.2 Kenmerken van de uitvoering

De voorschriften van I11.11.2.1.3.2. gelden.

11.2.6.3.3 Uitvoeringsmethode

Het door middel van een getrokken eg verkruimelen van de bovenste laag van de
bewerkte grond tot op een diepte van 0,10 m.

In de afgewerkte grond zullen geen grondkluiten met een afmeting groter dan 50 mm
meer voorkomen.

11.2.6.4 Kwaliteitseisen

Nihil

11.2.6.5 Betaling

11.2.6.5.1 Meetmethode van hoeveelheden
Eggen

Vermoedelijke oppervlakte m?
11.2.6.5.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil
11.2.7. Egaliseren of effenen
11.2.7.1 Beschrijving

Het egaliseren of effenen van de grond gebeurt met behulp van een egaliseermachine.

11.2.7.2 Technische bepalingen

11.2.7.2.1 Materialen

Nihil

11.2.7.3 Uitvoering

11.2.7.3.1 Voorbereidende werken
Nihil

11.2.7.3.2 Kenmerken van de uitvoering

De voorschriften van I1.11.2.1.3.2. gelden.

11.2.7.3.3 Uitvoeringsmethode

Het egaliseren of effenen van de grond tot een vlak grondoppervlak verkregen wordt.
De bewerking wordt in alle richtingen herhaald om een vlak grondoppervlak te
verkrijgen.

11.2.7.4 Kwaliteitseisen

Nihil

11.2.7.5 Betaling

11.2.7.5.1 Meetmethode van hoeveelheden

Egaliseren of effenen

Vermoedelijke oppervlakte m?

11.2.7.5.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil

11.2.6.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les prescriptions de 11.11.2.1.3.2 sont d’application.

11.2.6.3.3. Méthode d’exécution

L’émiettement de la couche supérieure d’un sol travaillé jusqu’a une profondeur de
0,10 m au moyen d'une herse trainée.

Une fois terminé, le sol ne contiendra plus de mottes de terre d'une dimension
supérieure a 50 mm.

11.2.6.4. Exigences de qualité

Nihil

11.2.6.5. Paiement

11.2.6.5.1. Méthode mesurage pour les quantités
Hersage

Surface présumée m2

11.2.6.5.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.2.7. Nivellement ou aplanissement

11.2.7.1. Description

Le nivellement ou 1’aplanissement du sol se passe a 1'aide d'une niveleuse-régleuse.
11.2.7.2. Clauses techniques

11.2.7.2.1. Matériaux

Nihil

11.2.7.3. Mise en ceuvre

11.2.7.3.1. Travaux de préparation

Nihil

11.2.7.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les prescriptions de 11.11.2.1.3.2 sont d’application.

11.2.7.3.3. Méthode d’exécution

Le nivellement ou 1’aplanissement du sol jusqu'a l'obtention d'une surface plane.
L'opération est répétée dans toutes les directions jusqu’a obtention d’une surface de

sol plane.

11.2.7.4. Exigences de qualité

Nihil

11.2.7.5. Paiement

11.2.7.5.1. Méthode mesurage pour les quantités

Nivellement ou aplanissement
Surface présumée m2
11.2.7.5.2. Réfaction pour manquement




Nihil

11.2.8. Rollen
11.2.8.1 Beschrijving

Rollen omvat het aandrukken van de grond.
11.2.8.2 Technische bepalingen

11.2.8.2.1 Materialen

Nihil

11.2.8.3 Uitvoering

11.2.8.3.1 Voorbereidende werken
Nihil

11.2.8.3.2 Kenmerken van de uitvoering

De voorschriften van I1.11.2.1.3.2. gelden.

11.2.8.3.3 Uitvoeringsmethode

Het aandrukken van de grond door middel van een getrokken gladde rol met een
gewicht van 150 kg per lopende meter velgbreedte.

11.2.8.4 Kwaliteitseisen

Nihil

11.2.8.5 Betaling

11.2.8.5.1 Meetmethode van hoeveelheden
Rollen

Vermoedelijke oppervlakte m?
11.2.8.5.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil
11.2.9. Loswerken
11.2.9.1 Beschrijving

Het losmaken van de grond is een niet-kerende grondbewerkingstechniek waarbij het
intensief keren of mengen van grond vermeden wordt.

Hierbij worden de overblijfselen van de vorige cultuur bewaard, wat enerzijds de
bodem beter beschermt tegen erosie en verslemping, en anderzijds een optimale
bodemstructuur creéert door de werking van de organismen en planten die zich in de
bodem bevinden.

11.2.9.2 Technische bepalingen
Nihil

11.2.9.3 Uitvoering

11.2.9.3.1 Voorbereidende werken
Nihil

11.2.9.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Nihil
11.2.8. Damage

11.2.8.1. Description
Le damage comprend la compression du sol.

11.2.8.2. Clauses techniques

11.2.8.2.1. Matériaux

Nihil

11.2.8.3. Mise en ceuvre

11.2.8.3.1. Travaux de préparation

Nihil

11.2.8.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les prescriptions de 11.11.2.1.3.2 sont d’application.
11.2.8.3.3. Méthode d’exécution

La compression du sol au moyen d'un rouleau lisse d’un poids de 150 kg par métre de
jante de largeur tracté.

11.2.8.4. Exigences de qualité

Nihil

11.2.8.5. Paiement

11.2.8.5.1. Méthode de mesurage pour les quantités
Damage

Surface présumée m2

11.2.8.5.2. Réfaction pour manquement
Nihil

11.2.9. Ameublissement

11.2.9.1. Description

L'ameublissement du sol est une technique sans retournement qui évite le
retournement ou le mélange intensif du sol.

Il consiste a conserver les résidus de la culture précédente, ce qui d’une part protége
davantage le sol contre 1'érosion et la battance et d’autre part permet d’obtenir une
structure optimale du sol, qui résulte de I’action des organismes et plantes s’y
installant.

11.2.9.2. Clauses techniques

Nihil

11.2.9.3. Mise en ceuvre

11.2.9.3.1. Travaux de préparation

Nihil

11.2.9.3.2. Caractéristiques d’exécution




De voorschriften van I1.11.2.1.3.2. gelden.
11.2.9.3.3 Uitvoeringsmethode

Nihil

11.2.9.4 Kwaliteitseisen

Nihil

11.2.9.5 Betaling

11.2.9.5.1 Meetmethode van hoeveelheden
Loswerken

Vermoedelijke oppervlakte m?

11.2.9.5.2 Korting wegens minderwaarde
Nihil

11.3. Bodemverbetering

11.3.1. Verwerking van bodemverbeteraars

11.3.1.1 Beschrijving
Het verwerken van bodemverbeteraars omvat:

e de levering van bodemverbeteraars;

e hun verwerking door het gelijkmatig uitstrooien en inwerken of door het
ondermengen in de plantputten

11.3.1.2 Technische bepalingen

11.3.1.2.1 Materialen

Bodemverbeteraars volgens § 11.2.173

11.3.1.3 Uitvoering

11.3.1.3.1 Voorbereidende werken

De bodemverbeteraars worden aangebracht na het omspitten of spitfrezen van de

grond.

11.3.1.3.2 Kenmerken van de uitvoering

De opdrachtdocumenten specifiéren de dosis (m?/are, kg/m? of kg/plantput).

11.3.1.3.3 Uitvoeringsmethode

Oppervlakkig inwerken:

Het product wordt uitgestrooid en oppervlakkig ingewerkt in de bovenste 15 cm van
de grond.

Bijmengen in de plantputten :

De bodemverbeteraar wordt op een gelijkmatige en homogene manier gemengd met
de grond die uit de plantput werd uitgegraven. Deze menging dient te gebeuren
buiten de plantput.

Hierna wordt het mengsel terug in de plantput gebracht.

Les prescriptions de 11.11.2.1.3.2 sont d’application.
11.2.9.3.3. Méthode d’exécution

Nihil.

11.2.9.4. Exigences de qualité

Nihil

11.2.9.5. Paiement

11.2.9.5.1. Méthode de mesurage des quantités
Ameublissement

Surface présumée m2

11.2.9.5.2. Réfaction pour manquement
Nihil

11.3. Amélioration du sol

11.3.1. Mise en ccuvre des amendements du sol

11.3.1.1. Description
La mise en ceuvre des amendements comprend :

e la fourniture de ’amendement du sol ;

e leur mise en ceuvre par épandage uniforme et incorporation ou par mélange dans
les fosses de plantation.;

11.3.1.2. Clauses techniques

11.3.1.2.1. Matériaux

Des amendements de sol conformément a § 11.2.173

11.3.1.3. Mise en ceuvre

11.3.1.3.1. Travaux de préparation

Les amendements sont appliqués apres un béchage ou un fraisage en profondeur du

sol.

11.3.1.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les documents de marché indiquent la dose d’utilisation (m*/are, en kg/m? ou en

kg/fosse de plantation)

11.3.1.3.3. Méthode d’exécution

Incorporation superficielle:

Le produit est épandu et incorporé superficiellement dans les 15cm supérieurs.

Meélange dans les fosses de plantation :

L’amendement de sol est mélangé uniformément et de maniére homogene aux terres
excavées de la fosse de plantation. Ce mélange s’effectue a I’extérieur de la fosse de
plantation.

Aprées ceci, le mélange est remis dans la fosse de plantation.



11.3.1.4 Kwaliteitseisen

Nihil

11.3.1.5 Controles

11.3.1.5.1 A priori

Nihil

11.3.1.5.2 Tijdens de uitvoering
Nihil

11.3.1.5.3 A posteriori

De technische keuringen die a posteriori worden uitgevoerd omvatten
steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering
overeenkomt met de beschrijving en de aanbrenging.

11.3.1.6 Betaling

11.3.1.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Verwerking van bodemverbeteraars

Deze post omvat de levering en inwerking van bodemverbeteraars die verspreid
worden over alle oppervlakken waarop planten of gazon moeten komen, in m? per
are, te bepalen door de leidend ambtenaar. Hieronder valt ook het frezen tot op een
diepte van 15 cm.

Naargelang de soort

Vermoedelijk volume m?3

11.3.1.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil
11.3.2. Verwerking van organische meststoffen
11.3.2.1 Beschrijving

Tijdens de aanleg worden de organische meststoffen verwerkt tijdens de
grondbewerking en/of in de plantputten.

Bij het onderhoud worden ze verwerkt over de volledige oppervlakte en/of in de
boomspiegels.

11.3.2.2 Technische bepalingen

11.3.2.2.1 Materialen

De materialen zijn meststoffen volgens § 11.2.77

11.3.2.3 Uitvoering

11.3.2.3.1 Voorbereidende werken

Nihil

11.3.2.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Het strooien van meststoffen is verboden bij ongunstige weersomstandigheden zoals
bij zeer droog en zeer warm weer.

11.3.1.4. Exigences de qualité

Nihil

11.3.1.5. Contrdles

11.3.1.5.1. A priori

Nihil

11.3.1.5.2. Pendant I’exécution

Nihil

11.3.1.5.3. A posteriori

Les réceptions techniques effectuées a posteriori incluent des vérifications par
échantillonnage ou systématiques permettant de s’assurer que 1I’exécution est
conforme a la description et & la mise en ceuvre.

11.3.1.6. Paiement

11.3.1.6.1. Méthode de mesurage des quantités

Mise en eceuvre des amendements du sol

Ce poste comprend la fourniture et incorporation des amendements du sol & répandre
sur toutes les surfaces a planter et a engazonner, en m> par are, a définir par le
fonctionnaire dirigeant, y compris fraisage sur une profondeur de 15 cm.

Selon type

Volume présumé m?

11.3.1.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.3.2. Mise en ceuvre des engrais organiques

11.3.2.1. Description
Pendant I’aménagement, les engrais organiques sont mis en ceuvre lors du travail du

sol et/ou dans les fosses de plantation.

Pendant la gestion, ils sont mis en ceuvre sur toute la surface et/ou dans les cuvettes
des arbres.

11.3.2.2. Clauses techniques

11.3.2.2.1. Matériaux

Les matériaux sont des engrais conformément a § 11.2.77

11.3.2.3. Mise en ceuvre

11.3.2.3.1. Travaux de préparation

Nihil

11.3.2.3.2. Caractéristiques d’exécution

L’épandage d’engrais est interdit en cas de conditions météorologiques défavorables
comme un temps trés sec et trés chaud.




Het strooien van niet-korrelige meststoffen is ook verboden bij een windkracht van
meer dan 4 beaufort (20-28 km/h).

11.3.2.3.3 Uitvoeringsmethode

Bij aanplantingswerken, worden korrel- en/of poedermeststoffen gelijkmatig
verspreid — eventueel tijdens de grondbewerking.

Bij herstel- en onderhoudswerken worden korrel- en poedermeststoffen over de
volledige oppervlakte verspreid en/of in de plantputten aangebracht.

De verschillende enkelvoudige meststoffen die moeten worden aangebracht, mogen
op verantwoordelijkheid van de aannemer worden gemengd en nadat de leidend
ambtenaar de hoeveelheden afzonderlijk heeft nagekeken, onder toezicht worden
gemengd voor het uitstrooien.

De menging gebeurt zodanig dat een homogene samenstelling bekomen wordt.

In de opdrachtdocumenten wordt de dosis in kg/are vermeld of het aantal tabletten
per plantput.

Voor stikstof (N) en fosfaat (P,Os) worden de geldende bemestingsnormen nooit
overschreden, op straffe van milieuboetes.

11.3.2.4 Kwaliteitseisen

Samengestelde meststoffen kunnen worden vervangen door een gelijkwaardig
mengsel van enkelvoudige meststoffen.

11.3.2.5 Controles

11.3.2.5.1 A priori

De aannemer verschaft de aanbestedende overheid voor uitvoering volgende
inlichtingen:

e de naam van het handelsproduct;

e de aard en de concentratie van de voedende bestanddelen;

e de gebruiksdosis per oppervlakte-eenheid;

e de toepassingsmodaliteiten;

e cventuele andere informatie vereist volgens desbetreffende wets- en

reglementsbepalingen.
11.3.2.5.2 Tijdens de uitvoering
Nihil
11.3.2.5.3 A posteriori
Nihil
11.3.2.6 Betaling
11.3.2.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Hogere gehaltes dan voorzien in de opdrachtdocumenten geven geen recht op

bijkomende vergoedingen, noch op een kwantitatieve vermindering van het product.

Erger nog, ze zijn niet toegestaan en maken het onderwerp uit van milieuboetes.

L’épandage d’engrais non granulaires est également interdit lorsque le vent est
supérieur a 4 Beauforts (20-28 km/h).

11.3.2.3.3. M¢éthode d’exécution

Pendant les travaux d’aménagement les engrais en granulés ou en poudre sont
épandus uniformément sur toute la surface, éventuellement lors du travail du sol.
Durant les travaux de confortement et d’entretien, les engrais en granulés et en
poudre sont épandus sur toute la surface et/ou dans les fosses de plantation.

Sous la responsabilité de I’entrepreneur, divers engrais simples a appliquer puissent
étre mélangés et moyennant une vérification distincte des quantités par le
fonctionnaire dirigeant, les engrais simples peuvent faire I’objet d’un mélange sous
surveillance avant I’épandage.

Le mélange est effectué de maniére a obtenir une composition homogéne.

La dose d’utilisation en kg/are ou le nombre de tablettes par puits de plantation est
indiqué dans les documents du marché.

En ce qui concerne 1’azote (N) et le phosphate (P2Os) les normes de fertilisation ne
seront jamais dépassées, sous peine d’amendes environnementales.

11.3.2.4. Exigences de qualité

Les engrais composés peuvent étre remplacés par un mélange équivalent d'engrais
simples

11.3.2.5. Contrdles

11.3.2.5.1. A priori

L’entrepreneur fournit au pouvoir adjudicateur les informations suivantes avant
I’exécution :

e le nom du produit commercial ;

e lanature et la concentration des composants fertilisants ;

e ladose d’utilisation par unité de surface ;

e les modalités d’application ;

e toute autre information requise par les lois et réglements pertinents.

11.3.2.5.2. Pendant I’exécution

Nihil
11.3.2.5.3. A posteriori
Nihil

11.3.2.6. Paiement

11.3.2.6.1. Méthode de mesurage des quantités

Des teneurs supérieures a celles spécifiées dans les documents de commande ne
donnent pas droit a des indemnités supplémentaires ou a une réduction quantitative




Verwerking van meststoffen

Deze post omvat de levering en inwerking van organische meststoffen, met inbegrip
van het frezen tot op een diepte van 15 cm.

Naargelang de soort

Vermoedelijk gewicht kg

11.3.2.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil
11.3.3. Bezanden
11.3.3.1 Beschrijving

Bij bezanden wordt zand over de bodem gelijkmatig verdeeld.

Het doel is om de grond lichter te maken door de porositeit ervan te verhogen, wat de
drainage en beluchting verbetert en uiteindelijk de ontwikkeling van wortels en
microfauna bevordert.

11.3.3.2 Technische bepalingen

11.3.3.2.1 Materialen

Het materiaal is zand volgens § 11.2.4

11.3.3.3 Uitvoering

11.3.3.3.1 Voorbereidende werken

Nihil

11.3.3.3.2 Kenmerken van de uitvoering

De bezanding gebeurt tussen het omspitten of spitfrezen van de grond en het
aanbrengen van andere bodemverbeteraars volgens § 11.11.3.1.

De nominale dikte of dosering in g/m?, het aantal lagen en de inwerkingsdiepte
worden voorgeschreven in de opdrachtdocumenten.

11.3.3.3.3 Uitvoeringsmethode

Nihil

11.3.3.4 Kwaliteitseisen

Nihil

11.3.3.5 Controles

11.3.3.5.1 A priori

Nihil

11.3.3.5.2 Tijdens de uitvoering
Nihil

11.3.3.5.3 A posteriori

Nihil

11.3.3.6 Betaling

du produit. Pire encore, elles ne sont pas autorisées et font I’objet d’amendes
environnementales.

Mise en ceuvre des engrais

Ce poste comprend la fourniture et incorporation d'engrais y compris fraisage sur une
profondeur de 15 cm.

Selon type

Poids présumé kg

11.3.2.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.3.3. Sablage

11.3.3.1. Description
Le sablage consiste a répartir uniformément du sable. Son objectif est d’alléger

légérement le sol par augmentation de sa porosité, ce qui augmente son drainage et
son aération, et in fine est favorable au développement des racines et de la
microfaune.

11.3.3.2. Clauses techniques

11.3.3.2.1. Matériaux

Le matériau est du sable conformément a § 11.2.4

11.3.3.3. Mise en ceuvre

11.3.3.3.1. Travaux de préparation

Nihil

11.3.3.3.2. Caractéristiques d’exécution

Le sablage est effectué entre le béchage ou le fraisage du sol et ’application d’autres
agents d’amendement du sol conformément a § 11.11.3.1.

L’épaisseur nominale ou le dosage en g/m?, le nombre de couches et la profondeur
d’incorporation sont prescrits dans les documents du marché.

11.3.3.3.3. Méthode d’exécution

Nihil

11.3.3.4. Exigences de qualité

Nihil

11.3.3.5. Contrdles

11.3.3.5.1. A priori

Nihil

11.3.3.5.2. Pendant I’exécution
Nihil

11.3.3.5.3. A posteriori

Nihil

11.3.3.6. Paiement



11.3.3.6.1

Meetmethode van hoeveelheden

Bezanden

Deze post omvat het leveren en de verwerking van het zand.
Vermoedelijke oppervlakte ton

11.3.3.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil

11.3.4. Groenbemesting door bezaaiing

11.3.4.1

Beschrijving

Groenbemesting door bezaaiing omvat:

de levering en het inzaaien van het zaadmengsel;

het oppervlakkig loswerken van de aangedrukte grond;
het herstellen van plekken met weinig of geen opkomst.

11.3.4.2 Technische bepalingen

11.34.2.1

Materialen

De volgende materialen worden gebruikt:

zaden van groenbemesters volgens § 11.2.173.2.

11.3.4.3 Uitvoering
11.3.4.3.1 Voorbereidende werken

Uiterlijk twee werkdagen voor het zaaien deelt de aannemer de aanvangsdatum ter

goedkeuring mee aan de leidend ambtenaar.

De aangedrukte grond wordt oppervlakkig losgemaakt tot op een diepte van 2 cm.

11.3.4.3.2 Kenmerkenvan de uitvoering
Het zaaiseizoen volgens type groenbemesters:

Bladrammenas — Raphanus sativus; mei tot half september

Blauwe lupine — Lupinus angustifolius; april tot juli

Boekweit — Fagopyrum esculentum; eind augustus tot september

Gele mosterd — Sinapis alba; maart tot september

Inkarnaatklaver — Trifolium incarnatum; in april, van augustus tot september
Japanse haver — Avena strigose; april tot september

Phacelia — Phacelia tanacetifolia; maart tot half augustus

Winterrogge — Secale cereale; augustus tot september

Serradelle — Ornithopus sativus; maart tot mei

Zomerwikke — Vicia sativa; mei tot half september

11.3.3.6.1. Méthode de mesurage des quantités

Sablage

Ce poste comprend la fourniture et la mise en ceuvre du sable.
Surface présumée tonne?

11.3.3.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.3.4. Apport d’engrais verts par ensemencement

11.3.4.1. Description
L’apport d’engrais verts par ensemencement comprend :

e la fourniture et le semis du mélange de semences ;

e [|’ameublissement superficiel de la terre tassée ;

e le regarnissage des zones ou la levée est faible ou inexistante.

11.3.4.2. Clauses techniques

11.3.4.2.1. Matériaux

Les matériaux sont les suivants :

e semences d’engrais verts, conformément au point § 11.2.173.2

11.3.4.3. Mise en ceuvre

11.3.4.3.1. Travaux de préparation

L’entrepreneur communique la date de début des travaux au fonctionnaire dirigeant
pour approbation au moins deux jours ouvrables avant le semis.

Les opérations d’ameublissement superficiel de la terre tassée sont effectuées jusqu’a
une profondeur de 2 cm.

11.3.4.3.2. Caractéristiques d’exécution

Saison de semis selon le type d’engrais vert :

e Radis fourrager — Raphanus sativus ; de mai a mi-septembre

e  Lupin bleu — Lupinus angustifolius ; d’avril a juillet

e Sarrasin — Fagopyrum esculentum ; de fin aott a septembre

e  Moutarde blanche — Sinapis alba ; de mars a septembre

e  Trefle incarnat — Trifolium incarnatum ; en avril, d’ao(t a septembre

e Avoine rude — Avena strigosa ; d’avril a septembre

e Phacélie a feuilles de tanaisie — Phacelia tanacetifolia ; de mars a mi-aott
e Seigle — Secale cereale ; d’aofit a septembre

e Serradelle — Ornithopus sativus ; de mars a mai

e  Vesce commune — Vicia sativa ; de mai a mi-septembre




De aanleg gebeurt maximaal 7 dagen na het uitvoeren van de grondwerken, tenzij de
grondwerken uitgevoerd zijn buiten een gunstig zaaiseizoen of de
weersomstandigheden de aanleg niet toelaten.

Het zaaien is niet toegestaan zijn bij temperaturen onder 5 °C, wanneer de grond niet

geheel vorstvrij of niet normaal bewerkbaar is en wanneer het winderig of nat weer

is.

11.3.4.3.3 Uitvoeringsmethode

Achtereenvolgens worden de volgende bewerkingen uitgevoerd:

e het gelijkmatig verdelen van het zaad, met inachtneming van de dosis per m? die
in de opdrachtdocumenten wordt voorgeschreven; indien er geen dosis werd
voorgeschreven, zal die 2 g/m? (200 g/are) bedragen op vlakke in te zaaien
stukken en 5 g/m? (500 g/are) op hellende in te zaaien stukken. Om een
gelijkmatige bedekking te verzekeren mag er vermiculiet toegevoegd worden.
Het vermiculiet en het zaad worden homogeen gemengd,

e op de dag van het zaaien wordt het zaad bedekt met grond afkomstig van het
losmaken/omwoelen, maar het mag maximaal 2 cm diep komen te liggen.

11.3.4.4 Kwaliteitseisen

De graslanden bezaaid met groenbemesters:

e voldoen aan de voorschriften wat betreft de ondergrond;

e vertonen een normale, regelmatige groei 30 kalenderdagen na het zaaien: de
zaadkiemen die zijn verschenen hebben al minstens 1 blad en er staan evenveel
kiemen (orde van grootte) per oppervlakte-eenheid, die gelijkmatig zijn
verspreid over de betreffende oppervlakte;

e hebben een gezonde groene kleur bij de voorlopige oplevering;

e vertonen per bezaaide oppervlakte van 100 m? geen kale plekken van meer dan
0,1 m?

e vertonen ten laatste bij de definitieve oplevering een gesloten begroeiing.

Graslanden bezaaid met groenbemesters hebben een nieuw groeipercentage van 90%.

Afgestorven planten zijn enkel toegestaan als ze slechts sporadisch voorkomen, en
niet in volledige lineaire vlakken of stroken.
11.3.4.5 Controles

11.3.4.5.1 A priori

Nihil

11.3.4.5.2 Tijdens de uitvoering
Nihil

11.3.4.5.3 A posteriori

L’aménagement aura lieu au maximum 7 jours apres la réalisation des travaux de

terrassement, sauf si ces derniers ont été réalisés en dehors d’une saison de semis

favorable ou si les conditions météorologiques ne permettent pas I’aménagement.

L’ensemencement n’est pas autorisé a des températures inférieures a 5 °C, lorsque le

sol est partiellement gelé ou non labourable et lorsque le temps est venteux ou

humide.

11.3.4.3.3. M¢éthode d’exécution

Les opérations suivantes sont effectuées successivement :

e  distribution uniforme de la semence, en tenant compte du dosage par m? prescrit
dans les documents du marché ; si aucun dosage n’est indiqué il sera de 2 g/m2
(200 g/are) sur les surfaces planes a ensemencer et de 5 g/m2 (500 g/are) sur les
surfaces en pente a ensemencer. De la vermiculite peut étre ajouté pour assurer
une couverture uniforme. La vermiculite et la semence sont mélangés de maniére
homogene ;

e le jour du semis, la semence est recouverte de terre venant I’ameublissement,
mais a une profondeur maximale de 2 cm.

11.3.4.4. Exigences de qualité

Les prairies ensemencées d’engrais verts :

e montrent le profil de terrain prescrit ;

e présentent une levée normale et réguliére 30 jours calendaires aprés le semis,
c'est-a-dire que les plantules présentes ont formé au moins 1 feuille et qu'il y a le
méme nombre de plantules (ordre de grandeur) par unité de surface,
uniformément réparties sur la surface concernée ;

e montrent une couleur verte saine lors de la réception provisoire ;

e par surface ensemencée de 100 m? il n'y a pas de taches de plus de 0,1 m? qui
soient restées nues ;

e montrent la végétation fermée au plus tard lors de la réception définitive.

Les prairies ensemencées d’engrais verts ont un taux de reprise de 90%.

La mortalité n’est acceptable que de maniére éparse et pas sur des plages ou trongons

linéaires complets.

11.3.4.5. Contrdles

11.3.4.5.1. A priori

Nihil

11.3.4.5.2. Pendant ’exécution

Nihil

11.3.4.5.3. A posteriori




De graslanden vertonen een normale, regelmatige groei 30 kalenderdagen na het
zaaien: de zaadkiemen die zijn verschenen hebben al minstens 1 blad en er staan
evenveel kiemen (orde van grootte) per oppervlakte-eenheid, die gelijkmatig zijn
verspreid over de betreffende oppervlakte.

11.3.4.6 Betaling

11.3.4.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Groenbemesting door bezaaiing

Deze post omvat de levering van het zaad het inzaaien, het loswerken van de grond
en het herstellen van zones met beperkte opkomst.

Vermoedelijke oppervlakte m?

11.3.4.6.2 Korting wegens minderwaarde

Herstellingswerken:

Om te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens § 11.11.3.4.4. moet de aannemer de
plekken waar 30 dagen na het zaaien geen normale groei merkbaar is, opnieuw
inzaaien met hetzelfde zaadmengsel.

Daarenboven herstelt de aannemer de kale plekken voor de voorlopige oplevering.

De herstelbewerkingen van zaaien worden uitgevoerd tijdens het eerste gunstige
zaaiseizoen binnen de uitvoeringstermijn.

11.4. Aanleg van bloem- en graslanden

11.4.1. Aanleg met overgebracht maaisel

11.4.1.1 Beschrijving
De aanleg door zaaien van wilde vegetatie omvat:

e gras, andere grasachtige vegetatie of heide maaien die zich al op de grond of het
hooiland bevindt (oogst);

e het maaisel verzamelen of meteen opzuigen;

e Het verse maaisel vervoeren naar en verspreiden over braak- of bouwland
(bestemming).

11.4.1.2 Technische bepalingen

11.4.1.2.1 Materialen

De materialen zijn vers gemaaid gras (oogst), bestaande uit gramineae, andere

grasachtige vegetatie of heide.

De aannemer kiest zelf van welk perceel het gras wordt geoogst, tenzij het

oogstperceel gespecificeerd wordt in de aanbestedingsdocumenten.

Het gemaaide gras composteert niet, maar droogt op het bestemmingsperceel.

11.4.1.3 Uitvoering
11.4.1.3.1 Voorbereidende werken

Les prairies présentent une levée normale et réguliére 30 jours calendaires apres le
semis, c'est-a-dire que les plantules présentes ont formé au moins 1 feuille et qu'il y a
le méme nombre de plantules (ordre de grandeur) par unité de surface, uniformément
réparties sur la surface concernée.

11.3.4.6. Paiement

11.3.4.6.1. M¢éthode de mesurage des quantités

Apport d’engrais verts par ensemencement

Ce poste comprend la livraison du semis, I'ameublissement et le regarnissage des
zones ou la levée est faible ou inexistante.

Surface présumée m2

11.3.4.6.2. Réfaction pour manquement

Travaux de réparation:

Afin de respecter les exigences de qualité présentées au paragraphe 11.11.3.4.4.
I’entrepreneur doit réensemencer les zones ou la levée demeure anormale 30 jours
apres le semis avec le méme mélange de semences.

L’entrepreneur procéde en outre au regarnissage des zones dénudées avant la
réception provisoire.

Les retouches pendant le semis sont réalisées au cours de la premiére saison de semis
favorable de la période de mise en ceuvre.

11.4. Aménagement des prairies fleuries et graminées

11.4.1. Aménagement par transfert de déchets de tonte

11.4.1.1. Description

L’aménagement par implantation de végétation naturelle comprend :

e le fauchage d'herbes, d'autres végétaux herbacés ou de bruyeéres sur des terrains
de valeur existants ou parcelles de prairie de fauche (donateur) ;

e la collecte ou aspiration immédiate des déchets de coupe ;

e le transport et I'épandage de coupes fraiches sur des terres en jachére ou cultivées
(destinataire).

11.4.1.2. Clauses techniques

11.4.1.2.1. Matériaux

Les matériaux sont des coupures d'herbe fraiche (donneur) composées de graminées,

d'autres végétaux herbacés ou de bruyéres.

Le choix de la parcelle donneuse sera effectué par I'entrepreneur, a moins que la

parcelle du donneur soit spécifiée dans les documents d'appel d'offres.

L'herbe coupée n’est pas compostée mais doit sécher sur la parcelle réceptrice.

11.4.1.3. Mise en ceuvre

11.4.1.3.1. Travaux de préparation




Nihil

11.4.1.3.2 Kenmerken van de uitvoering

De planten worden gemaaid wanneer ze zaad hebben ontwikkeld.

11.4.1.3.3 Uitvoeringsmethode

Het oogstperceel wordt gemaaid met een cirkelmaaier of een combinatie van een
klepelmaaier en zuigwagen.

De opdrachtdocumenten vermelden de verhouding tussen het oogstperceel en het
bestemmingsperceel.

De standaardverhouding is 1 m? oogstperceel voor 3 m? bestemmingsperceel.
Het vers gemaaide gras (oogst) wordt onmiddellijk vervoerd naar het voorziene
perceel en correct en gelijkmatig worden verdeeld over de laadbak.

11.4.1.4 Kwaliteitseisen

Het maaisel mag niet beginnen te composteren of warm worden.

11.4.1.5 Controles

11.4.1.5.1 A priori

Nihil

11.4.1.5.2 Tijdens de uitvoering

Nihil

11.4.1.5.3 A posteriori

Nihil

11.4.1.6 Betaling

11.4.1.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Aanleg met overgebracht maaisel
Deze post omvat de aanleg door het overbrengen van maaisel, het maaien van

bestaande graspercelen en het verzamelen, vervoeren en verspreiden van het maaisel.

Vermoedelijke oppervlakte m?
11.4.1.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil
11.4.2. Aanleg door het bijhouden van een zaadbank
11.4.2.1 Beschrijving

De aanleg door het bijhouden van een zaadbank omvat de verwijdering van de
bovenste grondlaag, de opslag van de uitgegraven laag, de grondbewerking, de
rehabilitatie van de bovenste grondlaag.

11.4.2.2 Technische bepalingen
11.4.2.2.1 Materialen

Nihil

11.4.2.3 Uitvoering

Nihil

11.4.1.3.2. Caractéristiques d’exécution

Le moment de la tonte arrive lorsque la végétation a formé des graines.

11.4.1.3.3. M¢éthode d’exécution

La parcelle donneuse est tondue par faucheuse circulaire ou combinaison faucheuse a
fléaux/aspirateur.

Les documents du marché définissent le ratio utilisé entre le donateur et le
bénéficiaire.

A défaut, le ratio est de 1m? donneur pour 3m? receveur.

Les coupures fraiches (donneur) sont immédiatement transportées jusqu'a la parcelle
prévue et réparties judicieusement et uniformément sur le conteneur.

11.4.1.4. Exigences de qualité

Les déchets de coupe ne peuvent pas commencer a se composter ou a chauffer.
11.4.1.5. Contrdles

11.4.1.5.1. A priori

Nihil

11.4.1.5.2. Pendant I’exécution

Nihil

11.4.1.5.3. A posteriori

Nihil

11.4.1.6. Paiement

11.4.1.6.1. M¢éthode de mesurage des quantités

Aménagement par transfert de déchets de tonte

Ce poste comprend 1'aménagement par transfert de déchets de tonte, le fauchage sur
des terrains de valeur existants, la collecte des déchets de coupe, le transport et
I'épandage des coupes.

Surface présumée m?

11.4.1.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.4.2. Aménagement par préservation de la banque de semences

11.4.2.1. Description
L’aménagement par préservation de la banque de semences comprend 1’étrépage de

la couche supérieure, le stockage de la couche excavée, les travaux de terrassement et
la remise en état de la couche supérieure.

11.4.2.2. Clauses techniques

11.4.2.2.1. Matériaux

Nihil

11.4.2.3. Mise en ceuvre




11.423.1
Nihil
11.4.2.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Indien er interessante zaden aanwezig zijn, zal de bovenste grondlaag — die de
gewenste zaden bevat — worden gebruikt.

Indien een deel van de teelaarde vervuild of overbemest is, kan het vereist zijn om
die grond eerst uit te graven en te behandelen volgens de bestaande regelgeving. Die
behandeling valt niet onder deze post.

De toplaag zal tot 15 cm diep worden uitgegraven met een graafmachine met een bak
zonder tanden en mag niet worden opgeslagen in hopen hoger dan 1,5 m.

Voorbereidende werken

11.4.2.3.3 Uitvoeringsmethode
De zaadbank wordt uitgegraven en opgeslagen op kosten van de aannemer.
Na de grondwerken wordt de opgehoopte bovenste grondlaag gerehabiliteerd.

11.4.2.4 Kwaliteitseisen

Nihil

11.4.2.5 Controles

11.4.2.5.1 A priori

Nihil

11.4.2.5.2 Tijdens de uitvoering
Nihil

11.4.2.5.3 A posteriori

Op de bovenlaag ontwikkelen zich spontane en gewenste planten

11.4.2.6 Betaling

11.4.2.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Aanleg door het bijhouden van een zaadbank

Deze post omvat de aanleg door het bijhouden van een zaadbank, het uitgraven van
de bovenste grondlaag, het opslaan van de uitgegraven grondlaag, grondwerken en de
rehabilitatie van de bovenste grondlaag.

Vermoedelijke oppervlakte m?

11.4.2.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil
11.4.3. Aanleg door bezaaiing
11.4.3.1 Beschrijving

De aanleg van grasland en weides door bezaaiing omvat de levering en inzaaiing van
de graszaden, de controle na 30 dagen en het herinzaaien van de plekken waar weinig
groeit opnieuw bezaaien.

11.4.2.3.1.
Nihil
11.4.2.3.2. Caractéristiques d’exécution

Si une banque de graines intéressante est présente, la couche supérieure du sol, qui
contient les graines souhaitées, sera utilisée.

Si une partie de la terre végétale est polluée ou surfertilisée, elle doit d'abord étre
excavée et traitée selon la réglementation vigueur. Ce traitement n’est pas compris
dans le présent poste.

La couche supérieure du sol sera sur 15 cm de profondeur excavée au moyen d'une
excavatrice avec un godet non-denté et ne peut pas étre stockée en tas d'une hauteur >
1,5 m.

11.4.2.3.3. Méthode d’exécution

La banque de graines est excavée et stockée aux frais de 1’entrepreneur.

Apreés les travaux de terrassement, la couche supérieure du sol empilé est remise en
état.

11.4.2.4. Exigences de qualité

Nihil

11.4.2.5. Contrdles

11.4.2.5.1. A priori

Nihil

11.4.2.5.2. Pendant I’exécution

Nihil

11.4.2.5.3. A posteriori

La végétation spontanée et désirée se développe sur la couche supérieure.

11.4.2.6. Paiement

11.4.2.6.1. M¢éthode de mesurage des quantités

Aménagement par préservation de la banque de semences

Ce poste comprend l'aménagement par préservation de la banque de semences,
I'étrépage de la couche supérieure, le stockage de la couche excavé, les travaux de
terrassement et la remis en état de la couche supérieure.

Surface présumée m2

11.4.2.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.4.3. Aménagement par ensemencement

11.4.3.1. Description
La création de prairies fleuries et d’espaces engazonnés par ensemencement

comprend la fourniture et le semis direct des semences, la vérification aprés 30 jours
ainsi que le réensemencement des zones a faible levée.

Travaux de préparation




11.4.3.2 Technische bepalingen

11.4.3.2.1 Materialen

De materialen zijn:

e zaden voor weides of grasland volgens § 11.2.77;
e zand volgens § 11.2.4.

11.4.3.3 Uitvoering
11.4.3.3.1 Voorbereidende werken
Nihil

11.4.3.3.2 Kenmerkenvan de uitvoering
Graslanden worden aangelegd volgens de principes van het harmonisch parkbeheer.

Hierbij is het gebruik van meststoffen of bodemverbeteraars niet toegestaan.

De zaaiwerken worden uitgevoerd in het eerste gunstige zaaiseizoen dat binnen de

uitvoeringsperiode valt.

De aannemer geeft de begindatum minstens vijf werkdagen voor de zaaiing door aan

de leidend ambtenaar voor goedkeuring.

11.43.3.3 Uitvoeringsmethode

Achtereenvolgens worden de volgende bewerkingen uitgevoerd:

e de bovenste grondlaag loswerken tot op een diepte van 2 cm in de
samengedrukte bodem;

e de zaden gelijkmatig verdelen met respect voor de voorgeschreven dosis per m?.
Over het algemeen zal dat:
- voor weides:5 g/m? (500 g/are) zijn op vlakke in te zaaien stukken en 10 g/m?

(1000 g/are) op hellende in te zaaien stukken
- voor grasland: 25 g/m? (2500 g/are) zijn op vlakke in te zaaien stukken en 50
g/m? (5000 g/are) op hellende in te zaaien stukken;

e om een gelijkmatige bedekking te verzekeren mag er zand toegevoegd worden.
Het zand en de zaden moeten homogeen gemengd worden;

e op de dag van het zaaien wordt het zaad in de grond gewerkt tot op een
maximumdiepte van 2 cm.

Het zaaien gebeurt maximaal 7 dagen na het uitvoeren van de grondwerken, tenzij de

grondwerken uitgevoerd zijn buiten een gunstig zaaiseizoen of de

weersomstandigheden het zaaien niet toestaan.

11.43.4 Kwaliteitseisen

De aanleg door bezaaiing voldoet aan de voorschriften van I1.11.3.4.4.
11.43.5 Controles

11.4.3.5.1 A priori

11.4.3.2. Clauses techniques

11.4.3.2.1. Matériaux

Les matériaux sont :

e les semences de prairies fleuries ou de gazon selon § 11.2.77 ;

e sable selon § 11.2.4.

11.4.3.3. Mise en ceuvre

11.4.3.3.1. Travaux de préparation

Nihil

11.4.3.3.2. Caractéristiques d’exécution

Par défaut, les prairies sont créées selon les principes de la gestion harmonieuse des
parcs.

L'utilisation d'engrais ou des amendements du sol n'est pas autorisé.

Les opérations au moment de 1'ensemencement sont effectuées au cours de la
premicre saison de semis favorable dans le cadre de la période d'exécution.

Au moins cing jours ouvrables avant I'ensemencement, 1’entrepreneur communique la
date de début pour approbation au fonctionnaire dirigeant.

11.4.3.3.3. Méthode d’exécution

Les opérations suivantes sont effectuées successivement :

e ameublissement superficiel du sol sur une profondeur de 2 cm dans le sol pressé;

e  répartir uniformément les semences, en respectant la dose prescrite par m?.
En reégle générale elle sera de :
- en prairie fleurie : 5 g/m?(500 g/are) sur les zones plates et 10 g/m? (1000 g/are)
sur les zones en pente ;
- en engazonnement : 25 g/m?(2500 g/are) sur les zones plates et 50 g/m? (5000
g/are) sur les zones en pente ;
e du sable peut étre ajouté pour assurer une couverture uniforme. Le sable et les
graines doivent étre mélangées de maniére homogene ;
e le jour du semis, la graine est enfouie dans le sol a une profondeur maximale de
2 cm.
Le semis est réalisé au maximum 7 jours apres la réalisation des travaux de
terrassement, sauf si les travaux de terrassement ont été effectués en dehors d'une
saison de semis favorable ou que les conditions météorologiques ne permettent pas de
semer.
11.4.3.4. Exigences de qualité
L’aménagement par ensemencement répond aux conditions du 11.11.3.4.4.
11.4.3.5. Contrbdles
11.4.3.5.1. A priori




Nihil

11.4.3.5.2 Tijdens de uitvoering

Nihil

11.4.3.5.3 A posteriori

De graslanden:

e voldoen aan de voorschriften wat betreft de ondergrond;

e vertonen een normale, regelmatige groei 30 kalenderdagen na het zaaien: de
zaadkiemen die zijn verschenen hebben al minstens 1 blad en er staan evenveel
kiemen (orde van grootte) per oppervlakte-eenheid, die gelijkmatig zijn
verspreid over de betreffende oppervlakte;

e hebben een gezonde groene kleur bij de voorlopige oplevering;

e vertonen per bezaaide oppervlakte van 100 m? geen kale plekken van meer dan
0,1 m?

e vertonen ten laatste bij de definitieve oplevering een gesloten begroeiing.

De graslanden hebben een nicuw groeipercentage van 90%.

Afgestorven planten zijn enkel toegestaan als ze slechts sporadisch voorkomen, en

niet in volledige lineaire vlakken of stroken.

Zodra de zaden een hoogte van 8 cm hebben bereikt, wordt er door aannemer in

aanwezigheid van de leidend ambtenaar een rapport aangaande de bedekkingsgraad

van het grasland opgesteld.

Het doel hiervan is te controleren of de opkomst in overeenstemming is met de

criteria in de aanbestedingsdocumenten.

11.43.6 Betaling

11.43.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Aanleg door bezaaiing

Deze post omvat de aanleg door zaaiing, de levering van zaden, de loswerking van de

bovenste grondlaag, het zaaien, en het herstel van plekken waar weinig of niets

groeit.

Vermoedelijke oppervlakte m?

11.43.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil

11.4.3.6.3 Herstellingswerken

Om te voldoen aan de kwaliteitseisen van § 11.11.4.3. moet de aannemer de plekken

waar 30 dagen na het zaaien geen normale groei merkbaar is, opnieuw inzaaien met

hetzelfde zaadmengsel.

Bovendien zal de aannemer kale plekken voor de voorlopige oplevering herstellen.

11.4.4. Aanleg door hydraulische bezaaiing
11.4.4.1 Beschrijving

Nihil

11.4.3.5.2. Pendant I’exécution

Nihil

11.4.3.5.3. A posteriori

Les prairies :

e montrent le profil de terrain prescrit ;

e présentent une levée normale et réguliere 30 jours calendaires aprés le semis,
c'est-a-dire que les plantules présentes ont formé au moins 1 feuille et qu'il y a le
méme nombre de plantules (ordre de grandeur) par unité de surface,
uniformément réparties sur la surface concernée ;

e montrent une couleur verte saine lors de la réception provisoire ;

e par surface ensemencée de 100 m? il n'y a pas de taches de plus de 0,1 m? qui
soient restées nues ;

e montrent la végétation fermée au plus tard lors de la réception définitive.

Les prairies ont un taux de reprise de 90%.

La mortalité n’est acceptable que de maniére éparse et pas sur des plages ou trongons

linéaires complets.

Le constat de couverture des semis est réalisé par I’entrepreneur dés qu’ils atteignent

une hauteur de 8 cm, en présence du fonctionnaire dirigeant.

Il a pour objet de vérifier la bonne implantation définie selon les critéres définis par
documents d’adjudication.

11.4.3.6. Paiement

11.4.3.6.1. Méthode de mesurage des quantités

Aménagement par ensemencement

Ce poste comprend l'aménagement des prairies fleuries par ensemencement, la
fourniture des semences, 1'ameublissement superficiel du sol, le semis, et la
restauration des zones ou 1'émergence est faible ou nulle.

Surface présumée m?

11.4.3.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.4.3.6.3. Travaux de réparation

Pour se conformer aux exigences de qualité selon le point § I1.11.4.3., I'entrepreneur
réensemencera les zones ou aucune levée normale n'est perceptible 30 jours apres le
semis avec le méme mélange de semences.

En outre, l'entrepreneur réparera les endroits dénudés avant la réception provisoire.

11.4.4. Aménagement par hydroensemencement
11.4.4.1. Description




De aanleg van grazige vegetaties door hydraulische bezaaiing omvat het
openspreiden van het zaaimengsel met een spuitzaaimachine (hydroseeder), het
reinigen van verontreinigde terreindelen of objecten, het nazicht na 30 dagen, het
bijzaaien van plekken met slechte opkomst en het herstel van kale plekken.

Hydraulische bezaaiing of hydrozaaien is een proces waarbij een mengsel van zaden,
meststoffen en mulch van papier of houtvezel met een bindmiddel en water op de
grond wordt gespoten.

Dit proces creéert een snelle plantbedekking over kleine of grote oppervlakken die de
bodem zal beschermen tegen erosie bij hevige regenval.

Hydraulisch zaaien wordt efficiént uitgevoerd in vijf fasen:

e Bodemanalyse bepaalt de dosering en het type graszaad,;

e De voorbereiding van de grond helpt om het gewenste resultaat te bereiken
(onkruid verwijderen, harken, het werkoppervlak egaliseren, enz.)

e De keuze van de te gebruiken producten hangt af van het bodemtype, het klimaat
en het gewenste eindresultaat.

e  Het mengsel van producten wordt aangebracht met behulp van een slang of een
pistool dat wordt gevoed door een pomp die is aangesloten op een tank die
rechtstreeks op de vrachtwagen is gemonteerd.

e  Onderhoud zorgt ervoor dat de zaden ontkiemen en de planten groeien.

11.4.4.2 Technische bepalingen

11.4.4.2.1 Materialen

De materialen zijn:

e zaden volgens § 11.2.77;

e bodemverbeteraars volgens § 11.2.173;

e organische mulch volgens 11.2.172;

e additieven : niet-toxische, natuurlijke kleurstoffen

11.4.4.3 Uitvoering
11.4.4.3.1 Voorbereidende werken

Het zaadmengsel wordt homogeen gemengd zodat de samenstelling overeenkomt met
de beschrijving in de opdrachtdocumenten.

De grond wordt voorbereid.

11.4.4.3.2 Kenmerkenvan de uitvoering

De bezaaiing wordt uitgevoerd binnen de zones van de site die worden gespecificeerd
in de opdrachtdocumenten of aangeduid door de leidend ambtenaar.

L'établissement d'une végétation herbacée par ensemencement hydraulique comprend
I'épandage du mélange de semences a l'aide d'un semoir a pulvérisation
(hydroseeder), le nettoyage des zones ou des objets contamings, le post-semis apres
30 jours, le réensemencement des zones a faible levée et la remise en état des zones
dénudées.

L’ensemencement hydraulique ou hydro-ensemencement est un procédé qui consiste
a projeter sur le sol un mélange de semences, de fertilisants et de paillis en papier ou
fibre de bois avec de 1’agent liant et de 1’eau.

Ce procédé créera rapidement un couvert végétal sur de petites ou grandes surfaces
qui protégera le sol contre I’érosion en cas de fortes pluies.

L’ensemencement hydraulique se fait efficacement en cinq étapes :

e L’analyse du sol détermine le taux d’application et le type de semences ;

e La préparation du sol permet d’obtenir le résultat escompté (enlever les
mauvaises herbes, racler, uniformiser la surface de travail, etc.)

e Le choix des produits a utiliser varie selon le type de sol, de climat et I’effet final
escompté.

e L’application du mélange de produits se fait a I’aide d’un boyau ou du canon
alimenté par une pompe reliée a un réservoir directement installé sur le camion.

e L’entretien permet la germination de la graine et la croissance des végétaux.
11.4.4.2. Clauses techniques

11.4.4.2.1. Matériaux

Les matériaux sont :

e les semences selon § 11.2.77 ;

e amendements de sol selon § 11.2.173 ;

e  paillis mulch organique ;selon 11.2.172 ;

e additifs : colorants non toxiques et naturels;

11.4.4.3. Mise en ceuvre

11.4.4.3.1. Travaux de préparation

La bouillie de semences est mélangée de maniére homogene selon la composition
indiquée dans les documents du marché

Le sol sera préparg.

11.4.4.3.2. Caractéristiques d’exécution

L'ensemencement est effectué sur les zones du site spécifiées dans les documents du
marché ou désignées par le fonctionnaire dirigeant.




De bewerkingen bij het zaaien worden uitgevoerd tijdens het eerste gunstige
zaaiseizoen binnen de uitvoeringstermijn, namelijk van 16 maart tot en met 15 juni
en van 1 augustus tot en met 15 oktober, met dien verstande dat deze bewerkingen
niet toegestaan zijn bij temperaturen beneden 5 °C, wanneer de grond niet geheel
vorstvrij of niet normaal bewerkbaar is en wanneer het winderig of nat weer is.

De aannemer geeft de begindatum minstens vijf werkdagen voor de zaaiing door aan
de leidend ambtenaar voor goedkeuring.

11.4.4.3.3 Uitvoeringsmethode

11.4.4.3.3.1 Bewerkingen bij het zaaien

Het spuitzaaimengsel wordt homogeen gemengd volgens de samenstelling vermeld in
de opdrachtdocumenten en de bevindingen die voortvloeien uit de bodemanalyse.
Met aangepaste en hiertoe ontworpen apparatuur wordt het spuitzaaimengsel
gelijkmatig aangebracht op de te bezaaien terreindelen, met inachtneming van de in
de opdrachtdocumenten voorgeschreven dosis bestanddelen per oppervlakte-cenheid.
11.4.4.3.3.2 Bewerkingen na het zaaien

Nadat het zaadmengsel is aangebracht, is het verboden om zich op de betreffende
gebieden van het terrein te begeven. Het gebied wordt afgezet met materiaal dat
goedgekeurd werd door de leidend ambtenaar

Na het zaaien worden de ingezaaide sites ontdaan van hun afval (blikjes, plastic
zakken, sigarettenpeuken, enz.).

11.4.4.4 Kwaliteitseisen

De aanleg door hydraulische bezaaiing voldoet aan de voorschriften van I1.11.3.4.4.
11.44.5 Controles

11.4.4.5.1 A priori

Nihil

11.4.4.5.2 Tijdens de uitvoering

De verankering van de graszodes.

11.4.4.5.3 A posteriori

De controles na het zaaien omvatten:

- nazicht 30 dagen na het zaaien;

- bijzaaien van plekken met slechte opkomst;

- herstel van kale plekken volgens in het eerstkomende zaaiseizoen;

- het verwijderen van gekiemd zaad waar dit volgens de opdrachtdocumenten niet
hoort te groeien voor de voorlopige oplevering.

11.44.6 Betaling

11.4.4.6.1 Meetmethode voor hoeveelheden

Aanleg door hydraulische bezaaiing

Les opérations d'ensemencement sont effectuées au cours de la premiére période
d'ensemencement favorable au cours de la période de mise en ceuvre, a savoir du 16
mars au 15 juin et du ler aoit au 15 octobre, sauf que ces opérations ne sont pas
autorisées a des températures inférieures a 5 °C, lorsque le sol n'est pas completement
exempt de gel ou n'est pas normalement praticable et lorsque le temps est venteux ou
humide.

Au moins cinq jours ouvrables avant I'ensemencement, 1’entrepreneur communique la
date de début pour approbation au fonctionnaire dirigeant.

11.4.4.3.3. Méthode d’exécution

11.4.4.3.3.1 A effectuer pendant le semis

La bouillie doit étre mélangée de maniére homogene selon la composition indiquée
dans les documents contractuels et les conclusions de I'analyse du sol.

A l'aide d'un équipement approprié congu a cet effet, la bouillie est appliquée
uniformément sur les zones a ensemencer, en respectant la dose de composants par
unité de surface prescrite dans les documents contractuels.

11.44.3.3.2 A effectuer aprés le semis

Apres l'application du mélange de semences, toute circulation sur les zones de terrain
concernées est interdite, en délimitant la zone avec un dispositif approuvé par le
fonctionnaire dirigeant

Les opérations de post-semis comprennent le nettoyage des zones du site de leurs
déchets (canettes, sacs plastiques, mégots...) ;

11.4.4.4. Exigences de qualité

L’aménagement par hydro-ensemencement répond aux conditions du I1.11.3.4.4.
11.4.4.5. Contrbdles

11.4.4.5.1. A priori

Nihil

11.4.4.5.2. Pendant ’exécution

Nihil

11.4.4.5.3. A posteriori

Les controles apres le semis comprennent :

- contrdle 30 jours apres le semis ;

- le réensemencement des zones a faible levée ;

- remise en état des zones dénudées en fonction de la prochaine saison de semis ;

- I'¢limination des semences germées la ou elles ne devraient pas pousser,
conformément aux documents contractuels, avant la réception provisoire.

11.4.4.6. Paiement

11.4.4.6.1. M¢éthode de mesurage pour les quantités

Aménagement par hydroensemencement




De aanleg van (bloem)weides door hydroseeding, de bodemanalyse,de levering van
zaden, de verspreiding met behulp van een spuitkanon, het schoonmaken van
vervuilde zones van hun afval (blikjes, plastic zakken, sigarettenpeuken, enz.), het
afbakenen van de niet te betreden zone en het herstel van plekken waar weinig of
niets groeit.

Vermoedelijke oppervlakte m?

11.4.4.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil
11.4.5. Aanleg met graszoden
11.4.5.1 Beschrijving

De aanleg met graszoden omvat:

e De levering van graszoden;

e Het leggen en aandrukken van de graszoden

e  het herstel van de plekken waar weinig groeit.

11.4.5.2 Technische bepalingen
11.4.5.2.1 Materialen

De materialen zijn:

e Graszoden volgens § 11.2.79

e Niet uitstekende piketten volgens 11.2.105.1 voor het vastzetten;
o bioafbreekbare koord volgens I1.2.145.1 voor het uitzetten.

11.4.5.3 Uitvoering
11.4.5.3.1 Voorbereidende werken

Oppervlakkig losmaken van de grond tot op een diepte van 4 cm in de aangedrukte
grond.

11.4.5.3.2 Kenmerken van de uitvoering

De graszoden worden binnen de 24 uur na hun verpakking (opgerold bij de
producent) aangelegd.

11.4.5.3.3 Uitvoeringsmethode

De volgende bewerkingen moeten zo snel mogelijk na elkaar worden uitgevoerd:

e de bovenste grondlaag loswerken tot op een diepte van 4 cm in de
samengedrukte bodem;

e de graszoden rij per rij uitrollen met het gras naar boven. De zoden sluiten
perfect op elkaar aan, zowel in de lengte als in de breedte. De rijen worden zo
geplaatst dat de naden in de breedte geschrankt zijn;

e het gazon stevig aandrukken tot het vast ligt;

L’aménagement des prairies (fleuries) par hydroensemencement, 1’analyse du sol, la
fourniture des semences, 1'épandage a l'aide d'un semoir pneumatique, , le nettoyage
des zones de leurs déchets (canettes, sacs plastiques, mégots...) ; la délimitation de la
zone contre toute circulation et la restauration des zones ou I'émergence est faible ou
nulle.

Surface présumée m?

11.4.4.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.4.5. Engazonnement par plaques

11.4.5.1. Description
L’engazonnement par plaques comprend :

e La fourniture des plaques de gazon ;

e lapose des plaques de gazon cote a cote et en les pressant ;

e laréparation des endroits ou la levée est faible.

11.4.5.2. Clauses techniques

11.4.5.2.1. Matériaux

Les matériaux sont :

e Les plaques de gazon selon § 11.2.79 ;

e  piquets non filants volgens I1.2.105.1 pour la fixation ;

e corde biodégradable conformément a § 11.2.145.1 pour le piquetage;

11.4.5.3. Mise en ceuvre

11.4.5.3.1. Travaux de préparation

Ameublir superficiellement le sol jusqu'a une profondeur de 4 cm dans la terre

pressée.

11.4.5.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les plaques sont posées dans les 24h de leur conditionnement (enroulage chez le

producteur).

11.4.5.3.3. Méthode d’exécution

Les opérations suivantes sont effectuées le plus rapidement possible et

successivement :

e ameublissement superficiel du sol jusqu'a une profondeur de 4 cm dans le sol
pressé ;

e disposez le gazon en rangs, l'herbe étant orientée vers le haut. Les coutures sont
complétement fermées, tant dans le sens longitudinal que dans le sens
transversal. Les coutures transversales sont décalées d'une rangée a l'autre ;

e en appuyant fermement sur le gazon jusqu'a ce qu'il soit ferme ;




e het gazon zal worden afgeschermd met schaduwzeilen bij felle zon.

e het vastzetten en verankeren van de zoden met houten piketten voorzien van een
horizontale ingekerfde groef aan de zijkant. Er worden minstens 2 piketten/m?
zoden gebruikt. De piketten, in de zoden geheid tot aan de groef, zijn onderling te
verbinden met biodegradeerbaar koord.

11.4.5.4 Kwaliteitseisen

De bewerkingen na de plaatsing van het gazon gebeuren volgens hfst 11.16, behalve

het maaien van de graskanten.

De maaihoogte wordt aangepast zodra het gazon verankerd is.

11.4.5.5 Controles

11.4.5.5.1 A priori

Voorafgaande technische keuring van de materialen;

11.4.5.5.2 Tijdens de uitvoering

Nihil

11.4.5.5.3 A posteriori

Steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering
overeenkomstig de beschrijving is en de opkomst goed verloopt.

De controle na 30 dagen, na de tweede maaibeurt en bij de definitieve oplevering

overeenkomstig de kenmerken van de uitvoering.

11.4.5.6 Betaling
11.4.5.6.1 Meetmehode voor de hoeveelheden

Aanleg met graszoden

Deze post omvat de levering van de graszoden, de plaatsing, de verankering en het

herstel van de plekken waar weinig of niets groeit.

De betaling vindt pas plaats zodra de niet-bewerkte gebieben zijn hersteld.

Vermoedelijke oppervlakte m?

11.4.5.6.2 Korting wegens minderwaarde
Nihil

11.5. Aanleg met kruidachtige planten

11.5.1. Aanplanting van vaste planten en bodembedekkers

11.5.1.1 Beschrijving
Het aanplanten van vaste planten en bodembedekkers omvat de levering van vaste

planten en bodembedekkers en de bijhorende aanplantingswerken.

11.5.1.2 Technische bepalingen
11.5.1.2.1 Materialen

De volgende materialen worden gebruikt:

e le gazon sera couvert avec des filets d'ombrage en cas de fort ensoleillement.

o la fixation et I'ancrage du gazon a l'aide de piquets en bois munis d'une rainure
horizontale sur le c6té. On utilise au moins 2 piquets/m? de gazon. Les piquets,
enfoncés dans le gazon jusqu'a la rainure, peuvent étre reliés entre eux par une
corde biodégradable.

11.4.5.4. Exigences de qualité

Les opérations apres la pose du gazon sont conformes au ch. I1.16, a I'exception des

coupes des bordures.

La hauteur de coupe sera ajustée si le gazon est ancré.

11.4.5.5. Contrdles

11.4.5.5.1. A priori

Nihil

11.4.5.5.2. Pendant I’exécution

Nihil

11.4.5.5.3. A posteriori

Contrdles aléatoires ou systématiques pour vérifier que la mise en ceuvre est

conforme a la description et que l'assiduité est bonne.

L'inspection apres 30 jours, apres la deuxiéme tonte et a la réception définitive,

conformément aux caractéristiques de la mise en ceuvre.

11.4.5.6. Paiement

11.4.5.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Engazonnement par plaques

Ce poste comprend la fourniture des plaques, la pose et la restauration des zones ou

I'émergence est faible ou nulle.

Le paiement est effectué a I’issue de la restauration éventuelle des zones non

émergées.
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11.4.5.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.5. Aménagement par des plantes herbacées

11.5.1. Plantation des vivaces et couvre-sols

11.5.1.1. Description
La plantation de vivaces et couvre-sols comprend la fourniture des vivaces et couvre-

sols ainsi que les travaux de plantation y relatives.
11.5.1.2. Clauses techniques

11.5.1.2.1. Matériaux

Les matériaux sont les suivants :




e kruidachtige planten (vaste planten, siergrassen en bodembedekkers) volgens §
11.2.85

11.5.1.3 Uitvoering
11.5.1.3.1 Voorbereidende werken

Binnen de plantvakken worden de planten oordeelkundig gespreid volgens de
voorschriften van de opdrachtdocumenten en/of uitvoeringsplannen.

De plantputten worden gegraven met afmetingen die minstens 10 % groter zijn dan
de afmetingen van de wortelstok, de container of de pot.

Als er ongewenste kruidachtige soorten in de kluit aanwezig zijn, moeten die
verwijderd worden voor de plant in het plantgat wordt geplaatst.

Voordat de plant wordt geplant, wordt hij ondergedompeld (gedeeltelijk of volledig,
athankelijk van de plantensoort) in water gedurende 15 minuten. j

Sterk doorwortelde kluiten worden door zijdelingse insnijdingen losser gemaakt.
11.5.1.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Nihil

11.5.1.3.3 Uitvoeringsmethode

Na het verwijderen van de container of de pot wordt de kruidachtige plant z6 in de
plantput geplaatst dat de groeipunten zich op het niveau van het maaiveld bevinden.

Biodegradeerbare potten worden niet verwijderd.

Vervolgens wordt de plantput gevuld met grond voortkomende van het uitgraven

ervan.

Na het vullen van de plantput wordt de grond rond de aangeplante plant goed

aangedrukt.

11.5.1.4 Kwaliteitseisen

De vaste planten en bodembedekkers:

e volgen het voorgeschreven terreinprofiel;

e vertonen een normale, regelmatige groei 30 kalenderdagen na het planten: de
aanwezige kiemen hebben al minstens 1 blad en er staan evenveel kiemen (orde
van grootte) per oppervlakte-eenheid, die gelijkmatig zijn verspreid over de
betreffende oppervlakte;

e hebben een gezonde groene kleur bij de voorlopige oplevering

e vertonen ten laatste bij de definitieve oplevering een gesloten begroeiing.

De vaste planten en bodembedekkers hebben een nieuw groeipercentage van 90%.

Afgestorven planten zijn enkel toegestaan als ze slechts sporadisch voorkomen, en

niet in volledige lineaire vlakken of stroken.

11.5.1.5 Controles

e plantes herbacées (vivaces, graminées ornementales et couvre-sols),
conformément au § 11.2.85

11.5.1.3. Mise en ceuvre

11.5.1.3.1. Travaux de préparation

Les plantes sont judicieusement réparties dans les espaces de plantation,

conformément aux prescriptions données dans les documents du marché et/ou plans

d’exécution.

La dimension de la fosse de plantation creusée doit étre supérieure d’au moins 10 % a

la taille du rhizome, du conteneur ou du pot.

Si des espéces herbacées indésirables se trouvent dans la motte, elles seront retirées

avant de placer la plante dans ’orifice de plantation.

Avant de planter, la plante entiére doit étre immergée (particllement ou

completement, en fonction de I’espéce) dans I'eau pendant 15 minutes.

Les mottes fortement enracinées doivent étre aérées grace a des incisions latérales.

11.5.1.3.2. Caractéristiques d’exécution

Nihil

11.5.1.3.3. Méthode d’exécution

Aprés avoir retiré le conteneur ou le pot, la plante herbacée est placée dans la fosse

de plantation de maniére a ce que les points de croissance se trouvent au niveau du

sol.

Les pots biodégradables ne sont pas retirés.

La fosse de plantation est ensuite remplie de terre provenant du déblai.

Apres avoir rempli la fosse de plantation, la terre autour de la plante est correctement

tassée.

11.5.1.4. Exigences de qualité

Les vivaces et couvre-sols :

e respectent le profil de terrain prescrit ;i

e présentent une levée normale et réguliére 30 jours calendaires apres la
plantation : les plantules présentes ont formé au moins 1 feuille et le méme
nombre de plantules (ordre de grandeur) par unité de surface est uniformément
réparties sur la surface concernée ;

e montrent une couleur verte saine lors de la réception provisoire

e montrent la végétation fermée au plus tard lors de la réception définitive.

Les vivaces et couvre-sols ont un taux de reprise de 90%.

La mortalité n’est acceptable que de maniére éparse et pas sur des plages ou trongons

linéaires complets.
11.5.1.5. Controdles




11.5.1.5.1 A priori

Nihil

11.5.1.5.2 Tijdens de uitvoering
Nihil

11.5.1.5.3 A posteriori

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

o steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering
overeenkomstig de beschrijving is;

e dejaarlijkse keuring van de gewassen aan het einde van elk groeiseizoen (van 16
augustus tot en met 30 september) en/of op een ander tijdstip dat staat
aangegeven in de opdrachtdocumenten binnen de waarborgtermijn.

Bij de jaarlijkse keuring wordt gecontroleerd of er kruidachtige gewassen dood,

slecht opgekomen of niet echt zijn.

11.5.1.6 Betaling

11.5.1.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Aanplanting van vaste planten en bodembedekkers

Deze post omvat de levering van vaste planten en bodembedekkers en alle bijhorende

aanplantingswerken.
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11.5.1.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil

11.5.1.6.3 Herstellingswerken

Tijdens de waarborgtermijn zal de aannemer nieuwe geschikte planten plaatsen in de

loop van elk plantseizoen voor 31 december na de jaarlijkse keuring, zoals

aangegeven in punt § I11.11.5.1.4., ter vervanging van de planten die dood, slecht
opgekomen of niet echt zijn.

De vervangingen gebeuren op basis van het onderzoeksverslag dat opgemaakt wordt

door de leidend ambtenaar bij de jaarlijkse keuring.

Vooér de aanvang van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk zijn

werkplanning mee aan de leidend ambtenaar.

Binnen de drie dagen na het be€indigen van de vervangingswerken deelt de aannemer

schriftelijk deze be€indiging mee aan de leidend ambtenaar.

11.5.2. Aanleg van vetkruid langsheen tramsporen

11.5.2.1 Beschrijving
De aanleg van vetkruid bij tramsporen omvat de levering van vetkruid en de

bijhorende aanplantingswerken.
11.5.2.2 Technische bepalingen

11.5.1.5.1. A priori

Nihil

11.5.1.5.2. Pendant ’exécution

Nihil

11.5.1.5.3. A posteriori

Les réceptions techniques effectuées a posteriori comprennent :

e des controles par échantillonnage ou systématiques, afin de vérifier que la mise
en ceuvre est conforme a la description ;

e [’inspection annuelle des plants a la fin de chaque saison de végétation (du
16 aott au 30 septembre inclus) et/ou a tout autre moment indiqué dans les
documents du marché, pendant la période de garantie.

L’inspection annuelle permet de repérer les plantes herbacées mortes, s’étant mal

développées ou n’étant pas authentiques.

11.5.1.6. Paiement

11.5.1.6.1. M¢éthode de mesurage des quantités

Aménagement des vivaces et couvre-sols

Ce poste comprend la fourniture des vivaces et couvre-sols ainsi que tous les travaux

de plantation y relatives.

Surface présumée m2

11.5.1.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.5.1.6.3. Travaux de réparation

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur plantera de nouvelles plantes

appropriées au cours de chaque saison de plantation avant le 31 décembre suivant

I'inspection annuelle, comme indiqué au point § 11.11.5.1.4., pour remplacer celles

qui sont mortes, mal levées ou qui ne sont pas authentiques.

Les remplacements sont effectués sur la base du PV de détermination qui est établi

par le fonctionnaire dirigeant lors de l'inspection annuelle.

Avant le début des travaux de remplacement, I’entrepreneur informe le fonctionnaire

dirigeant par écrit du calendrier des travaux.

Dans les trois jours suivant I’achévement des travaux de remplacement,

I’entrepreneur informe le fonctionnaire dirigeant par écrit de la fin des travaux de

remplacement.

11.5.2. Plantation de succulentes le long des voies de tramway

11.5.2.1. Description
La plantation de succulentes le long des voies de tramway comprend la fourniture

des plantes xérophytes, ainsi que les travaux de plantation y relatives.
11.5.2.2. Clauses techniques




11.5.2.2.1 Materialen

De volgende materialen worden gebruikt:

e  Vetkruid volgens § 11.2.85

11.5.2.3 Uitvoering

11.5.2.3.1 Voorbereidende werken

De aannemer zorgt voor de specifieke vergunningen en leeft nauwgezet de
veiligheidsmaatregelen na met betrekking tot werken op de eigen bedding van de
tram.

Bij de gunning van de opdracht neemt hij in zijn offerte de maatregelen op die
genomen moeten worden om te voldoen aan het Gezondheids- en Veiligheidsplan.
Het oppervlak wordt geéffend met een hark en vrijgemaakt van onkruid en andere
oneffenheden.

Een vruchtbare ondergrond wordt aanbevolen.

De bodem wordt bevochtigd zodat het vetkruid er wortel kan schieten.

De meetstaat zal bepalen of een antiworteldoek tegen het onkruid moet worden
geplaatst.

11.5.2.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Vetkruid mag worden geplant op hellingen van maximaal 25 graden.

11.5.2.3.3 Uitvoeringsmethode

Indien nodig kan het vetkruid worden gesnoeid op een gewenste hoogte.

Als het vetkruid op een helling wordt geplant, is het aanbevolen om borgpennen,
volgens de voorschriften van de leverancier, te gebruiken om de planten op hun
plaats te houden.

Na de aanplanting moeten de planten water krijgen.

11.5.2.4 Kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen volgens § 11.11.5.1.4.

11.5.2.5 Controles

11.5.2.5.1 A priori

De keuring volgens § 11.11.5.1.5.1.

11.5.2.5.2 Tijdens de uitvoering

Nihil

11.5.2.5.3 A posteriori

De a posteriori uit te voeren technische keuringen volgens § 11.11.5.1.5.3.
11.5.2.6 Betaling

Aanleg van vetkruid bij tramsporen

Deze post omvat de levering van vetkruid en alle bijhorende aanplantingswerken.
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11.5.2.2.1. Matériaux

Les matériaux sont les suivants :

e  Xérophytes, conformément § 11.2.85

11.5.2.3. Mise en ceuvre

11.5.2.3.1. Travaux de préparation

L’entrepreneur se procure les autorisations spécifiques et respecte scrupuleusement
les mesures de sécurité relatives aux travaux sur le site propre de tramway.

Il aura, lors de la passation du marché, consigné dans sa soumission les mesures a
prendre pour respecter le Plan sécurité et santé.

La surface est nivelée avec un rateau et est exempte de mauvaises herbes et autres
irrégularités.

Un sous-sol fertile est recommandé.

Le sol est humidifié pour que le sedum puisse s'y enraciner.

Le métré stipulera si un tissu résistant aux herbes indésirables doit étre installé.

11.5.2.3.2. Caractéristiques d’exécution

Le sedum peut étre appliqué jusqu'a un maximum de 25 degrés d'inclinaison.
11.5.2.3.3. Méthode d’exécution

Si nécessaire, la plantation de sedum peut étre tondue a la hauteur souhaitée.
Lorsque les plantes sedum sont placées sur une surface inclinée, il est recommandé
d'utiliser des goupilles de verrouillage, selon les prescriptions du fournisseur, pour le
maintenir en place.

Un arrosage est nécessaire apres la plantation.

11.5.2.4. Exigences de qualité

Les exigences de qualité selon § 11.11.5.1.4.

11.5.2.5. Contrdles

11.5.2.5.1. A priori

Le contrdle selon § 11.11.5.1.5.1.

11.5.2.5.2. Pendant I’exécution

Nihil

11.5.2.5.3. A posteriori

Les réceptions techniques effectuées a posteriori selon point § I1.11.5.1.5.3.
11.5.2.6. Paiement

Aménagement de succulentes le long des voies de tramway

Ce poste comprend la fourniture des plantes sedum, ainsi que tous les travaux de
plantation y relatifs.

Surface présumée m?




11.5.3. Inrichting van tegeltuinen

11.5.3.1 Beschrijving
Deze alinea geldt voor enkel voor tegeltuinen op openbare infrastructuur.

De aanleg van tegeltuinen omvat:

e de levering van de materialen en planten;

e de plaatsing van een waterdichte beschermingslaag;

e de plaatsing van een filterlaag;

e de plaatsing van het substraat;

e de eventuele plaatsing van een verankering voor de planten;

e de aanplantingswerken van vaste planten, grassen, bodembedekkers, struiken en
bomen.

11.5.3.2 Technische bepalingen

11.5.3.2.1 Materialen

De volgende materialen worden gebruikt:

e de materialen voor tegeltuinen volgens § 11.2.84;

e  vetkruid volgens § 11.2.83;

e vaste planten en andere bodembedekkers volgens § 11.2.85;

e struiken volgens § 11.2.82;

e bomen volgens § 11.2.86;

11.5.3.3 Uitvoering
11.5.3.3.1 Voorbereidende werken

De ondergrond moet gezond en schoon zijn en mag geen defecten vertonen. De
ondergrond moet ook voldoen aan de eisen op het vlak van de belasting van een
groendak.

De weerstand van de waterdichte ondergrond en van het dak zelf tegen de
aangebrachte belastingen wordt gerechtvaardigd door de aannemer die de
waterdichting aanlegde aan de hand van de gegevens van de fabrikant.

11.5.3.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Ongeacht het dragende materiaal (beton, cellenbeton, stalen damwandplaten, hout en
houtvezelplaten...) wordt de in rekening te nemen belasting als volgt berekend:

e De permanente belasting is de som van:
- het gewicht van de waterdichte isolatie;
- het gewicht van het plantensysteem op maximale watercapaciteit
(draineerlaag, filterlaag, substraat, planten).

11.5.3. Aménagement de jardins sur dalle

11.5.3.1. Description
Le présent paragraphe s’applique uniquement aux jardins sur dalle au-dessus

d’infrastructures publiques

L’aménagement des jardins sur dalle comprend :

e la fourniture des matériaux et végétaux ;

e le placement de la couche de protection de 1’étanchéité ;

e le placement de la couche filtrante ;

e le placement du substrat ;

e laplacement éventuel d’ancrage des végétaux ;

e les travaux de plantation des vivaces, graminées, couvre-sols, arbustes et arbres.

11.5.3.2. Clauses techniques

11.5.3.2.1. Matériaux

Les matériaux sont les suivants :

e les matériaux pour les jardins sur dalle, conformément au § 11.2.84 ;
e plantes sedum, conformément au § 11.2.83 ;

e vivaces et autre couvre-sols, conformément au § I11.2.85 ;

e arbustes, conformément au § 11.2.82 ;

e arbres, conformément au § 11.2.86 .

11.5.3.3. Mise en ceuvre

11.5.3.3.1. Travaux de préparation

Le support doit étre sain, propre et dépourvu de défaut. Le support doit aussi garantir
les exigences de charge de la toiture végétalisé

La tenue du support d’étanchéité aux charges appliquées, ainsi que de la dalle elle-
meéme, est justifiée par I’entreprise d’étanchéité responsable de la mise en ceuvre avec
les données du fabricant.
11.5.3.3.2. Caractéristiques d’exécution
Quel que soit I’élément porteur (en béton, en béton cellulaire, en tdles d’acier
nervurées, en bois et panneaux dérivés du bois,...) les charges de calcul a prendre en
compte sont les suivantes :
e Les charges permanentes qui correspondent a la somme :

- du poids du procédé isolation-étanchéité ;

- du poids du systéme de végétalisation a capacité maximale en eau (couche

drainante, couche filtrante, substrat, végétaux).




- een vaste veiligheidsbelasting van 15 daN/m?. Bij de berekening voor
dragende onderdelen die enkel uit hout bestaan (massief hout en
houtvezelplaten) wordt een extra vaste belasting van 85 daN/m? toegevoegd
(of 100 daN/m? in totaal) om rekening te houden met de natuurlijke kruip
indien de helling minder dan 7% bedraagt op het plan.

e Belasting na ingebruikname:

- de zogenaamde “belasting na ingebruikname”, inclusief weerbelasting. Er
wordt rekening gehouden met de hoogste belasting: ofwel de
onderhoudsbelasting (100 daN/m? zoals beschreven in de norm NF P
06001), ofwel de weerbelasting.

- De niet-gewogen berekening van de belasting is de som van de permanente
belasting en de belasting na ingebruikname.

De draineerlaag voert het overtollig water af. Ze moet hoog genoeg zijn om
wortelverstikking te voorkomen in geval van een lek of waterophoping op het dak.

Ze bevat ook een waterreserve die beschikbaar is voor de planten.

De dakbedekking is over de volledige oppervlakte van het dakterras ondoordringbaar
door wortels (algemene delen, onvruchtbare delen, verhogen).

Op de dag van de aanplanting en de dagen daarop moeten de temperatuur en de
luchtvochtigheid gunstig zijn voor de aanplanting van de planten.

De regenwaterinlaten worden geplaatst volgens de bouwnormen.

Er wordt een universele verbindingsput ter beschikking gesteld voor inspecties en het
onderhoud van regenwater.

11.5.3.3.3 Uitvoeringsmethode

Naargelang het soort groendak worden de volgende stappen gevolgd:

e Plaatsing van de beschermingslaag:

Er wordt een absorberend, beschermend geotextiel rechtstreeks op de waterdichte
afdichtingslaag uitgerold om het hele oppervlak waarop planten zullen komen te
bedekken, inclusief de steriele zones.

Bij sterke wind zal er een ballast op moeten worden gelegd.

De stroken worden rand aan rand gelegd over het hele oppervlak waarop planten
zullen komen.

Ze worden voorzichtig afgesneden met een schaar of breekmes zodat ze de
waterdichtingslaag niet aantasten.

Het absorberend, beschermend geotextiel kan niet dienen als vervanging voor de
filterlaag, die op de verticale vleugel van de doorlatende scheidingslaag wordt

- d’une charge de sécurité fixée forfaitairement a 15 daN/m?. Une charge
complémentaire forfaitaire de 85 daN/m? (soit 100 daN/m? au total) sera
ajoutée pour le dimensionnement des seuls ¢léments porteurs a base de bois
(bois massif et panneaux dérivés), pour tenir compte de leur fluage naturel,
lorsque la pente est inférieure a 7 % sur plan.

e Les charges d’exploitation :

- les charges dites « d’exploitation », y compris les charges climatiques. La
plus élevée de la charge d’entretien (100 daN/m? au sens de la norme NF P
06001) ou de la charge climatique est retenue.

- La charge de calcul non pondérée est la somme de la charge permanente et
de la charge d’exploitation.

La couche drainante assure 1’évacuation de 1’eau en exces, sa hauteur doit étre
suffisante pour éviter I'asphyxie des racines en cas de flache ou de retenue d’eau en
toiture.
Elles disposent également d’une réserve d’eau disponible pour les végétaux.
Le revétement est résistant & la pénétration des racines pour toute la surface de la
terrasse (parties courantes, zones stériles, relevés).
La mise en ceuvre des plantes se fait dans des conditions de température et
d’hygrométrie favorables le jour de la mise en ceuvre et les jours qui suivent.
Les entrées d’eaux pluviales sont réalisées conformément aux normes de
construction.
Il est aménagé un regard de visite universel pour l'inspection et 'entretien des
dispositifs de gestion des eaux pluviales.
11.5.3.3.3. Méthode d’exécution
En fonction du type de toiture verte, les étapes suivantes sont suivies :
e  Mise en ceuvre de couche de protection :
Le géotextile absorbant de protection est déroulé directement sur la couche
d’étanchéité et couvre toute la surface a végétaliser, y inclus les zones stériles.

En cas de vent fort, un lestage lors du chantier sera nécessaire.
Les 1¢s sont mis bord a bord sur ’ensemble de la surface a végétaliser.

Les découpes se font au ciseau ou au cutter en prenant soin de ne pas abimer
1”étanchéité.

Le géotextile absorbant de protection ne remplace pas le filtre qui remonte sur 1’aile
verticale du dispositif de séparation ajouré (excepté si la couche drainante est filante
sous le pare-gravier).



geplaatst (behalve indien er een doorlopende drainagelaag onder de
grindbescherming ligt).

e Plaatsing van de drainagelaag:

Ongeacht het soort drainage worden de platen bij sterke wind verzwaard door de
gaten met water te vullen.

De drainagelaag kan gemakkelijk worden afgesneden met een breekmes met een
nieuw lemmet of een handzaag. Bescherm de isolatie zodat die niet wordt
beschadigd.

e Plaatsing van de filterlaag;

De filterlaag wordt over de drain gelegd.

Ze wordt vastgelijmd zijnde aan de afvoer geleverd, of apart geinstalleerd als ze niet
vastgelijmd is.

In dit laatste geval, wordt de filterlaag uitgerold over de drainagelaag waarbij de
stroken elkaar minimaal 10-20 cm overlappen.

e Plaatsing van het substraat:

Om ervoor te zorgen dat de planten zich in de beste omstandigheden kunnen
ontwikkelen, zal de keuze van de onderlaag athangen van verschillende factoren,
waaronder: het soort geselecteerde planten, het soort begroeiing (extensief, verrijkt
extensief, semi-intensief), de dikte van het substraat en de helling van het dak.

e Aanleg van de planten, volgens de voorschriften van I1.11 et I1.16.

Om ervoor te zorgen dat de planten aanslaan, moeten ze rijkelijk worden begoten,
ongeacht de uitvoeringswijze.

11.5.3.4 Kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen komen overeen met de betreffende voorschriften van I1.11
11.5.3.5 Controles

11.5.3.5.1 A priori

Nihil

11.5.3.5.2 Tijdens de uitvoering
Nihil

11.5.3.5.3 A posteriori

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

o steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering
conform is;

e dejaarlijkse keuring van de gewassen aan het einde van elk groeiseizoen (van 16
augustus tot en met 30 september) en/of op een ander tijdstip dat staat
aangegeven in de opdrachtdocumenten binnen de waarborgtermijn.

11.5.3.6 Betaling

11.5.3.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

e  Mise en ceuvre de couche de drainage :

Quel que soit le type de drain, en cas de vent fort, les plaques sont lestées par
remplissage des alvéoles avec de I’eau.

La découpe des drains se fait aisément au cutter avec une lame neuve ou avec une
scie égoine en prenant soin de protéger I’étanchéité pour ne pas 1’abimer.

e Mise en ceuvre de couche filtrante :

La couche filtrante est posée sur le drain.

Cette couche filtrante est soit fournie collée avec le drain, soit installée séparément si

elle n’est pas collée.

Dans ce dernier cas, le filtre est déroulé sur le drain avec un recouvrement de 1és de

minimum 10-20 cm.

e  Mise en ceuvre du substrat :

Afin d’offrir aux plantes les meilleures conditions de développement, le choix du

substrat dépendra de plusieurs facteurs dont : le type de végétaux sélectionnés, le type

de végétalisation (extensive, extensive enrichie, semi-intensive), I’épaisseur de

substrat et la pente de la toiture.

e Aménagement des plantations, conforme aux prescriptions du II.11 et II.16.

Un arrosage abondant est nécessaire pour la bonne reprise des plantes quel que soit le

mode de mise en ceuvre.

11.5.3.4. Exigences de qualité

Les exigences de qualité correspondent aux prescriptions du II.11.

11.5.3.5. Contrbles

11.53.5.1. A priori

Nihil

11.5.3.5.2. Pendant ’exécution

Nihil

11.5.3.5.3. A posteriori

Les réceptions techniques effectuées a posteriori comprennent :

e des controles par échantillonnage ou systématiques, afin de vérifier que la mise
en ceuvre est conforme ;

e [’inspection annuelle des plants a la fin de chaque saison de végétation (du
16 aofit au 30 septembre inclus) et/ou a tout autre moment indiqué dans les
documents du marché, pendant la période de garantie.

11.5.3.6. Paiement

11.5.3.6.1. M¢éthode de mesurage des quantités




Inrichting van tegeltuinen

Deze post omvat de levering van materialen, de plaatsing van de waterdichte
beschermingslaag, de plaatsing van de filterlaag, de plaatsing van het substraat, de
eventuele plaatsing van een verankering voor de planten, alle aanplantingswerken.
Vermoedelijke oppervlakte m?

11.5.3.6.2 Korting wegens minderwaarde

De opdrachtdocumenten kunnen specifieke kortingen wegens minderwaarde
opnemen, wanneer zoals beschreven in 11.5.3.4., kale plekken voorkomen.

11.5.3.6.3 Herstellingswerken
Om te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens § I1.11.5.3.4. moet de aannemer op

kale plekken 30 dagen na de aanplanting opnieuw dezelfde soort planten zetten.

11.6. Aanplanting van bol- en knolgewassen

11.6.1. Beschrijving

11.6.1.1 Manuele aanleg
Het manueel aanplanten van bol- en knolgewassen omvat de levering van bol- en

knolgewassen en alle bijhorende aanplantingswerken.

11.6.1.2 Machinale aanleg
Het machinaal aanplanten van bol- en knolgewassen omvat

e de levering van bol- en knolgewassen

e het oplichten van de graszode;

e het machinaal uitstrooien van de bolgewassen;

e het correct terugleggen van de graszode;

e het manueel controleren van de teruggelegde graszode en het eventueel goed
leggen;

e hetrollen van de graszode;

e herstellen van aangebrachte schade aan de graszode.

11.6.1.3 Aanplanting via rotoplanter

Het machinaal aanplanten van bol- en knolgewassen omvat de levering van bol- en

knolgewassen en het machinaal aanplanten met de rotoplanter.

11.6.2. Technische bepalingen

11.6.2.1 Materialen
De volgende materialen worden gebruikt:
e  bol- en knolgewassen volgens § 11.2.88

Aménagement de jardins sur dalle

Ce poste comprend la fourniture des matériaux, le placement de la couche de
protection de I'étanchéité, le placement de la couche filtrante et le placement du
substrat, ainsi que tous les travaux de plantation y relatives.

Surface présumée m?

11.5.3.6.2. Réfaction pour manquement

Les documents du marché peuvent prévoir des réfactions spécifiques pour moins-
value lorsque les plantations présentent des zones dénudées, tel que décrit au
11.5.3.4.

11.5.3.6.3. Travaux de réparation

Afin de respecter les exigences de qualité présentées au point § 11.11.5.3.4
I’entrepreneur réaménagera les zones dénudées 30 jours apres la plantation avec les
mémes types de plantations.

11.6. Aménagement des plantes a bulbe ou tubercules

11.6.1. Description

11.6.1.1. Aménagement manuel

La plantation manuelle de plantes a bulbe ou tubercules comprend la fourniture des

plantes a bulbe ou tubercules et tous les travaux de plantation y relatives.

11.6.1.2. Plantation mécanique

La plantation mécanique de plantes a bulbe ou tubercules comprend :

e la fourniture des plantes a bulbe ou tubercules

e le levage des plaques de gazon ;

e la distribution mécanique des plantes a bulbe ;

e le repositionnement correcte des plaques de gazon ;

e lavérification manuelle des plaques de gazon aprés repositionnement et
éventuellement la correction du positionnement ;

e I’enroulement des plaques de gazon ;

e laréparation des dommages causés aux plaques de gazon.

11.6.1.3. Plantation par roto-planteur

La plantation mécanique de plantes a bulbe ou tubercules comprend la fourniture des

plantes a bulbe ou tubercules.

11.6.2. Clauses techniques

11.6.2.1. Matériaux
Les matériaux sont les suivants :
e plantes a bulbe ou tubercules, conformément au § 11.2.88




Het aanplanten van verwilderings- en stinzenbollen krijgt de voorkeur op
gecultiveerde soorten.

11.6.3. Uitvoering

11.6.3.1 Voorbereidende werken

Aanplanting in grasland:

De aanbestedende overheid zal ervoor gezorgd hebben dat het perceel voor de
aanplanting van de bolgewassen zo kort mogelijk werd gemaaid en dat het hooi
wordt verzameld.

Bij het machinaal aanplanten is de breedte van de machine aangepast aan de
plantzone.

Bij aanplanting met de rotoplanter wordt de grond fijn gefreesd, de bollen geplant en
de grasmat weer vlakgedrukt in 1 werkgang voor de 3 bewerkingen.

De plantlocatie wordt voorafgaand onderzocht op obstakels: er mogen zich tot op 20
cm onder de grasmat geen leidingen of andere obstakels bevinden.

11.6.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Bol- en knolgewassen worden aangeplant wanneer de bol in rust is.

In de opdrachtdocumenten wordt het aantal bollen of knollen per m? gespecificeerd
samen met de manier van aanplanten, handmatig of machinaal.

Indien geen vermelding: 100 bollen /m?.

De plantdiepte wordt bepaald door de grootte van de bol of knol. De laag aarde
boven de bol of knol moet tweemaal zo dik zijn als de bol of knol groot is, tenzij
anders aangegeven in de opdrachtdocumenten.

De planten moeten op een zodanige diepte worden geplant dat de afstand tussen het

grondoppervlak en de bol 1 tot 1,25 keer de hoogte van de bol bedraagt.

De bol- en knolgewassen worden niet natgemaakt voor ze aangeplant worden en

mogen evenmin beregend worden na de aanplant.

11.6.3.3 Uitvoeringsmethode

De handmatige aanplant omvat de volgende stappen:

e met een (gemotoriseerde) grondboor wordt een plantgat gemaakt;

e de bol of knol wordt met de vlakke onderzijde naar onder geplaatst (met de
groeipunt naar boven);

e het plantgat wordt weer gesloten en de aarde wordt licht aangedrukt.

De machinale aanplant omvat de volgende stappen:

e met de plantmachine wordt de graszode opgetild;

e de bol- en knolgewassen worden al dan niet apart of gemengd machinaal
uitgestrooid op de voorgeschreven breedtes;

Les plantes a bulbe rustiques et castrales sont préférables aux espéces cultivées.

11.6.3. Mise en ccuvre

11.6.3.1. Travaux de préparation

A partir d’un sol engazonné :

Le pouvoir adjudicateur aura pris soin de tondre la parcelle le plus court possible et
ce avant la plantation des bulbes ainsi que de ramasser la fane.

Lors de la plantation par roto-planteur, la largeur de la machine est adaptée a la zone

de plantation.

Lors de la plantation avec une roto planteur, le sol est fraisé, les bulbes sont enfouis

et le gazon est aplani en un seul passage pour les 3 opérations.

Le site de plantation est examiné au préalable pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstacles :

il ne doit pas y avoir de tuyaux ou d'autres obstacles jusqu'a 20 cm sous le gazon.

11.6.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les plantes a bulbe ou tubercules sont étre plantées pendant la période de dormance.

Le nombre de bulbes ou de tubercules par m? est précisé dans les documents du

marché, de méme que le mode de plantation, manuel ou mécanique.

En cas d’aucune mention : 100 bulbes/m?.

La profondeur de plantation est déterminée par la taille du bulbe ou des tubercules.

La couche de terre au-dessus du bulbe ou des tubercules doit étre deux fois plus

épaisse que la taille du bulbe ou des tubercules, sauf indication contraire dans les

documents du marché.

La profondeur de plantation est telle que la distance entre la surface et le bulbe soit de

1 a 2,5 fois la hauteur du bulbe.

Les plantes a bulbe ou tubercules ne seront pas humidifiées avant la plantation, ni

irriguées apres la plantation.

11.6.3.3. Méthode d’exécution

La plantation manuelle comprend les étapes suivantes :

e un orifice de plantation est réalisé avec une taricre;

e la zone inférieure plane du bulbe ou des tubercules est orientée vers le bas (point
de croissance vers le haut) ;

e [orifice de plantation est remblayé et la terre est Iégérement tassée.

La plantation par roto-planteur comprend les étapes suivantes :

e les plaques de gazon sont soulevées a I’aide de la repiqueuse ;

e les plantes a bulbe ou tubercules sont distribués mécaniquement, de manicre
séparée ou en mélange, selon les largeurs prescrites ;




e de tractor laat geen sporen na op het gras;

e de machine is van het type ‘ondergrasplanter met een plantbreedte van 1 meter (2
X 50 cm);

e de aanvoerbanden van de bloembollen wordt aangedreven door een elektromotor
en de snelheid is elektronisch regelbaar en niet aangedreven via wielen met rem,
dit om een betere en egale spreiding van de bollen te bekomen;

e de graszode wordt door de machine teruggelegd waarna de zode gecontroleerd
wordt en desnoods goed gelegd wordt zodat ze perfect aaneensluit;

e de graszode wordt aangerold.

11.6.4. Kwaliteitseisen

De Administratie aanvaardt geen variantes.
De bollen worden geleverd in opengewerkte kartonnen dozen, met daarop vermeld de
mengsels en de plantsectoren waarvoor ze bedoeld zijn.

11.6.5. Controles

11.6.5.1 A priori

De bepalingen van § I1.11.1.4 zijn van toepassing.

De plantetiketten vermelden de naam van de soort en eventueel ook de cultivarnaam,

evenals de grootteklasse (hoogte of diameter)

11.6.5.2 Tijdens de uitvoering

Het gras werd perfect dichtgelegd.

11.6.5.3 A posteriori

De a posteriori uitgevoerde technische keuring omvat:

e de controle tijdens de bloeiperiode, die 8 weken dient te zijn, of er bol- en
knolgewassen slecht opgekomen of niet echt zijn.

11.6.6. Betaling

Deze werken worden in meerdere fases gefactureerd:

-25% bij de bestelling

-50% na de levering

-25% bij de bloei. Deze fase wordt gecontroleerd door een bezoek ter plaatse door de
aanbesteder met de aannemer. Het doel is om de conformiteit van de mengeling en
de authenticiteit van de bloemenvariéteit vast te stellen.

11.6.6.1 Meetmethode van de hoeveelheden

Manueel aanplanten van bol- en knolgewassen
Deze post omvat de levering van de planten en alle bijhorende aanplantingswerken.

e aucune trace n’est laissée sur 1’herbe par le tracteur ;

e la machine est de type « déplaqueuse » avec une largeur de plantation de 1 metre
(2X50cm);

e les tapis de transport des bulbes est entrainés par un moteur électrique, leur
vitesse est réglable électroniquement et ne dépend pas de la vitesse des roues a
frein, afin d’obtenir une meilleure répartition, plus uniforme, des bulbes ;

e les plaques de gazon sont repositionnées par la machine, puis elles sont vérifiées
et, si nécessaire, repositionnées afin de s’emboiter parfaitement ;

e les plaques de gazon sont enroulées.

11.6.4. Exigences de qualité

L’administration n’acceptera aucune variante.
Les bulbes sont livrés dans des caisses en carton ajourées et identifiées tant au niveau
des mélanges que des secteurs de plantation auxquels ils sont destinés.

11.6.5. Controles

11.6.5.1. A priori

Les prescriptions du § 11.11.1.4 sont d’application

Les étiquettes des plantes mentionneront le nom de I’espéce et éventuellement du

cultivar, ainsi que sa classe de grandeur (hauteur ou diameétre)

11.6.5.2. Pendant I’exécution

Le gazon est remis parfaitement en place.

11.6.5.3. A posteriori

La réception technique effectuée a posteriori comprend :

e une inspection, pendant la période de floraison, qui doit durer 8 semaines, afin de
repérer les plantes s’étant mal développées ou n’étant pas authentiques.

11.6.6. Paiement

La prestation sera facturée en plusieurs étapes :
- 25% lors de la commande
- 50% apres livraison
- 25% lors de la floraison. Cette étape fera 1I’objet d’une visite sur place de
I’adjudicataire accompagnée du soumissionnaire. Elle aura pour but de
vérifier la bonne conformité du mélange et 1’authenticité variétale des fleurs
11.6.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités
Plantation manuelle de plantes a bulbe ou tubercules
Ce poste comprend la fourniture des plantes, ainsi que tous les travaux de plantation
y relatives.




Vermoedelijke hoeveelheid ...stuk

Machinaal aanplanten van bol- en knolgewassen

Deze post omvat de levering van planten, het oplichten van de graszode, het
machinaal uitstrooien, het begieten, het terugleggen van de graszoden, de manuele
controle van de graszoden na het terugleggen en het eventueel goed leggen, het
aanrollen van de graszoden, het herstellen van de aangebrachte schade aan de
graszoden.

Vermoedelijke hoeveelheid ... m?

Planten van bol- en knolgewassen met rotoplanter

Deze post omvat de levering van de bollen en hun aanplanting met de rotoplanter.
Vermoedelijke hoeveelheid in m?

11.6.6.2 Korting wegens minderwaarde

De opdrachtdocumenten kunnen voorzien in specifieke kortingen wegens
minderwaarde wanneer aan het einde van de 8 weken durende bloeiperiode binnen de
waarborgtermijn de aangeplante zone kale plekken groter dan een 0,5 m? vertoont
en/of de bol- en knolgewassen niet echt zijn.

11.7. Aanplanting van houtgewas (behalve bomen)

11.7.1. Aanplanten van bosgoed

11.7.1.1 Beschrijving
Het aanplanten van bosgoed omvat de levering van bosgoed of stekken en alle

aanplantingswerken, met inbegrip van het maken van voren of gaten met een
schoffel, hakbijl, spade of grondboor.

11.7.1.2 Technische bepalingen

11.7.1.2.1 Materialen

De volgende materialen worden gebruikt:

e bosgoed volgens § 11.2.88;

e teelaarde volgens § 11.2.33

11.7.1.3 Uitvoering
11.7.1.3.1 Voorbereidende werken

Graven van plantputten

De algemene regel is dat de plantgaten vierkant of rond zijn en met verticale wanden
worden gegraven of geboord.

Het maken van voren of plantgaten gebeurt met een schoffel, hakbijl, spade of
grondboor.

Bij geboorde plantgaten met een diameter vanaf 30 cm worden de randen met een
spade afgestoken.

Quantité présumée par piece.

Plantation mécanique de plantes a bulbe ou tubercules

Ce poste comprend la fourniture des plantes, le levage des plaques de gazon, la
distribution mécanique, l'arrosage, le repositionnement des plaques de gazon, la
vérification manuelle des plaques de gazon aprés repositionnement et éventuellement
la correction du positionnement, 1'enroulement des plaques de gazon, la réparation
des dommages causés aux plaques de gazon.

Quantité présumée par m>.

Plantation par roto-planteur de plantes a bulbe ou tubercules

Ce poste comprend la fourniture des bulbes et leur plantation avec le roto-planteur.
Quantité présumée par m?

11.6.6.2. Réfaction pour manquement

Les documents du marché peuvent prévoir des réfactions spécifiques pour moins-
value si, pendant la période de floraison de 8 semaines, la surface plantée présente
des zones dénudées de plus de 0,5 m? a la fin de la phase de floraison et/ou si
certaines plantes a bulbe ou tubercules ne sont pas authentiques.

11.7. Aménagement de la végétation ligneuse (hors arbres)

11.7.1. Plantation de plants forestiers

11.7.1.1. Description
La plantation de plants forestiers comprend la fourniture des plants forestiers ou

plangon et tous les travaux de plantation y relatives, y compris 1’ouverture des sillons
ou trous de plantation, a la houe, houe-hache, béche ou tariere.

11.7.1.2. Clauses techniques

11.7.1.2.1. Matériaux

Les matériaux sont les suivants :

e les plants forestieres conformément au § 11.2.88

e laterre arable, conformément au § 11.2.3.3

11.7.1.3. Mise en ceuvre

11.7.1.3.1. Travaux de préparation

Creusement des trous de plantation

En régle générale, les trous de plantation sont carrés ou ronds et sont creusés ou forés
avec des parois verticales.

L’ouverture des sillons ou trous de plantation se fait a la houe, houe-hache, béche ou
taricre.

Pour les trous forés d’un diamétre de 30 cm ou plus, les bords sont taillés a ’aide
d’une béche.




De afmetingen van de plantgaten zijn gelijk aan de afmetingen van de grootste
diameter van het gespreide wortelgestel vermeerderd met 10 cm, met een minimum
van @ 30 cm of 30 X 30 cm en een diepte van minimaal 30 cm.

11.7.1.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Tussen het graven van de plantkuilen en het planten zit geen speling: er wordt

continu gewerkt.

11.7.1.3.3  Uitvoeringsmethode

Bij het planten wordt de plantput stelselmatig aangevuld met grond voortkomende

van het uitgraven.

In de opdrachtdocumenten kan opgenomen worden dat de grond verbeterd wordt met

een bodemverbeteringsmiddel of kan het gebruik van teelaarde voorgeschreven

worden.

De teelaarde of de grond wordt tijdens het aanvullen gelijkmatig aangedrukt.

Het bosgoed wordt lichtjes opgeschud zodat de plantput goed wordt opgevuld zonder

dat er holten overblijven.

Na het planten wordt de overtollige grond voortkomend van het graven van de

plantputten verzameld en verwerkt of buiten het openbaar domein gebracht volgens

de voorschriften van de opdrachtdocumenten.

Vervolgens wordt de grond tussen het bosgoed geéffend, zonder de planten te

beschadigen.

11.7.1.4 Kwaliteitseisen

Aantal en plantafstand te bepalen door de leidend ambtenaar

11.7.1.5 Controles

11.7.1.5.1 A priori

De bepalingen van 11.1.4 zijn van toepassing.

11.7.1.5.2 Tijdens de uitvoering

Nihil

11.7.1.5.3 A posteriori

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

o steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering
overeenkomstig de beschrijving is, voornamelijk de afmetingen van de
plantputten worden gecontroleerd;

e het aantal geplante planten;

e de overeenstemming met het projectplan, met name op het vlak van de plaatsing;
afwijkingen worden onderlijnd en nagevraagd bij de opdrachtgever;

e de diepte van de wortelgroei: er wordt veel aandacht besteed aan het rondsteken
van de kluit of het wortelsysteem;

Les dimensions des trous de plantation sont égales aux dimensions du plus grand
diametre du systéme racinaire étalé plus 10 cm, avec un diametre minimal de 30 cm
ou une dimension de 30 x 30 cm, et une profondeur minimale de 30 cm.

11.7.1.3.2. Caractéristiques d’exécution

Aucune latitude est permise entre le creusement des fosses de plantation et la
plantation : le travail se fait en continu.

11.7.1.3.3. M¢éthode d’exécution

Lors de la plantation, la fosse de plantation est systématiquement comblée par la terre
issue de I’excavation.

Les documents du marché peuvent stipuler que le sol doit &tre amélioré a 1’aide d’un
amendement de sol ou que 1’utilisation de terre arable est prescrite.

La terre est tassée uniformément pendant le remblai.

Les plants forestiers sont légérement secoués pour garantir un remplissage sans
cavités de la fosse de plantation.

Apres la plantation, le surplus éventuel de terre résultant du creusement des fosses a
plantation est étalé sur place, sans recouvrir le collet des plants ou autres végétaux.

Ensuite, le sol situé entre les plants forestiers est nivelé, sans endommager les plants.

11.7.1.4. Exigences de qualité

Nombre et distance a définir par le fonctionnaire dirigeant

11.7.1.5. Contrbles

11.7.1.5.1. A priori

Les prescriptions du 11.1.4 sont d’application

11.7.1.5.2. Pendant ’exécution

Nihil

11.7.1.5.3. A posteriori

Les réceptions techniques effectuées a posteriori comprennent :

e des contrdles par échantillonnage ou systématiques, afin de vérifier que la mise
en ceuvre est conforme a la description, en particulier la dimension des fosses de
plantation est vérifiée ;

e le nombre de végétaux plantés ;

e la concordance avec le plan de projet notamment au niveau des emplacements ;
les différences seront soulignées et pointées avec le maitre de 1’ouvrage ;

e la profondeur d’enracinement : un soin tout particulier est apporté a la mise en
place de la motte ou du systéme racinaire ;




e de algemene staat van de bodem: luchtig, los en overvloedig begoten (zodat de
plant stevig zit) vlak na de aanplanting, goed contact met het wortelsysteem of
met de omtrek van de kluit;

e de stam of de hoofdas moet verticaal staan;

o de fysicke bestendigheid van het bosgoed;

Bij de jaarlijkse keuring wordt gecontroleerd of er planten dood zijn, slecht

opgekomen zijn of van de verkeerde soort, variéteit of cultivar zijn.

11.7.1.6 Betaling

11.7.1.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Aanplanten van bosgoed

Deze post omvat de levering van bosgoed en alle bijhorende aanplantingswerken.

Vermoedelijke hoeveelheid m?

11.7.1.6.2 Korting wegens minderwaarde

Aan het einde van het laatste groeiseizoen binnen de waarborgtermijn kan de
definitieve oplevering aanvaard worden zonder korting, indien het aantal planten dat
afgestorven, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variéteit of cultivar is
kleiner of gelijk is aan 5% per plantensoort.

Indien aan het einde van het laatste groeiseizoen binnen de waarborgtermijn het
aantal planten dat afgestorven, slecht opgekomen of van de verkeerde soort, variéteit
of cultivar is groter is dan 5% per plantensoort, kan de opdrachtgever de
eindoplevering aanvaarden, mits afhouding van een specifieke korting.

Het bedrag van deze korting bedraagt: het aantal stekken, per soort, hoger dan
voormelde percentages vermenigvuldigd met de dubbele waarde van de
eenheidsprijzen (exclusief btw) van het leveren en aanplanten van de verschillende
plantensoorten in de samenvattende opmeting gevoegd bij het offerteformulier.
11.7.1.6.3 Herstellingswerken of vervangingen

De aannemer plant binnen de waarborgtermijn telkens tijdens ieder plantseizoen voor
31 december volgend op de jaarlijkse keuring, zoals vermeld in § 11.11.7.1.5.3,,
nieuwe passende gewassen aan ter vervanging van de gewassen die dood zijn, slecht
opgekomen zijn of niet echt zijn.

De vervangingen gebeuren op basis van het officiéle vaststellingsverslag dat
opgemaakt wordt door de leidend ambtenaar bij de jaarlijkse keuring.

Alle voorwaarden en eisen inzake het aanplanten van bosplanten zijn ook bij de
vervangingen van toepassing, uitgenomen het vullen van de plantput. Dit gebeurt
met grond voortkomende van het uitgraven.

e [’état général du sol : aéré, décompacté, le bon niveau de contact avec le systéme
racinaire ou le tour de la motte ;

e D’implantation du tronc ou de la tige principale qui doit étre verticale ;

e la stabilité physique du plant forestier ;

L’inspection annuelle permet de vérifier s’il y a des plantes mortes ou mal
développées ou encore la présence de plantes qui ne sont pas de la bonne espéce ou
variété ou du bon cultivar.

11.7.1.6. Paiement

11.7.1.6.1. Méthode de mesurage des quantités

Plantation de plants forestiers

Ce poste comprend la fourniture des plants forestiers, ainsi que tous les travaux de
plantation y relatives.

Quantité présumée ...m?

11.7.1.6.2. Réfaction pour manquement

A la fin de la derniére saison de végétation de la période de garantie, la réception
finale peut étre acceptée sans réfaction si le nombre de plants morts, s’étant mal
développés ou dont I’espéce, la variété ou le cultivar étaient incorrects est inférieur
ou égal a 5% par espece végétale.

Si, a I’issue de la dernicre saison de végétation de la période de garantie, le nombre
de plants morts, s’étant mal développés ou dont I’espéce, la variété ou le cultivar
étaient incorrects est supérieur a 5% par espece végétale, le maitre d’ouvrage peut
accepter la livraison finale, a condition que celle-ci fasse 1’objet d’une réfaction
spécifique.

Le montant de cette réfaction est calculé comme suit : le nombre de plants par espéce,
supérieur aux pourcentages susmentionnés, multiplié par la double valeur des prix
unitaires (hors TVA) de la livraison et de la plantation des différentes espéces
végétales du métré récapitulatif, annexé au formulaire de devis.

11.7.1.6.3. Travaux de réparation ou remplacements

A chaque saison de plantation de la période de garantie, et avant le 31 décembre
suivant I’inspection annuelle, I’entrepreneur plante de nouveaux plants forestiers pour
remplacer les plants morts, s’étant mal développés ou dont I’espéce, la variété ou le
cultivar sont incorrects, comme indiqué au point § I11.11.7.1.5.3.

Les remplacements sont effectués sur la base du rapport officiel établi par le
fonctionnaire dirigeant lors de I’inspection annuelle.

Toutes les conditions et exigences relatives a la plantation de plants forestiers
s’appliquent également aux remplacements, a I’exception du remblai de la fosse de
plantation. Cette opération est réalisée avec la terre provenant du déblai.




Alle scheefgewaaide planten worden voor eind april terug recht gezet, stevig
aangedrukt en de putten worden desnoods bijgevuld.

Deze werken zijn inbegrepen in de betreffende post(en).

De voor de vervanging te leveren materialen en planten zijn onderworpen aan de
voorafgaande technische keuring, waarvoor een keuringsaanvraag wordt ingediend.
Véor de aanvang van de vervangingswerken deelt de aannemer schriftelijk zijn
werkplanning mee aan de leidend ambtenaar.

11.7.2. Aanplanten van stekken

11.7.2.1 Beschrijving
Een stek is een deel van de stengel van een houtachtige plant, genomen van een

wortel- of stamscheut of van de top.

Het wordt gebruikt als een vegetatieve voortplantingsmethode voor soorten die zich
moeilijk voortplanten door zaad, in het bijzonder populieren en wilgen.

11.7.2.2 Technische bepalingen

11.7.2.2.1 Materialen

Stekgoed volgens 11.2.87

Teelaarde volgens 11.2.3.3.

11.7.2.2.2 Ouderdom en afmetingen van de stekken

De volgende categorieén worden gebruikt:

Categorie Al: omtrek 7,85 tot 9,42 cm

Categorie A2: omtrek 9,43 tot 12,57 cm

Categorie A3: omtrek 12,58 tot 15,7 1cm.

Als algemene regel geldt dat je voor twee planten van dezelfde grootte de plant moet
gebruiken die minder oud is, omdat deze een betere groeikracht vertoont.

De maximumleeftijd van de stam die verkocht mag worden is drie jaar.

11.7.2.3 Uitvoering
11.7.2.3.1 Voorbereidende werken

Voorbereidende werken volgens § 11.11.7.1.3.1.;

De voorbereiding van de planten.

11.7.2.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Levering

De stekken moeten zo snel mogelijk na het stekken in de kwekerij geleverd en
geplant worden om uitdroging te voorkomen.

Een uitgedroogde plant herstelt moeilijk. Hij is ook erg gevoelig voor parasieten op
verzwakte planten, waaronder Discoporium populeum.

Ze worden vervoerd en, indien nodig, gemeten volgens dezelfde regels als die voor
bomen met blote wortel.

De voorbereiding ter aanplanting

Toutes les plantes inclinées sous I’action du vent sont redressées avant fin avril, le sol
est correctement damé et les fosses sont remplies si nécessaire.

Ce travail est inclus dans le(s) poste(s) concerné(s).

Les matériaux et plantes a fournir pour le remplacement sont soumis a une réception
technique préliminaire, pour laquelle une demande d’inspection a été introduite.
Avant le début des travaux de remplacement, I’entrepreneur informe le fonctionnaire
dirigeant par écrit du calendrier des travaux.

11.7.2. Plantation de plancon

11.7.2.1. Description
Un plangon est une section de la tige d’un végétal ligneux, issu d’un rejet de

souche/tronc ou d’une bouture.

11 est utilisé en tant que procédé de reproduction végétative pour les essences se
reproduisant mal par semence, en particulier le peuplier et le saule.

11.7.2.2. Clauses techniques

11.7.2.2.1. Matériaux

Des plangons ;

La terre arable, conformément au 11.2.3.3.

11.7.2.2.2. Ages et dimensions des plancons

Les catégories suivantes sont a utiliser :

Catégorie A1 : circonférence 7,85 4 9,42cm

Catégorie A2 : circonférence 9,43 a 12,57cm

Catégorie A3 : circonférence 12,58 a 15,71cm.

En régle générale, pour deux plants de la méme dimension, il faut utiliser celui qui
est le moins agé, preuve d’une meilleure vigueur.

L’age de la tige autorisé a la vente est de trois ans maximum.

11.7.2.3. Mise en ceuvre

11.7.2.3.1. Travaux de préparation

Les travaux de préparation selon § 11.11.7.1.3.1. ;

La préparation des plants.

11.7.2.3.2. Caractéristiques d’exécution

La livraison

Les plangons doivent étre livrés et plantés le plus rapidement possible aprés leur
coupe en pépiniére pour éviter leur dessechement.

Un plant desséché a une reprise difficile. Il est également trés sensible aux parasites
de faiblesse comme Discoporium populeum.

Leur transport et leur éventuelle mise en jauge sont effectués suivant les mémes
prescriptions que celles des arbres a racines nues.

La préparation a la plantation




Bij het planten wordt de basis van de stekken afgeschuind. Dit houdt de snede schoon
en fris. Het vergemakkelijkt eveneens om de plant zo diep mogelijk in de grond te
duwen.

Alle zijtakken moeten gelijk met de stam worden afgesneden. Bladeren en wortels
zullen gelijktijdig verschijnen tijdens het aanslaan. Dit voorkomt dat de plant
uitdroogt door overmatige transpiratie.

De periode van aanplanting

Het tijdstip van planten hangt af van de bodemgesteldheid en de toegang tot het
perceel.

- Aanplanting in het najaar: bij voorkeur wanneer er geen risico is op langdurige
overstroming. De grond zet zich goed vast in het plantgat tijdens de winter. Wortels
ontwikkelen zich eerder. De plant is krachtiger in het eerste jaar.

De aanplanting mag van eind november tot begin december worden uitgevoerd; de
bladeren moeten volledig zijn afgevallen. De planten moeten perfect afgehard zijn
(verharding van de stengel door de vorming van houtachtig weefsel).

Tijdens vorstperiodes mag niet aangeplant worden, want bevroren grond kan zich
niet goed zetten.

- Aanplanting in het voorjaar : voor gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen,
waar er minder risico is op schorsrot of vorst.

De aanplanting mag van februari tot maart. Het planten moet voltooid zijn voordat de
vegetatie begint.

11.7.2.3.3 Uitvoeringsmethode

De beplanting moet diep zijn: onvoldoende diepte is een oorzaak van mislukking in
jonge populierenaanplantingen. Een minimale diepte van 0,80 m tot 1 m zorgt ervoor
dat de plant stabiel staat in de wind.

Als algemene regel is het essentieel om de basis van de zaailing te laten zakken tot
het niveau van de grondwaterspiegel bij laag water of zo dicht mogelijk daarbij.
Hierdoor zal de plant snel water kunnen opnemen, waardoor uitdroging wordt
voorkomen.

De grond moet losgemaakt worden om de wortelontwikkeling en -activiteit te
bevorderen. Wees vooral voorzichtig bij het planten op moeilijke grond (klei) met
een slechte watertoevoer of slechte voorbereiding. Vermijd bij het openen van het
plantgat het gladstrijken van de zijkanten.

11.7.2.4 Kwaliteitseisen
Het aantal en de afstand worden bepaald in overleg met de leidend ambtenaar.

Au moment de la plantation, le pied des plangons est taillé en biseau. La coupe est
ainsi propre et fraiche. Il est également plus facile d’enfoncer le plant le plus
profondément possible.

Toutes les branches latérales doivent étre coupées au ras du tronc. Au démarrage,
I’apparition des feuilles et des racines se réalisera simultanément. Le plant ne se
desséchera donc pas par une transpiration trop importante.

L'époque de plantation

L’époque de plantation est choisie en fonction des conditions de terrain et des
possibilités d’acces a la parcelle.

. La plantation d’automne : préférable quand il n’y a pas de risque d’inondation
prolongée. La terre se tasse bien dans le trou de plantation durant I’hiver. Le
développement des racines est plus précoce. Le plant est plus vigoureux la premicre
année.

Elle peut s’exécuter fin novembre début décembre ; la chute des feuilles doit étre
totale. Les plants doivent étre parfaitement aotités (durcissement de la tige par la
formation des tissus ligneux).

Il ne faut pas planter en période de gel car la terre gelée ne peut pas se tasser
correctement.

. La plantation de printemps : a envisager pour les terrains inondables : le risque
de pourriture ou de gel de 1’écorce est moins important.

On peut planter de février a mars. La plantation doit étre terminée avant le départ de
la végétation.

11.7.2.3.3. Méthode d’exécution

La plantation doit étre profonde : une profondeur insuffisante est une cause d’échec
dans les jeunes peupleraies. Une profondeur minimale de 0,80 m a 1 m garantit une
bonne stabilité du plant au vent

En régle générale, il est impératif de descendre le pied du plangon au niveau de la
nappe d’eau a 1’étiage ou le plus proche de celui-ci. Le plangon peut alors rapidement
s’alimenter en eau ce qui évite son desséchement.

La terre doit étre ameublie pour favoriser le bon développement et I’activité des
racines : la plantation doit étre particulierement soignée dans les terrains difficiles
(argileux), mal alimentés en eau ou peu préparés. Lors de I’ouverture du trou de
plantation, il faut éviter d’en lisser les parois.

11.7.2.4. Exigences de qualité
Le nombre et distance est a définir en concertation avec le fonctionnaire dirigeant.




De keuze van de plantencategorie hangt af van de bodemgesteldheid en de
voorbereidingstechnieken voor het terrein:
e Stekgoed van categorie Al:

- wordt geplant op rijke en/of goed voorbereide grond. In dit geval heeft het
een grotere groeikracht omdat het minder voedingsbehoeften heeft op het
moment van herstel. Na drie tot vijf jaar zal hij meestal een grotere plant
hebben ingehaald;

- goedkoper bij aankoop;

- voorkeur aan zaailingen van één jaar oud.

e Stekgoed van categorie A2:

- een veelvoorkomende plant;

- biedt een goed compromis voor alle soorten grond: voldoende reserves, geen
overmatige voedingseisen;

- plant geproduceerd in één of twee jaar.

e Stekgoed van categorie A3:

- alleen te gebruiken op rijke, goed bewaterde
voedingsbehoeften ondanks grotere reserves;

- vooral te gebruiken voor herbeplanting (vervanging van afgestorven planten)
vanwege de grootte;

- plant geproduceerd in twee of drie jaar. Zaailingen van drie jaar oud worden
alleen geaccepteerd als hun laatste groei in de kwekerij voldoende krachtig
was.

11.7.2.5 Controles

11.7.2.5.1 A priori

De planten zijn van goede handelskwaliteit.
De volgende planten worden geweigerd:

- te veel kromming of meerdere stammen;

- onvolledige groei;

- wonden of gebroken toppen

- oververhitting, schimmel- of insectenschade.

Het is ook belangrijk om de kwaliteit van de kwekerij in de gaten te houden: elke
significante ontwikkeling van roest of Marssonina zal de planten aanzienlijk
verzwakken.

De voorschriften van I1.11.1.4 zijn van toepassing.

11.7.2.5.2 Tijdens de uitvoering

Nihil

11.7.2.5.3 A posteriori

De voorschriften van I1.11.7.1.5.3 zijn van toepassing.

11.7.2.6 Betaling

plaatsen: hoge

Le choix de la catégorie des plants a installer est a faire en fonction des conditions de
sol et des techniques de préparation du terrain:
. Plangon de catégorie Al:

- ainstaller dans des terrains riches et / ou bien préparés. Dans ce cas, il posséde
une vigueur supérieure car il a des besoins nutritionnels moindres lors de la
reprise. Au bout de trois a cinq ans, il a généralement rattrapé son retard par
rapport a un plus gros plangon;

- plant moins cher a 1’achat;

- privilégier le plant d’un an.

. Plangon de catégorie A2:

plant classiquement utilisé;

offre un bon compromis pour tous les types de terrains : réserves suffisantes,
exigences nutritionnelles non excessives;

plant produit en un ou deux ans.

. Plangon de catégorie A3:

- an’utiliser que dans des stations riches et bien alimentées en eau : besoins
nutritionnels importants malgré des réserves plus conséquentes;

- aemployer surtout pour les éventuels regarnis (remplacement de plants morts)
en raison de sa grosseur;

- plant produit en deux ou trois ans. Le plancon de trois ans n’est a accepter que
si sa derniére pousse en pépiniere a été suffisamment vigoureuse.

11.7.2.5. Contréles

11.7.2.5.1. A priori

Les plants sont de qualité loyale et marchande.
Les plants suivants sont refusées:

. une trop forte courbure ou une tige multiple;

. un aoltement incomplet;

. des blessures ou une cime cassée;

. des échauffements, des moisissures ou des dégats d’insectes.

En outre, il est important de connaitre 1’état sanitaire de la pépiniére: le
développement important de rouille ou de Marssonina affaiblit considérablement les
plants.

Les prescriptions du § 11.11.1.4 sont d’application.

11.7.2.5.2. Pendant I’exécution

Nihil

11.7.2.5.3. A posteriori

Les prescriptions du § 11.11.7.1.5.3 sont d’application.

11.7.2.6. Paiement




11.7.2.6.1 Meetmethode voor hoeveelheden
Planten van stekken
Deze post omvat de levering van stekgoed en alle bijbehorende plantwerkzaamheden.

Vermoedelijke hoeveelheden... stks
11.7.2.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil
11.7.3. Aanplanten van struiken
11.7.3.1 Beschrijving

Het aanplanten van struiken omvat de levering van struiken of klimplanten en alle
aanplantingswerken.

11.7.3.2 Technische bepalingen
11.7.3.2.1 Materialen

De volgende materialen worden gebruikt:
e struiken volgens 11.2.82;

e rozen volgens § 11.2.90;

e teelaarde volgens§ 11.2.3.3;

11.7.3.3 Uitvoering
11.7.3.3.1 Voorbereidende werken

Voorbereidende werken volgens § 11.11.7.1.3.1.

11.7.3.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Voor alle transport na keuring van de planten, worden de planten zodanig beschermd
dat kneuzingen, uitdroging, overtollig water en vriesschade worden voorkomen.

De tijd tussen het graven van de plantputten en het planten is zo kort mogelijk.

De leidend ambtenaar wordt minstens twee werkdagen op voorhand van elke levering
verwittigd.

11.7.3.3.3 Uitvoeringsmethode

De struik wordt zo in de plantput of de plantsleuf geplaatst dat de wortelhals zich in
het midden ervan bevindt en enigszins boven het maaiveld uitsteekt.

Van de struiken met kluit wordt de kluitbescherming losgemaakt en
verlaagd/verwijderd tot 1/3¢, nadat de kluit in de plantput of de plantsleuf is geplaatst.
Niet composteerbaar materiaal wordt verwijderd.

Bij containerplanten wordt de container net voor het planten verwijderd.
Bio-afbreekbare containers worden niet verwijderd.

Bij het planten wordt de plantput of de plantsleuf stelselmatig aangevuld met
teelaarde of met grond voortkomende van het uitgraven en eventueel verbeterd met
een bodemverbeteraar.

11.7.2.6.1. M¢éthode de mesurage pour les quantités

Plantation de plang¢ons

Ce poste comprend la fourniture des plangons, ainsi que tous les travaux de plantation
y relatifs.

Quantité présumée piéce

11.7.2.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.7.3. Plantation d’arbustes

11.7.3.1. Description
La plantation d’arbustes et de plantes grimpantes comprend la fourniture des arbustes

ainsi que tous les travaux de plantation.:

11.7.3.2. Clauses techniques

11.7.3.2.1. Matériaux

Les matériaux sont les suivants :

e les arbustes, conformément au § 11.2.82

e les roses, conformément au § 11.2.90 ;

e la terre arable, conformément au 11.2.3.3 ;

11.7.3.3. Mise en ceuvre

11.7.3.3.1. Travaux de préparation

Les travaux de préparation selon § 11.11.7.1.3.1.

11.7.3.3.2. Caractéristiques d’exécution

Pour tout transport apres réception des végétaux, les végétaux sont protégés de
maniére a éviter meurtrissures, desséchement, excés d’eau et atteinte par le gel.
Le délai entre le creusement des fosses de plantation et la plantation doit étre aussi
court que possible.

Le fonctionnaire dirigeant est informé de chaque livraison au moins deux jours
ouvrables a ’avance.

11.7.3.3.3. M¢éthode d’exécution

L’arbuste est placé dans la fosse ou la tranchée de plantation de maniére a ce que le
collet des racines y soit centré et dépasse 1égérement du niveau du sol.

La tontine de protection de la motte est desserrée et abaissée sur une hauteur d’1/3
une fois I’arbuste a motte placé dans la fosse ou la tranchée de plantation.

Les matiéres non compostables sont éliminées.

Pour les plants en conteneur, le conteneur est retiré juste avant la plantation.

Les conteneurs biodégradables ne sont pas enlevés.

Au moment de la plantation, la fosse ou la tranchée de plantation est
systématiquement remplie de terre arable ou de terre provenant du déblai et
éventuellement améliorée par amendement du sol.




De teelaarde of de grond wordt tijdens het aanvullen gelijkmatig aangedrukt.

De struik wordt lichtjes opgeschud zodat de plantput goed wordt opgevuld zonder dat

er holten overblijven.

De directe verzorging voor en na de aanplanting omvat:

e alle planten op eender welke manier besproeien om de uitgedroogde aardkluit
doeltreffend te herbevochtigen zonder verhoogd risico op verrotting van de
bladeren;

e de planten begieten om ze voldoende reservewater te geven en om de grond in de
plantput te verzegelen. Als de struik zo wordt bevochtigd zal hij zich stevig
kunnen vastwortelen;

e de omgeving rond de planten schoonmaken: de grond in de plantputten
egaliseren, resten uit het substraat rond de put weghalen, eventueel plantaardig
afval verwijderen (snoeiafval).

11.7.3.4 Kwaliteitseisen

Het aanplanten van beplanting aan de voet van bomen gebeurt omzichtig zodanig dat

de wortels van de bomen niet beschadigd worden.

11.7.3.5 Controles

11.7.3.5.1 A priori

De bepalingen van § 11.11.1.4 zijn van toepassing.

11.7.3.5.2 Tijdens de uitvoering

Nihil

11.7.3.5.3 A posteriori

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

o steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering
overeenkomstig de beschrijving is, voornamelijk de afmetingen van de
plantputten en de plantdiepte worden gecontroleerd;

e dejaarlijkse keuring van de gewassen aan het einde van elk groeiseizoen (van 16
augustus tot en met 30 september) en/of op een ander tijdstip dat staat
aangegeven in de opdrachtdocumenten binnen de waarborgtermijn.

Bij de jaarlijkse keuring wordt gecontroleerd of er struiken dood, slecht opgekomen

of van de verkeerde soort, vari€teit of cultivar zijn.

Vaststelling van aanslaan van de struiken en klimplanten

Tussen 15 augustus en 15 oktober na de aanplanting wordt nagegaan of de planten
zijn aangeslagen.

Er wordt aandacht besteed aan de algemene gezondheid van de plant.

De belangrijkste indicator die wordt gecontroleerd is de nieuwe groei: de plant moet
actief aan het groeien zijn (bebladering, lengte van de scheuten van dit jaar enz.).

La terre est tassée uniformément pendant le remblai.

Les arbustes sont 1égérement secoués pour éviter la formation de cavités pendant le

remplissage de la fosse de plantation.

Les soins immeédiats avant et suivant la plantation consistent a :

e pratiquer le bassinage de I’ensemble des plantes de quelque nature qu’il soit de
maniere a permettre de réhumidifier efficacement la motte de terre se desséchant
sans risque accru de pourriture du feuillage ;

e arroser les plantations de manicre a constituer la réserve utile et a plomber le sol
de la fosse de plantation. Ainsi humidifié, I’arbuste pourra se mettre bien en
place au niveau des racines ;

e nettoyer les abords de la plantation : égaliser le sol de la fosse de plantation,
ramener les débris de substrat épars autour au niveau de la fosse, ramasser les
débris végétaux éventuels (déchets de taille).

11.7.3.4. Exigences de qualité

La plantation des végétaux au pied des arbres déja installés ne doit pas endommager

leurs racines.

11.7.3.5. Controles

11.7.3.5.1. A priori

Les prescriptions du § 11.11.1.4 sont d’application

11.7.3.5.2. Pendant ’exécution

Nihil

11.7.3.5.3. A posteriori

Les réceptions techniques effectuées a posteriori comprennent :

e des controles par échantillonnage ou systématiques, afin de vérifier que la mise
en ceuvre est conforme a la description, en particulier la dimension des fosses de
plantation et la profondeur de plantation ;

e [’inspection annuelle des plants a la fin de chaque saison de végétation (du
16 aofit au 30 septembre inclus) et/ou a tout autre moment indiqué dans les
documents du marché, pendant la période de garantie.

L’inspection annuelle permet de repérer les arbustes morts, s’étant mal développés ou

dont I’espéce, la variété ou le cultivar sont incorrects.

Constat de reprise des arbustes et plantes grimpantes

Le constat de reprise des plantes s’effectue entre le 15 aofit et le 15 octobre suivant la

plantation.

11 est prété attention au bon état sanitaire général de la plante.

L’indicateur majeur observé est celui de la pousse a la reprise : la plante est en

croissance active (état de la feuillaison, longueur des pousses de 1’année, etc).




Afhankelijk van de staat van de struiken wordt bepaald of ze al dan niet zijn
aangeslagen.

11.7.3.6 Betaling

11.7.3.6.1 Meetmethode voor hoeveelheden

Aanplanten van struiken

Deze post omvat de levering van struiken en alle bijhorende aanplantingswerken.
Vermoedelijke hoeveelheid stuk

11.7.3.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil
11.7.4. Aanplanten van hagen en klimplanten
11.7.4.1 Beschrijving

Het aanplanten van hagen en klimplanten omvat de levering van haag en/of
klimplanten, de aanplantingswerken, leveren en plaatsing van plantondersteuningen
en de bevestigingsmaterialen, het opbinden van de haag- en klimplanten.

11.7.4.2 Technische bepalingen

11.7.4.2.1 Materialen

De volgende materialen worden gebruikt:

e haagplantsoen volgens § 11.2.91;

e teelaarde volgens § 11.2.3.3;

e bodemverbeteraars volgens § 11.2.173;

e klimplanten volgens I1.2.84

e  Gegalvaniseerde en geplastificeerde palen volgens § 11.2.93,

e  Gegalvaniseerde, geplastificeerde draadspanner volgens § 11.2.94

e  Gegalvaniseerde ijzerdraad, geplastificeerd, diameter voor galvanisatie minstens
2 mm, volgens I1.2.95

e Soepele en afbreekbare binddraad, volgens 11.2.145.2

11.7.4.3 Uitvoering
11.7.4.3.1 Voorbereidende werken

Graven van plantsleuven

De algemene regel is dat de plantsleuven met verticale wanden worden gegraven.
De plantsleuven mogen in geen enkel geval worden geboord.

De wanden van de plantgaten moeten niet volledig glad zijn. Zo dit wel het geval is
zullen ze ruwer gemaakt worden.

De breedte en de diepte van de plantsleuf is gelijk aan de afmetingen van de grootste
diameter van het gespreide wortelgestel of de kluit vermeerderd met 10 cm, met een
minimum van 30 cm.

En fonction du résultat de 1’observation de 1’état de I’arbuste le constat de reprise est
validé ou non.

11.7.3.6. Paiement

11.7.3.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Plantation d'arbustes

Ce poste comprend la fourniture des arbustes, ainsi que tous les travaux y relatives.
Quantité présumée piéce

11.7.3.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.7.4. Plantation de haies et de plantes grimpantes

11.7.4.1. Description
La plantation de haies et plantes grimpantes comprend la fourniture des plantes de

haie et/ou plantes grimpantes, les travaux de plantation, la livraison et mise en ceuvre
des supports pour les plantes et ses matériaux de fixation, ainsi que le palissage des

plantes.
11.7.4.2. Clauses techniques
11.7.4.2.1. Matériaux

Les matériaux sont les suivants :

e le matériel de plantation des haies, conformément au § 11.2.90;

e laterre arable, conformément au § 11.2.3.3 ;

e les amendements du sol, conformément au § 11.2.173 ;

e plantes grimpantes selon I1.2.84

e Piquets galvanisés et plastifiés selon § 11.2.93,

e  Tendeur galvanisé, plastifié selon § 11.2.94

o Fils de fer galvanisé, plastifié¢, diamétre avant galvanisation au moins 2 mm,
selon § 11.2.95

e  Fil de ligature souples et périssables, selon 11.145.2

11.7.4.3. Mise en ceuvre

11.7.4.3.1. Travaux de préparation

Creusement des tranchées de plantation

En régle générale, les tranchées de plantation sont creusées avec des parois verticales.

Les tranchées de plantation ne peuvent en aucun cas étre forées.

Les parois de la fosse de plantation ne doivent pas étre completement lisses. Si tel est

le cas, elles seront rendues plus rugueuses.

La largeur et la profondeur de la tranchée de plantation sont égales aux dimensions

du plus grand diamétre du systéme racinaire étalé ou de la motte, auxquelles il

convient d’ajouter 10 cm, avec un minimum de 30 cm.




Plaatsen van de ondersteuning

Alvorens de omheining te plaatsen, zorgt de aannemer voor de afpaling, die door de

leidend ambtenaar eerst wordt goedgekeurd.

Voor het afpalen wordt gebruik gemaakt van houten paaltjes met rood geschilderde

kop die ten minste 20 cm boven het maaiveld uitsteken en om de 20 m worden

opgesteld.

Die houten paaltjes worden uitgetrokken naarmate de plaatsing van de omheining

vordert

11.7.4.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Plantondersteuning

De afstand tussen de palen bedraagt 3 m.

Ze worden 50 cm diep in de grond geslagen en onderling verbonden met drie

gegalvaniseerde ijzerdraden.

De hoogte ten opzichte van het maaiveld bedraagt respectievelijk 0,2 m, 0,6 m en

1,00 m.

De ijzerdraad wordt bevestigd aan de palen.

Elke draad wordt ter hoogte van elke eindpaal aangespannen met een gegalvaniseerde

draadspanner

Elke eindpaal wordt verstevigd met een identieke paal, die evenwel schuin wordt

geplaatst, tegen de eerste leunt en er stevig aan wordt vastgemaakt.

11.7.4.3.3 Uitvoeringsmethode

De aanplanting volgens § 11.11.7.2.3.3.

De plantensoort, maten en plantdichtheid wordt bepaald in de opdrachtdocumenten.

Anders gelden onderstaande maten:

e Taxus baccata van 80/100 cm hoogte, a rato van 3 planten per strekkende meter.

e  Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Acer campestre van 80/100 cm hoogte, a rato
van 5 planten per strekkende meter.

De planten worden met behulp van soepele en afbreekbare banden aan de

afsluitdraden bevestigd.

11.7.4.4 Kwaliteitseisen

Nihil
11.7.4.5 Controles
11.7.4.5.1 A priori

De voorschriften van § I1.11.1.4 zijn van toepassing.

11.7.4.5.2 Tijdens de uitvoering

Het correct aanbinden van de planten.

11.7.4.5.3 A posteriori

De a posteriori uit te voeren technische keuringen volgens § 11.11.7.2.5.3.
11.7.4.6 Betaling

La mise en place des supports pour plantes

Avant d’ériger le soutien pour les plantes, I’entrepreneur procéde au piquetage, qui
est soumis au fonctionnaire dirigeant pour validation.

Des poteaux en bois dont la téte a été peinte en rouge, dépassant d’au moins 20 cm
au-dessus du niveau du sol et placés tous les 20 m sont utilisés pour le piquetage.

Ces poteaux en bois sont retirés au fur et a mesure de la pose de la cloture.

11.7.4.3.2. Caractéristiques d’exécution

Supports pour les plantes

Les piquets sont placés a 3 m d’intervalle.

Ils sont enfoncés a une profondeur de 50 cm et reliés entre eux par trois fils de fer
galvanisé.

Leur hauteur par rapport au sol est respectivement de 0,2 m, 0,6 m et 1,00 m.

Le fil de fer est fixé aux piquets.
Chaque fil est tendu a chaque piquet d’extrémité par un tendeur galvanisé,

Chaque piquet d’extrémité est renforcé par un piquet identique, placé en biais, adossé
au premier et s’y fixant solidement.
11.7.4.3.3. Méthode d’exécution
La plantation selon § 11.11.7.2.3.3.
L’espéce, les tailles et densité des plantes est définie dans les documents du marché.
Si non les tailles suivantes sont valables :
e Taxus baccata de 80/100 cm de hauteur, a 3 plants au métre courant.
e Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Acer campestre de 80/100 cm de hauteur, a
5 plants au métre courant.
Les plants sont fixés aux fils de fermeture a I’aide de bandes souples et périssables.

11.7.4.4. Exigences de qualité

Nihil

11.7.4.5. Contrdles

11.7.4.5.1. A priori

Les prescriptions du § 11.11.1.4 sont d’application

11.7.4.5.2. Pendant I’exécution

La fixation correcte des plantes.

11.7.4.5.3. A posteriori

Les réceptions techniques effectuées a posteriori selon point § 11.11.7.2.5.3.
11.7.4.6. Paiement




11.7.4.6.1 Meetmethode voor hoeveelheden

Aanplanten van hagen of klimplanten

Deze post omvat de levering van haag- of klimplanten, het leveren en plaatsen van
plantondersteunende constructie en het bevestigingsmateriaal, het opbinden van de
planten en alle bijhorende aanplantingswerken.

Vermoedelijke hoeveelheid lopende meter

11.7.4.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil

11.8. Aanleg van halfverharding

11.8.1. Aanleg van grindgazon

11.8.1.1 Beschrijving
Grindgazon wordt als toplaag voor groene, waterdoorlatende verhardingen gebruikt.

De aanleg van grindgazon omvat de levering van funderingssubstraat en de
graszaadmengeling, de plaatsing van de fundering, het inzaaien van het zaadmengsel
ent wee maaibeurten.

11.8.1.2 Technische bepalingen
11.8.1.2.1 Materialen

De volgende materialen worden gebruikt:
e cen grindgazonmengeling volgens § 11.2.98 ;
o funderingssubstraat volgens § 11.2.99.

11.8.1.3 Uitvoering

11.8.1.3.1 Voorbereidende werken
Nihil

11.8.1.3.2 Kenmerken van de uitvoering
Nihil

11.8.1.3.3 Uitvoeringsmethode

Het funderingssubstraat heeft een dikte tussen de 20 en 35 cm, naargelang de
belasting.

De basislaag wordt verdicht.

De afwerkingslaag (grindgazonmengeling) wordt vervolgens aangebracht met een
dikte tussen de 5 en 8 cm.

De twee lagen worden verdicht met een tuinwals, maar het is absoluut niet toegestaan
om ze te laten trillen, om te voorkomen dat de componenten loskomen.
Afhankelijk van de weersomstandigheden moet het grindgazon voldoende worden
besproeid tot het graszaad goed is ontkiemd.

Het grindgazon moet binnen 24 uur na de levering worden geplaatst.

11.7.4.6.1. M¢éthode de mesurage pour les quantités

Plantation de haies ou plantes grimpantes

Ce poste comprend la fourniture des plantes de haies ou plantes grimpantes, la
fourniture et mise en ceuvre du systéme de support et ses matériaux de fixation, le
tuteurage des plantes, ainsi que tous les travaux de plantation y relatives.
Quantité présumée m courant

11.7.4.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.8. Mise en ceuvre du semi-revétement

11.8.1. Semis avec fondation carrossable

11.8.1.1. Description
Le gazon haute résistance est utilis¢€ comme couche supérieure pour les revétements

verts et perméables.

La pose de gazon haute résistance comprend la livraison du substrat de fondation et le
mélange de graines de gazon, la mise en ceuvre de la fondation, 1’ensemencement du
mélange de graines et deux tontes.

11.8.1.2. Clauses techniques

11.8.1.2.1. Matériaux

Les matériaux sont les suivants :

e un mélange de gazon haute résistance, conformément au § 11.2.98 ;

e substrat de fondation, conformément au point § 11.2.99.

11.8.1.3. Mise en ceuvre

11.8.1.3.1. Travaux de préparation
Nihil

11.8.1.3.2. Caractéristiques d’exécution
Nihil

11.8.1.3.3. M¢éthode d’exécution

Le substrat de fondation est placé en fonction de la charge sur une épaisseur entre 20
et 35 cm.

La couche de base est compactée.

La couche de finition (le mélange de gazon haute résistance) est ensuite appliquée sur
une épaisseur de 5 a 8 cm.

Les deux couches sont compactées en les roulant, certainement pas en les faisant
vibrer pour éviter que les composants ne se détachent.

En fonction des conditions météorologiques, le gazon haute résistance doit étre
suffisamment arrosé jusqu'a ce que les graines de gazon aient bien germé.

Le gazon haute résistance doit étre placé dans les 24 heures suivant la livraison.




Het grindgazon mag betreed worden na 6 a 8 weken.

In afwachting is het wenselijk om het gras te maaien.

11.8.1.4 Kwaliteitseisen

Grindgazon:

e  volgt het voorgeschreven terreinprofiel;

e vertoont een normale, regelmatige groei 30 kalenderdagen na het zaaien: de
zaadkiemen die zijn verschenen hebben al minstens 1 blad en er staan evenveel
kiemen (orde van grootte) per oppervlakte-eenheid, die gelijkmatig zijn
verspreid over de betreffende oppervlakte;

e heeft een gezonde groene kleur bij de voorlopige oplevering;

e vertoont per bezaaide oppervlakte van 100 m? geen kale plekken van meer dan
0,1 m?;

e vertoont ten laatste bij de definitieve oplevering een gesloten begroeiing.

11.8.1.5 Controles

11.8.1.5.1 A priori

De voorschriften van § 11.1.4 zijn van toepassing.

11.8.1.5.2 Tijdens de uitvoering

Nihil

11.8.1.5.3 A posteriori

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

o steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering
overeenkomstig de beschrijving is;

e cen controle na 30 dagen, bij de voorlopige en definitieve oplevering,
overeenkomstig de kwaliteitseisen volgens § 11.11.8.1.4.

11.8.1.6 Betaling

11.8.1.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Aanleg van grindgazon

Deze post omvat de levering van funderingssubstraat en zaad, de plaatsing van de

fundering, het zaaien, het maaien.

Vermoedelijke oppervlakte m?

11.8.1.6.2 Korting wegens minderwaarde

De opdrachtdocumenten kunnen specifieke kortingen wegens minderwaarde

opnemen, wanneer in het grindgazon kale plekken voorkomen, zoals beschreven in

11.8.1.4.

11.8.1.6.3

Herstellingswerken

Le gazon haute résistance est accessible aprés 6 a 8 semaines.
En attendant, la tonte est souhaitable.

11.8.1.4. Exigences de qualité

Le gazon haute résistance :

montre le profil de terrain prescrit ;

présente une levée normale et réguliere 30 jours calendaires apres le semis, c'est-
a-dire que les plantules présentes ont formé au moins 1 feuille et qu'il y a le
méme nombre de plantules (ordre de grandeur) par unité de surface,
uniformément réparties sur la surface concernée ;

montre une couleur verte saine lors de la réception provisoire ;

par surface ensemencée de 100 m? il n'y a pas de taches de plus de 0,1 m? qui
soient restées nues ;

montrent la végétation fermée au plus tard lors de la réception définitive.

11.8.1.5. Contréles

11.8.1.5.1. A priori

Les prescriptions du § 11.1.4 sont d’application

11.8.1.5.2. Pendant ’exécution

Nihil

11.8.1.5.3. A posteriori

Les réceptions techniques effectuées a posteriori comprennent :

des controéles par échantillonnage ou systématiques, afin de vérifier que la mise
en ceuvre est conforme a la description ;

une vérification a 30 jours, a la réception provisoire et a la réception finale, selon
les exigences de qualité, conformément au point § 11.11.8.1.4.

11.8.1.6. Paiement

11.8.1.6.1.

Méthode de mesurage des quantités

Pose de gazon haute résistance

Ce poste comprend la fourniture du substrat de fondation et les semences, la mise en
ceuvre du fondation, le semis, la tonte.

Surface présumée m2

11.8.1.6.2. Réfaction pour manquement

Les documents du marché peuvent prévoir des réfactions spécifiques pour moins-
value lorsque le gazon haute résistance présente des zones dénudées, tel que décrit au
11.8.1.4.

11.8.1.6.3. Travaux de réparation




Om te voldoen aan de kenmerken van de uitvoering volgens § 11.11.8.1.4. moet de
aannemer de plekken waar 30 dagen na het zaaien geen normale opkomst merkbaar
is, opnieuw inzaaien met hetzelfde zaadmengsel.

Daarenboven herstelt de aannemer de kale plekken voor de voorlopige oplevering.

Op de herstelde plekken moet een duidelijke opkomst zichtbaar zijn.
11.8.2. Aanleg van berijdbare grindklaver

11.8.2.1 Beschrijving

Berijdbare grindweg wordt gebruikt als toplaag voor groene, waterdoorlatende
verhardingen.

In vergelijking met grindgazon vraagt berijdbare grindklaver minder onderhoud.

De aanleg van berijdbare grindklaver omvat de levering van funderingssubstraat en
de klavermengeling, de plaatsing van de fundering en het inzaaien van het
zaadmengsel.

11.8.2.2  Technische bepalingen

11.8.2.2.1 Materialen

De volgende materialen worden gebruikt:

e klavermengeling volgens § I11.2.100;

e funderingssubstraat volgens § 11.2.99.

11.8.2.3 Uitvoering

11.8.2.3.1 Voorbereidende werken
Nihil

11.8.2.3.2 Kenmerken van de uitvoering
Nihil

11.8.2.3.3 Uitvoeringsmethode

Volgens de voorschriften van 11.11.8.1.3.2.

11.8.2.4 Kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen volgens § 11.11.8.1.4.

11.8.2.5 Controles

11.8.2.5.1 A priori

De voorschriften van § I1.11.1.4 zijn van toepassing.

11.8.2.5.2 Tijdens de uitvoering

Nihil

11.8.2.5.3 A posteriori

De a posteriori uitgevoerde technische keuringen omvatten:

o steekproefsgewijze of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering
overeenkomstig de beschrijving is;

Afin de respecter les exigences de qualité présentées au point § 11.11.8.1.4.,
I’entrepreneur doit réensemencer les zones ou la levée demeure anormale 30 jours
apres le semis avec le méme mélange de semences.

L’entrepreneur procede en outre au regarnissage des zones dénudées avant la
réception provisoire.

La levée sera bien visible sur les zones regarnies.

11.8.2. Pose de gravier carrossable de tréfle

11.8.2.1. Description

Le gravier carrossable est utilis¢é comme couche supérieure pour les revétements verts

et perméables.

Par rapport a du gazon haute résistance, le gravier carrossable de tréfle nécessite peu

d'entretien.

La pose de gravier carrossable de trefle comprend la livraison du substrat de

fondation et le mélange de tréfle, la mise en ceuvre du fondation et I’ensemencement

du mélange de graines.

11.8.2.2. Clauses techniques

11.8.2.2.1. Matériaux

Les matériaux sont les suivants :

e un mélange de trefle, conformément au § 11.2.100

e  substrat de fondation, conformément au point § 11.2.99.

11.8.2.3. Mise en ceuvre

11.8.2.3.1. Travaux de préparation

Nihil

11.8.2.3.2. Caractéristiques d’exécution

Nihil

11.8.2.3.3. Méthode d’exécution

Selon les prescriptions du I1.11.8.1.3.2.

11.8.2.4. Exigences de qualité

Les exigences de qualité selon § 11.11.8.1.4.

11.8.2.5. Controles

11.8.2.5.1. A priori

Les prescriptions du § 11.11.1.4 sont d’application

11.8.2.5.2. Pendant I’exécution

Nihil

11.8.2.5.3. A posteriori

Les réceptions techniques effectuées a posteriori comprennent :

e des controles par échantillonnage ou systématiques, afin de vérifier que la mise
en ceuvre est conforme a la description ;




e cen controle na 30 dagen, bij de voorlopige en bij de definitieve oplevering
overeenkomstig de kwaliteitseisen volgens § 11.11.8.2.4.

11.8.2.6 Betaling

11.8.2.6.1 Meetmethode voor hoeveelheden

Aanleg van berijdbare grindklaver

Deze post omvat de levering van het funderingssubstraat en de klavermengeling, de

plaatsing van de fundering, het zaaien en het begieten.

Vermoedelijke oppervlakte m?

11.8.2.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil

11.9. Aanplanting van bomen

11.9.1. Voorbereiding van de grond

11.9.1.1 Beschrijving
Tijdens voorbereidingswerken voor de aanplanting van een boom worden de

omstandigheden gecreéerd die nodig zijn om de boom te planten en de nieuwe groei
en levensduur te maximaliseren.

De Studie voorafgaand aan de aanplanting van een boom, cfr hfst I1.3, bepaalt de
nodige grondbewerkingen

11.9.1.2 Technische bepalingen

11.9.1.2.1 Materialen

In functie van het resultaat van de Studie voorafgaand aan de aanplanting van een
boom.

11.9.1.3 Uitvoering
11.9.1.3.1 Voorbereidende werken
Nihil

11.9.1.3.2. Kenmerken van de uitvoering

Onkruidbestrijding door solarisatie of door het licht tegen te houden

Solarisatie is een techniek waarbij het onkruid wordt verdelgd of de bodem wordt
ontsmet.

Na de grond rijkelijk te begieten, wordt er tijdens een zonnige periode voor de nodige
tijd een transparant afdekzeil in plastic opgelegd, waardoor de bodemtemperatuur
stijgt tot 40°C.

Licht tegenhouden: planten vernietigen door ervoor te zorgen dat ze geen licht
krijgen en, eventueel, de temperatuur van de bodem te laten stijgen.

Gebruik een dik, herbruikbaar, zwart afdekzeil of een gelijkaardig zeil uit geotextiel.

e une vérification a 30 jours, a la réception provisoire et a la réception finale, selon
les exigences de qualité, tel décrit au point § 11.11.8.2.4.

11.8.2.6. Paiement

11.8.2.6.1. Réfaction pour manquement

Pose de gravier carrossable de trefle

Ce poste comprend la fourniture du substrat de fondation et le mélange de tréfle, la

mise en ceuvre de la fondation, le semis et 1'arrosage.

Surface présumée m2

11.8.2.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.9. Plantation d’arbres

11.9.1. Préparation de sol

11.9.1.1. Description
Les opérations de préparation de sol pour la plantation d’un arbre mettent en ceuvre

les conditions nécessaires a I’accueil d’un arbre et ainsi maximiser sa reprise et durée
de vie.
L’Etude préalable a la plantation d’un arbre, cfr ch I1.3, définit les préparations de sol

requises.
11.9.1.2. Clauses techniques
11.9.1.2.1. Matériaux

En fonction du résultat de I’Etude préalable a la plantation d’un arbre.

11.9.1.3. Mise en ceuvre

11.9.1.3.1. Travaux de préparation

Nihil

11.9.1.3.2 Caractéristiques d’exécution

Désherbage par solarisation ou par privation de lumiére

La solarisation est le procédé qui consiste a désherber et/ou désinfecter le sol.
Sur sol abondamment arrosé, on place en période ensoleillée et pendant le temps
nécessaire une bache plastique transparente qui va permettre de faire monter la
température du sol jusqu’a 40°.

Privation de lumiére : destruction de la végétation par privation de lumiére et,
accessoirement seulement, par la montée en température du sol.

Utilisation d’une bache agricole noire, épaisse et réutilisable, voire d’un équivalent
de type géotextile.



Dit zeil wordt aangebracht over de volledige oppervlakte waar het onkruid moet
worden verwijderd. Indien er meerdere zeilen worden gebruikt, moeten ze elkaar één
meter in de breedte overlappen. Het zeil wordt bevestigd met gewichten (tegels,
boordstenen...) of herbruikbare grondpennen.

Er mogen geen gaten met een diameter van meer dan 2 cm in het zeil zitten.
Mechanische onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding met behulp van mechanische werktuigen.

Dit soort onkruidbestrijding is verboden in de kritieke of gevoelige zone rond het
wortelgestel als er oppervlakkige wortels worden vastgesteld (< 5 cm diep).
Gebruik een werktuig met maaimessen of snijschijven, ook wel bekend als een
schijveneg.

Het werktuig mag maximaal 5 cm diepgaan.

De onkruidresten worden weggebracht.

Het gewenste resultaat hangt af van de studie voorafgaand aan de aanplanting. Over
het algemeen moet 75% van het onkruid worden verwijderd.

Mechanisch loswerken

De bodem wordt bewerkt met werktuigen die de klompen in de verdichte grond
mechanisch breken en/of de grond mengen over een diepte van minstens 30 cm.

Er kunnen verschillende werktuigen worden gebruikt om de bodem los te werken:
een diepwoeler, een schijvenploeg, een grondboor, een cultivator, een eg, een
breekhamer of een graafmachine.

In de stad of op kleine oppervlakten kunnen deze werken worden uitgevoerd met
behulp van een lichte breekhamer.

Bij deze techniek worden de bestaande wortels vernietigd.

Dit mag dus enkel worden uitgevoerd in zones waar zich nog geen wortels bevinden.

Indien de grond in de gevoelige zone rond de wortels moet worden losgewerkt, dan
dient dit opgenomen te worden in het vooronderzoek.

Loswerken met een Air Spade

Hierbij wordt perslucht vanaf een korte afstand op de grond gericht, zodat de lucht
binnendringt in de poreuze grond en de bodem openbreekt zonder de wortels te
beschadigen.

Loswerken van de bovenste grondlaag: het doel is om de bovenste 30 centimeter van
de grond volledig los te maken.

Loswerken in de diepte: indien de grond dieper is verdicht, wordt er per vierkante
meter een gat van 30 tot 80 cm diep gegraven waarin de Air Spade wordt geplaatst
om toegang te krijgen tot de porositeit van de diepere en oppervlakkige grondlagen
Voorwaarden: geen vorst, geen extreme droogte of extreme neerslag in de periode
vooraf, bij voorkeur op een vochtige grond (op veldcapaciteit).

Mise en place sur toute la superficie a désherber. En cas d’utilisation de plusieurs
baches, superposer les baches voisines sur un metre de large. Fixation a 1’aide de
poids (pavés, bordures...) ou de broches réutilisables.

La bache doit étre exempte de trous supérieurs a 2 cm de diamétre.

Désherbage mécanisé

Désherbage par engin de désherbage mécanisé.

Ce type de désherbage est proscrit dans la zone critique racinaire ou, dans la zone
sensible racinaire, si des racines superficielles sont observées (< 5 cm de profondeur).
Utilisation d’un engin a lame ou a roue rotative, également appelé écrouteuse.

Intervention sur maximum 5 ¢cm de profondeur.

Exportation des résidus de désherbage.

Résultat a atteindre variable selon I’étude préalable a la plantation. Généralement
75% de désherbage est requis.

Décompaction mécanisée

Passage d’outils qui vont briser mécaniquement les agrégats de sols compactés et/ou
mélanger le sol sur une profondeur d’au moins 30 cm.

La sous-soleuse, la charrue a disques, la foreuse de sol, le vibroculteur, la herse, le
marteau-piqueur et la pelle mécanisée sont différents outils qui peuvent étre utilisés
pour décompacter un sol.

En ville ou pour des zones ponctuelles, cette opération peut étre exécutée a 1’aide
d’un marteau-piqueur léger.

Il s’agit d’une technique destructive des racines existantes.

Elle n’est donc a utiliser que sur une zone qui n’est pas encore colonisée par des
racines.

En cas de travail au sein d’une zone sensible racinaire, se référer a une étude
préalable.

Décompaction par systéme Air Spade

Consiste a projeter de 1’air comprimé a courte distance de maniére a faire pénétrer
’air dans la porosité du sol et fracturer le sol sans endommager les racines.

Décompaction de la couche superficielle : 1’objectif est de rendre complétement
meubles les 30 premiers centimétres de sol.

Décompaction en profondeur : si le sol est compacté en profondeur, 1’ Air Spade est
utilisé a hauteur d’un trou par métre carré, entre 30 et 80 cm de profondeur, pour
permettre la connexion de la porosité profonde et de surface

Conditions : hors gel, hors conditions météorologiques antéricures trés séches ou trés
pluvieuses, c¢’est-a-dire de préférence sur un sol humide (a capacité au champ).



Methode: werk de volledige bovenste grondlaag (0-30 cm) los aan een snelheid van
0,3 tot 0,6 m/s met circulaire of lineaire bewegingen tot de grond los genoeg is. Het
werktuig moet verticaal worden gehouden, zodat de luchtstraal direct naar onder
wordt gericht. Indien de verdichting zeer vast is, kan het nodig zijn om er meerdere
malen over te gaan.

Indien de diepere grondlaag (tussen 30 en 80 cm diep) verdicht is, kunnen met behulp
van de Air Spade enkele boorgaten worden gemaakt in de verdichte grondlaag
naargelang de dichtheid die werd vastgesteld in het vooronderzoek. Over het
algemeen wordt er €én gat/m? gemaakt.

Geschikte werkzone: de kroonprojectie van de boom.

Loswerken door injectie van lucht/water onder hoge druk

Hierbij wordt een mix van lucht en water onder hoge druk in de bodem geinjecteerd
om de samengeklonterde gronddeeltjes uit elkaar te krijgen en meer openingen te
creéren in de bodem (bodemporositeit).

Naast deze techniek moet ook de oorzaak van de verdichting worden aangepakt en
moet de verhouding van organische stoffen in de bovenste grondlaag worden
verhoogd.

De grond wordt losgewerkt met perslucht met behulp van injectieapparatuur met een
luchtdruk tussen 5 en 10 bar.

De volledige te behandelen oppervlakte moet worden blootgelegd en eventueel worden
bevochtigd tot het watergehalte hoog genoeg ligt.

De injectie heeft een luchtdruk van 7 tot 10 bar en vindt plaats op een diepte van 0,75
tot 1 m onder het grondoppervlak gedurende 2 minuten. De injecties worden herhaald
volgens een raster over het volledige grondoppervlak onder de kruin, met een
onderlinge afstand van 1 m.

Het oppervlak wordt gevuld of genivelleerd met teelaarde, compost of mulch
(gefragmenteerde houtsnippers, afkomstig van takken met maximum 5 cm diameter).
Organische bodemverbetering

Bij organische bodemverbetering wordt organisch gecomposteerd materiaal
(tuinafval, bladeren, haksel enz.) op het grondoppervlak gelegd of in de grond
ingegraven.

Dit bevordert de biologische cyclus van de bodem (humificatie/mineralisatie).

Deze methode heeft onder meer de volgende effecten:

e Toevoeging van tal van voedingsstoffen (N, P, K, Mg, Fe).

e Verhoging van de C/N-ratio.

e Buffering van de pH.

e  Verbetering van de waterinfiltratie.

e Vermindering van de dichtheid de bodem.

Méthode : décompaction de toute la couche superficielle (0-30 cm) a une vitesse de
0.3 2 0.6 m/s de manieére circulaire ou linéaire jusqu'a ce que le sol soit suffisamment
meuble. L'outil est tenu verticalement, dirigeant le flux d'air directement vers le bas.
Si le sol est fortement compacté, plusieurs passages peuvent étre nécessaires.

En cas de décompaction de la couche profonde (30 a 80 cm), travailler par
percements ponctuels de la couche compactée a I'aide de I'Air Spade selon une
densité préconisée par 1’étude préalable. Généralement 1 trou/m?.

Zone de travail appropriée : projection de la couronne de 1'arbre.

Décompaction par injection air/eau comprimée

Consiste a injecter un mélange air-eau sous-pression dans le sol pour éclater les
particules de sols agglomérées et augmenter la proportion de vides (porosité du sol).

Cette pratique doit étre cumulée avec une limitation des causes de la compaction et
une amélioration du taux en matiere organique du sol superficiel.

Décompaction par air comprimé avec un décompacteur & injection dont la pression
est réglée entre 5 et 10 bars.

Le sol doit étre mis a nu sur toute la surface a traiter et il doit parfois étre humidifié
pour avoir une teneur en eau suffisante.

Injection d’une pression de 7 & 10 bars a une profondeur comprise entre 0,75 et | m
sous la surface du sol, durant 2 minutes. Cette injection se répéte selon un maillage
d’une inter distance de 1 m, pour toute la surface de sol située sous la couronne.

Remplissage ou égalisage de la surface avec de la terre arable, du compost ou du
paillage bois raméal fragmenté issu de branches d’au maximum 5 cm de diamétre.
Amendement organique

L’amendement organique consiste a déposer ou enfouir de la matiére organique
compostée (déchets de jardinage, feuilles, broyat, etc.) dans le sol ou a la surface de
celui-ci.

Cette matiére va alimenter le cycle biologique du sol (humification/minéralisation).
Les effets de cette méthode sont entre autres :

e Apport de nombreux nutriments (N,P,K,Mg,Fe,).

e  Augmentation du rapport C/N.

e Tamponnage du pH.

e Amélioration de I'infiltration de I’eau.

e Diminution de la densité du sol.




Bij verse organische compost wordt een hoeveelheid tussen 250 en 500 ton/ha
verspreid over het oppervlak, oftewel een laag van 5 a 20 cm (zoals bepaald in het
vooronderzoek).

Bij droge industriéle compost wordt de hoeveelheid die werd bepaald in het

vooronderzoek verspreid over het oppervlak, volgens de instructies van de

leverancier. Indien het niet regent, wordt de grond rijkelijk begoten om de korrels op
te lossen.

Indien de compost wordt ondergeploegd, moet hij homogeen met een eg onder de

grond worden gewerkt tot op een diepte van 20 a 60 cm. Het is verboden om de

compost onder te ploegen in de kritieke zone rond de wortels. Indien compost moet
worden ondergeploegd in de gevoelige zone rond de wortels, dan dient een
vooronderzoek uitgevoerd te worden, cfr I1.3.

Toevoeging van biochar

Biochar is een bodemverbeteraar die overblijft na pyrolyse van biomassa, volgens

1.2 173.1.

De voordelen zijn dat er meer organisch materiaal in de bodem komt en dat de grond

betere fysieke en biologische eigenschappen en een beter vochtgehalte krijgt.

Biochar wordt gemengd, bij het omvormen of toevoegen van grond of compost,

volgens de hoeveelheden gedefinieerd in het vooronderzoek.

Indien het mengsel moet worden ondergewerkt, worden de hoeveelheden die werden

bepaald tijdens het vooronderzoek verspreiden vervolgens ondergeégd.

Mulchen van de oppervlaktelaag

Bij mulchen wordt grof of gesnipperd organisch materiaal (tuinafval, landbouwafval,

houtsnippers, groenresten,..) op het grondoppervlak gelegd of onder de

oppervlaktelaag gewerkt.

Mulch heeft meerdere voordelen:

e beschermt het grondoppervlak tegen de impact van regendruppels, het verbetert
de waterinfiltratie door het water geleidelijker door te laten en het vermindert de
afvloeiing van regenwater beduidend;

e zorgt ervoor dat de grond minder warm wordt door de warmte-uitwisseling met
de lucht te beperken en de bodem te beschermen tegen zonnestralen;

e  houdt de bodem vochtig door verdamping te verminderen;

e vormt een interessante habitat voor sommige dieren die op de grond leven en het
verrijkt de bodem wanneer het wordt afgebroken tot organische stoffen;

e remt de verspreiding van bepaalde boomziektes, zoals phytophthora, door de
verspreiding van sporen via waterdruppels en afvloeiing te verminderen;

e verbetert de grociomstandigheden van de boom en voorkomt bodemverdichting
omdat het mensen ontmoedigt om erover te lopen.

Pour un compost organique frais, épandre une quantité entre 250 et 500 tonnes/ha ou
5 a20 cm d’épaisseur (défini par 1’étude préalable).

Pour un compost industriel sec, épandre la quantité prévue par I’étude préalable,
selon les instructions du fournisseur puis arroser abondamment en conditions non
pluvieuses pour dissoudre les granulés.

En cas d’enfouissement : intégration homogéne a la herse sur une profondeur de 20 a

60 cm.

Enfouissement interdit dans la zone critique racinaire.

L’enfouissement au sein d’une zone sensible racinaire doit se référer a une étude

préalable, cfr I1.3.

Apport de biochar

Le biochar est un amendement du sol issu de la pyrolyse de biomasse, conform au

11.2.173.1.

Les intéréts sont I’apport de matiére organique, ainsi que 1’amélioration des

propriétés physiques, hydriques et biologiques du sol.

En mélange, lors du remaniement ou d’un apport de terre ou de compost, selon les

quantités définies par 1’étude préalable.

Pour un enfouissement, procéder par épandage, puis hersage selon les quantités

prévue par 1’étude préalable.

Paillage surfacique

Le paillage (ou mulching) consiste a déposer ou enfouir de la matiére organique

fibreuse et grossiére (déchets de jardinage, déchets agricoles, rameuax,...) a la

surface du sol.

Le paillis offre divers avantages :

e  Protege la surface du sol des impacts des gouttes de pluie, améliorer I’infiltration
d’eau en ralentissant le flux d’eau qui arrive au sol et réduire considérablement le
ruissellement.

e Limite I’échauffement du sol en réduisant I’échange thermique vers I’atmospheére
et en protégeant le sol des rayons solaires.

e  Maintient I’humidité du sol par diminution de 1’évaporation.

e  Offre un habitat intéressant pour une partie de la faune du sol et I’enrichit en
matiére organique en se dégradant.

Réduit la propagation de certaines maladies des arbres tels que le phytophtora en
réduisant la dissémination des spores par les gouttes d’eau et le ruissellement.

e Améliore des conditions de I’arbre et a une vocation préventive contre la
compaction par son effet de limitation de la fréquentation du public.



Naargelang het soort mulch wordt 5 tot 20 ton per hectare aangebracht.

De mulch wordt aangebracht op een blootgelegde bodem die indien mogelijk is
losgewerkt. Hij wordt gelijkmatig verdeeld in een laag van 5 a 30 cm, athankelijk
van het soort mulch.

Het mulchen van de oppervlaktelaag in de buurt van bomen moet voldoen aan de

onderhoudseisen zonder de boomkraag te beschadigen.

Het moet in de vorm van een ‘donut’ worden gelegd (d.w.z. concentrisch zonder een

‘vulkaan’ tegen de stam te vormen).

Bij zware, weinig luchtige mulch (zoals groenresten ) mag de laag maximaal 10-15

cm dik zijn..

Verticaal mulchen

Bij verticaal mulchen worden er gaten of sleuven gemaakt op een regelmatige afstand

van elkaar, die vervolgens worden gevuld met aarde en organisch materiaal met een

lage dichtheid.

Deze variant van mulchen heeft verschillende specificke voordelen:

e Het verlucht de diepere grondlagen. Deze technicek is zeer interessant wanneer
wortels afsterven omdat ze te weinig zuurstof krijgen;

e  Werkt sneller en dieper tegen bodemverdichting dan klassiek mulchen;

e De organische stoffen worden sneller opgenomen omdat ze onmiddellijk worden
afgebroken over de hele diepere bodemlaag en gemakkelijk worden vervoerd
door bodemorganismen.

Deze techniek kan alleen worden gebruikt als het gebied rond de boom wordt

beschermd of als de mulch regelmatig wordt aangevuld, zodat de grond niet wegzakt

en ongelukken veroorzaakt voor weggebruikers.

e Opstelling van een plan van de sleuven/putten en de interventiezone volgens het
vooronderzoek.

e Voorbereiding van het mengsel waarmee de sleuven/putten worden gevuld
volgens het vooronderzoek.

e De holtes moeten worden geboord volgens het plan van de sleuven/putten. Gaten
moeten over het algemeen een diameter van 2 tot 10 cm hebben en 20 tot 100 cm
diep zijn. Er wordt één gat per m? geboord.

e  Opvullen van de holtes met het organische materiaal (compost, BRF...).

e Aanvulling van mulch ter vervanging van de hoeveelheid die volledig is
afgebroken. Op drukke locaties moet de mulch regelmatig worden aangevuld, op
afgespannen locaties slechts jaarlijks.

11.9.1.4 Kwaliteitseisen

Une quantité entre 5 et 20 tonnes a 1’hectare est apportée en fonction du type de
paillage.

Le paillage est déposé sur un sol nu et si possible décompacté et réparti de fagon
homogeéne pour obtenir une couche de 5 a 30 cm de profondeur, selon le paillis
utilisé.

La mise en ceuvre du paillage surfacique a proximité des arbres doit répondre aux
conditions de maintien sans porter une atteinte au collet de 1'arbre.

Elle se fera sous la forme d'un ‘donut ‘(cad concentrique sans pour autant former un
‘volcan’ contre le tronc)

Un paillis peu aéré et lourd (type rameux) ne peut dépasser 10-15 cm d’épaisseur

Paillage vertical
Le paillage vertical consiste a réaliser des trous ou des tranchées a intervalles

réguliers qui sont ensuite comblé de matériaux organiques de faible densité et de

terre.

Cette variante du paillage offre plusieurs intéréts particuliers :

e  Aération en profondeur du sol. Technique tres intéressante en cas de mortalité
racinaire liée a un déficit en oxygene ;

e  Effet rapide et profond sur la compaction d’un sol qu’un paillage classique ;

e  Assimilation plus rapide de la matiere organique car elle est directement
dégradée sur toute la profondeur du sol et facilement transportée par les
organismes du sol.

Cette technique ne peut étre mise en ceuvre qu’en mettant en défens les abords de

I’arbre ou en rechargeant fréquemment le paillage, de maniére qu’aucun affaissement

de sol n’implique un accident aux utilisateurs de la voirie.

e  Définition du schéma de tranchées/trous et de la zone d’intervention selon
1’étude préalable.

e  Préparation du mélange de remplissage selon 1’étude préalable.

e Forage des cavités doivent étre selon le schéma de tranchée/trou. En cas de trous,
généralement un trou de 2 & 10cm de diametre sur 20 a 100 cm de profondeur,
selon un maillage d’un trou par m2.

e Comblement des cavités par de la mati¢re organique (compost, BRF...).

e Apports d’une quantité équivalente a la proportion entiérement dégradée. En
zone fréquentée, I’apport doit étre régulier, alors qu’en zone mise en défens,
I’apport peut étre annuel.

11.9.1.4. Exigences de qualité




In functie van de voorgestelde methode.
11.9.1.5 Controles

Nihil
11.9.1.6 Betaling
11.9.1.6.1 Meetmethode voor hoeveelheden

Onkruidbestrijding door solarisatie of door het licht tegen te houden.

Dit werk omvat het onkruidvrij maken en/of ontsmetten van de grond met behulp van
doorzichtige en/of ondoorzichtige afdekzeilen.

Deze post omvat de levering, installatie en verwijdering van het materiaal voor de
tijd die nodig is om het wieden uit te voeren, evenals de uitvoer van de plantenresten.

Vermoedelijke oppervlakte m?

Mechanische onkruidbestrijding.

Dit werk omvat het onkruidvrij maken van de grond tot een diepte van 5 cm met
behulp van gemechaniseerde middelen (machines met een mes of draaiend wiel).
Deze post omvat eveneens het ter beschikking stellen en het gebruik van de machine
door een operator, alsook de uitvoer van plantenresten.

Vermoedelijke oppervlakte m?

Mechanisch loswerken.

Deze post omvat het mechanisch opbreken van verdichte bodemaggregaten en/of het
mengen van de grond tot een diepte van minimaal 30 cm.

Deze post omvat eveneens het ter beschikking stellen en gebruiken van de machine
door een machinist.

Vermoedelijke oppervlakte m?

Loswerken met een Air Spade.

Dit werk omvat het decompacteren en breken van de grond tot een diepte van ten
minste 30 cm, door perslucht op korte afstand in de porositeit van de grond te
projecteren.

Deze post omvat eveneens het ter beschikking stellen en gebruiken van de machine
door een machinist.

Vermoedelijke oppervlakte m?

Loswerken door injectie van lucht/water onder hoge druk.

Bij dit werk wordt de bodem tot een diepte van minstens 30 cm gedecompacteerd
door een lucht-watermengsel onder druk in te spuiten om samengeklonterde
bodemdeeltjes te breken en het aandeel holle ruimten (porositeit van de bodem) te
vergroten.

Deze post omvat het ter beschikking stellen en het gebruik van de machine door een
operator, evenals het vullen of egaliseren van het oppervlak met bovengrond,
compost of mulch gemaakt van takken met een diameter van maximaal 5 cm.

En fonction de la méthodologie proposée.
11.9.1.5. Contrdles

Nihil
11.9.1.6. Paiement
11.9.1.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Désherbage par solarisation ou par privation de lumiére.

Ce poste consiste en désherber et/ou désinfecter le sol au moyen de baches
transparentes et/ou opaques.

Ce poste comprend la mise a disposition, la pose et I’enlévement du matériel le temps
nécessaire a la réalisation du désherbage, ainsi que 1’exportation des résidus
végétaux.

Surface présumée m?

Désherbage mécanisé.

Ce poste consiste en désherber le sol par des moyens mécanisés (engin a lame ou a
roue rotative) sur une profondeur de 5 cm.

Ce poste comprend la mise a disposition et I’utilisation de 1’engin par un opérateur,
ainsi que 1’exportation des résidus végétaux.

Surface présumée m?

Décompaction mécanisée.

Ce poste consiste en la brisure mécanique des agrégats de sols compactés et/ou le
mélange le sol sur une profondeur d’au moins 30 cm.

Ce poste comprend la mise a disposition et 1’utilisation de 1’engin par un opérateur.

Surface présumée m?

Décompaction par systeme Air Spade.

Ce poste consiste a décompacter et fracturer le sol sur au minimum 30 cm de
profondeur, en projetant de 1’air comprimé a courte distance dans la porosité du sol.
Ce poste comprend la mise a disposition et I’utilisation de 1’engin par un opérateur.

Surface présumée m?

Décompaction par injection air/eau comprimée (dac).

Ce poste consiste a décompacter le sol sur au minimum 30 cm de profondeur, en 'y
injectant un mélange air-eau sous-pression, pour éclater les particules de sols
agglomérées et augmenter la proportion de vides (porosité du sol).

Ce poste comprend la mise a disposition et 1’utilisation de 1’engin par un opérateur,
ainsi que le remplissage ou égalisage de la surface avec de la terre arable, du compost
ou du paillage bois raméal fragmenté issu de branches d’au maximum 5 cm de
diamétre.



Vermoedelijke oppervlakte m?

Levering en verspreiding van organische bodemverbeteraar

Deze post omvat de aanvoer en verdeling van 250 ton/ha vers gecomposteerd
organisch materiaal (tuinafval, bladeren, versnipperd materiaal, enz.) op het
bodemoppervlak.

Een voorbereidend bodemonderzoek zal bepalen of deze hoeveelheden verhoogd
moeten worden tot 500 ton/ha, of er industriéle compost gebruikt moet worden en of
het begraven moet worden.

Vermoedelijke oppervlakte m?

Levering en verspreiding van biochar.

Vermoedelijke oppervlakte m?

Mulchen van de oppervlaktelaag

Deze post omvat de levering en aanleg van mulch (als deklaag) in een laag van 5 tot
30 cm dik.

Naargelang de soort

Vermoedelijke oppervlakte m?

Verticaal mulchen

Deze post omvat de levering en aanleg van mulch.

Naargelang de soort

Vermoedelijke oppervlakte m?

11.9.1.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil
11.9.2. Ondergrondse inrichting van de plantomgeving
11.9.2.1 Beschrijving

Bij stadsvernieuwingsprojecten in omgevingen met veel beperkingen is het soms

nodig om effici€nte aanplantingssystemen in te zetten om problemen in verband met

de aanplanting van bomen aan te pakken.

Er bestaan tal van technische oplossingen, maar er moet grondig worden onderzocht

hoe geschikt deze zijn op het vlak van de volgende punten, om grote bijkomende

kosten in de toekomst te vermijden:

e Voldoende substraat en grondvolume om de geplante bomen optimaal te laten
ontwikkelen (cftr I1.3).

e  Beheer van regenwater en grondwater.

e Beheer van zwaar verkeer.

e  Beheer van nutsleidingen.

Figuur F11-6 illustreert de drie belangrijkste soorten ondergrondse structuren.

Surface présumée m?

Fourniture et apport d’'un amendement organique.

Ce poste comprend la fourniture et répartirtion de 250 tonnes/ha de maticre organique
compostée fraiche (déchets de jardinage, feuilles, broyat, etc.) a la surface du sol.
Une étude préalable de sol déterminera si ces quantités doivent étre portées jusqu’a
500 tonnes/ha, si du compost industriel doit étre privilégié et s’il doit étre enfouit.

Surface présumée m?

Fourniture et apport de biochar.

Surface présumée m?

Paillage surfacique

Ce poste comprend la fourniture et mise en ceuvre du paillage (comme couche de
couverture) sur une épaisseur entre 5 a 30 cm.

Selon type

Surface présumée m?

Paillage vertical

Ce poste comprend la fourniture et mise en ceuvre du paillage.
Selon type

Surface présumée m?

11.9.1.6.2. Réfaction pour manquement

11.9.2. Aménagements sous-terrain de ’espace de plantation

11.9.2.1. Description
Pour des projets de réaménagements urbains de zones fortement contraintes, il est

parfois nécessaire de mettre en place des systémes de plantation efficaces qui traitent

les problémes associés a la plantation d'arbres.

Les solutions techniques sont nombreuses, mais doivent étre étudiées en détail afin de

gérer intégralement les points suivants, au risque de générer des surcouts importants

dans le futur :

e  Substrat et volume de sol suffisant pour le développement optimal des arbres
plantés (cfr 11.3.).

e  Gestion des eaux de pluie et des eaux sous-terraines.

e Gestion des charges de trafic lourdes.

e  Gestion des impétrants.

La figure F11-6 illustre les trois types de structures souterraines principales.
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11.9.2.3 Uitvoering
Of er nu gebruik wordt gemaakt van plastic of betonnen prefab boombunkers,
worteldragende structuren (“sandwichstructuren”) of eender welk ander
drukverspreidingssysteem, ze moeten allemaal worden geplaatst volgens de
instructies van de leverancier en duidelijk worden omschreven in het bestek.

Het systeem (de gekozen structuur) wordt bij voorkeur geplaatst op een natuurlijke,
dragende grond (indien nodig verhard) en niet op een legbed van cement.

1. Trou de plantation (motte)
2. Fosse de plantation (terre végetale)
3. Mélange terre-pierre

4. Sous-sol décompacté

5. Cuvette d'arrosage

6. Plantes couvre-sol

7. Revétement Y

11.9.2.3. Mise en ceuvre

Qu’il s’agisse de cellules préfabriquées en plastique ou en béton, de structures
d’enracinement portantes (ou structures « sandwichs »), ou de tout autre structure de
répartition de charge, la mise en ceuvre doit suivre les prescriptions du fournisseur et
étre clairement détaillée au sein d’un cahier des charges.

Le systéme (la structure choisie) sera mis en place de préférence sur un sol naturel
portant (si nécessaire par compaction) et non sur un lit de pose de matériau cimentg.

Plantgat (kluit)

Trou de plantation (motte)

Plantput (plantaardige grond)

Fosse de plantation (terre végétale)

Steen-aarde mengsel

M¢élange terre-pierre

Gedecomprimeerde ondergrond

Sous-sol décompacté

Gietgeul | Cuvette d’arrosage
Bodembedekkende planten | Plantes couvre-sol
Wegbedekking | Revétement

Figuur F11-7: Voorbeeld van de aanleg van een mengsel van aarde en steen onder
de fundering rond de plantput.

Figure F11-7 : Exemple de mise en place d’un mélange terre-pierre sous les
fondations des abords de la fosse d’arbre.



Bij dit systeem zijn er indien mogelijk geen nutsleidingen en ondergrondse
infrastructuren aanwezig.

Indien dat niet mogelijk is, zullen er voorzieningen worden aangelegd om deze
infrastructuren te onderhouden via elementen die gemakkelijk te identificeren en te
begrijpen zijn vanaf de bovengrond (bijvoorbeeld tegels met pictogrammen).

Le systéme exclura si possible les impétrants et toutes infrastructures sous-terraines.

Si ce n’est pas le cas, des modalités d’entretien efficaces seront prévues et
matérialisées par des ¢léments identifiables et compréhensibles depuis la surface (par
exemple des pavés pictogrammes).
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Figuur F11-8: Voorbeeld van de installatie van een boombunker.
Indien het systeem is afgesloten van de bodem (afgesloten plantput), moet er in een
vooronderzoek worden onderzocht waar de boom zijn water vandaan haalt, hoe het
water wordt gedistribueerd en hoeveel water kan worden opgenomen in de structuur.

11.9.3. Wortelgeleidingssystemen of wortelwering

11.9.3.1 Beschrijving

Wortelbruggen, -geleiding of -wering zijn systemen die ervoor zorgen dat de wortels
niet groeien waar ze niet mogen, bijvoorbeeld op plekken waar ondiepe
funderingsinfrastructuur ligt die kan worden beschadigd door de wortels.

Het zijn constructie-elementen (dunne betonwanden, muren, wanden...) of niet-
afbreekbare ononderbroken membranen.

Deze systemen dienen als oplossing voor een ondergronds probleem dat zich slechts
plaatselijk voordoet.

Zo zijn er in de buurt van funderingen van straten of gebouwen die geplaatst zijn
volgens de huidige normen geen wortelweringen nodig, maar oude bouwvallige
funderingen of wegen met ondermaatse funderingen kunnen wel beschermd worden
bij de voorbereiding van een naburig aanplantingsproject, indien een vooronderzoek
aantoonde dat dit nuttig is.

11.9.3.2 Technische bepalingen

11.9.3.2.1 Materialen

Figure F11-8 : Exemple de mise en place d’'un systéme a cellule.
En cas de systéme déconnecté du sol (fosses celées), 1’étude préalable doit identifier
les sources, définir les modalités de distribution et quantifier les apports hydriques
prévus au sein de la structure.

11.9.3. Systémes de guidage des racines ou pares-racines

11.9.3.1. Description

Les ponts, guides ou pares-racines sont des systémes qui empéchent la pénétration
des racines au sein de zones ne tolérant pas leur présence, telles que des
infrastructures aux fondations peu profondes qui risquent d’étre dégradées.

Il s’agit d’un élément structurel (voiles de béton, murs, parois...) ou d’une membrane
continue non dégradable.

Ces systémes répondent a un probléme souterrain local.

Par exemple, les fondations de voiries ou de batiments mis en ceuvre selon normes
actuelles ne nécessitent pas de pare-racines, mais d’anciennes fondations vétustes ou
des cheminements dont les fondations sont sous-dimensionnées pourraient tre
protégés lors de la préparation d’une plantation voisine, sur indication de I’étude
préalable.

11.9.3.2. Clauses techniques

11.9.3.2.1. Matériaux




Membranen: HDPE, traditioneel polyethyleen of biopolyethyleen.
Worteldoek volgens 11.2.179

11.9.3.3 Uitvoering

11.9.3.3.1 Voorbereidende werken

In bepaalde gevallen moeten er tijdens de voorbereiding nieuwe boordstenen worden

geplaatst rond de plantomgeving.
Hoe die eruitzien, hangt af van de specifieke situatie (zie figuur F11-9):

De omliggende stadsinrichting:
niet boven de grond uitstekend in omgevingen waar mensen zich vrij kunnen
bewegen;
wel boven de grond uitstekend indien de boordstenen verschillende
onderhoudszones afbakenen;
niet boven de grond uitstekend en/of opengewerkt indien afgestroomd
regenwater de boom moet kunnen bereiken...
De installatie van een rooster of beschermingspaaltjes;
Het beheer van de verschillende niveaus;
De bescherming van de nabijgelegen verharding: funderingen van meer dan 60
cm diep voorzien.

Membranes : PEHD, le polyéthyléne traditionnel ou biosourcé.

Toiles anti-racines selon 11.2.179

11.9.3.3. Mise en ceuvre

11.9.3.3.1. Travaux de préparation

Dans certains cas de figure, la préparation plantation nécessite la mise en ceuvre de
nouvelles bordures encadrant ’espace de plantation.

Celles-ci sont adaptées a la situation rencontrée (voir figure F11-9) :

L’aménagement urbain voisin :
non-saillante en surface en cas d’espace libre de mobilité ;

saillante en surface si elle délimite des zones d’entretien différentes ;

non-saillante et/ou ajourée en surface si I’espace de plantation doit collecter
les eaux de ruissellement...
Etre adaptée a Iinstallation de grille ou de potelets de protection ;
Gérer les différences de niveaux ;
Protéger les revétements des aménagements a proximité : prévoir des fondations
supérieures a 60 cm de profondeur.
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Figuur F11-9: Voorbeeld van een kwalitatief aangelegde, niet boven de grond

uitstekende boord rond de aanplanting, met ingebouwd looprooster (bron ETPS).
11.9.3.3.2 Kenmerken van de uitvoering
Deze systemen worden foutloos aangelegd (er mag nergens tussenruimte overblijven)
op een minimale diepte van 1 m.
Ze lopen aan weerskanten voorbij de te beschermen zone, tangentieel aan de boom.
De weringen zijn 1 m lang per meter afstand tot de boom, met een minimumlengte
van 2 m.
De membranen dienen extreem lang mee te gaan, zoals HDPE, traditioneel
polyethyleen of biopolyethyleen.
Wanneer de infrastructuren zich zeer dicht bij de wortels bevinden, worden de
constructies zelf beschermd met worteldoek. Dit is een licht, flexibel materiaal waar
de te beschermen constructie in wordt gewikkeld, zodat de wortels er niet bij kunnen.
11.9.3.3.3 Uitvoeringsmethode
Nihil
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Figure F11-9 : Exemple de mise en ceuvre qualitative d'une bordure de plantation
non saillante avec grille intégrée (source ETPS).

11.9.3.3.2. Caractéristiques d’exécution
Ces systémes sont mis en ceuvre sans défaut (aucun interstice n’est permis), avec une
profondeur minimale de 1 m.
Ils dépassent de part et d’autre de la zone a protéger, tangentiellement a I’arbre, de 1
m de longueur par métre de distance a cet arbre, avec un minimum de 2 m de
longueur.
Les membranes sont extrémement résistants dans le temps, tel que le PEHD ou le
polyéthyléne traditionnel ou biosourcé.
Lorsque des infrastructures sont situées trés proche des racines, c¢’est I’ouvrage lui-
méme qui est protégé par une toile anti-racine. Il s’agit d’un matériau léger et flexible
qui va enrober, de fagon étanche aux racines, I’ouvrage a protéger.
11.9.3.3.3. M¢éthode d’exécution
Nihil




11.9.3.4 Kwaliteitseisen

Nihil
11.9.3.5 Controles
11.9.3.5.1 A priori
Nihil

11.9.3.5.2 Tijdens de uitvoering
Voordat de uitgegraven volumes worden gevuld, worden controles uitgevoerd op de
levering en de juiste plaatsing.

11.9.3.5.3 A posteriori

Nihil

11.9.3.6 Betaling

11.9.3.6.1 Meetmethode voor hoeveelheden

Installatie van een wortelbarriére

Levering en plaatsing van een anti-wortelmembraan.
Vermoedelijke hoeveelheid m?

11.9.3.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil
11.9.4. Bodemverbetering voor aanplanting
11.9.4.1.1 Beschrijving

In bodems die geschikt zijn voor beplanting, maar waar de bewortelingsruimte
aanzienlijk beperkt is door verdichting of afzetting van heterogene lagen, kan de
bodem gedegradeerd zijn.

Bodemverbetering dient uitgevoerd te worden in het volledige doorwortelbare
grondvolume en niet alleen in de plantput.

Het benodigde grondvolume is niet hetzelfde als de kuil waarin de boom zal worden
geplant (of plantput).

11.9.4.1.2 Technische bepalingen

11.94.1.2.1 Materialen

Conform de betreffende hoofdstukken 11.4 en I1.3

11.94.1.3 Uitvoering

Nadat de belangrijkste oorzaken van de degradatie zijn geévalueerd, wordt
overgegaan tot bodemverbetering om het terrein geschikt te maken voor het planten
van bomen.

Dit kan volgende bewerkingen inhouden:

-vergroten van het doorwortelbare volume

-loswerken van de bodem

-mengen van heterogene belemmerende bodemlagen

-bodemverbeteraar

11.9.3.4. Exigences de qualité

Nihil

11.9.3.5. Contrdles

11.9.3.5.1. A priori

Nihil

11.9.3.5.2. Pendant I’exécution

Le contréle de fourniture et bonne mise en place est effectué avant remplissage des
volumes excavé.

11.9.3.5.3. A posteriori

Nihil
11.9.3.6. Paiement
11.9.3.6.1. M¢éthode de mesurages pour les quantités

Mise en ceuvre d’une barriére anti-racines

Fourniture et mise en ccuvre d’un membrane anti-racine.
Quantité présumée m?

11.9.3.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

11.9.4. Amélioration du sol avant plantation

11.9.4.1.1. Description

La dégradation des sols est possible lorsqu'ils se prétent a la plantation, mais que
I'espace d'enracinement est fortement limité par le compactage ou le dépot de
couches hétérogenes.

L'amélioration des sols concerne le volume de sol requis par I’arbre, et non la fosse
de plantation uniquement.

Le volume de sol requis n’est pas identique au futur trou de plantation (ou fosse de

plantation).
11.9.4.1.2. Clauses techniques
11.9.4.1.2.1 Matériaux

Conforme les chapitres I1.4 et I1.3

11.9.4.1.3. Méthode d’exécution

Apres avoir évalué les principales causes de dégradation, des opérations
d'amélioration du sol sont effectuées pour rendre le site propice a la plantation
d'arbres.

Il peut s'agir des opérations suivantes :

-augmentation du volume racinaire

-l'augmentation du volume racinaire -I'ameublissement du sol

-mélange de couches de sol hétérogénes et génantes

-amélioration du sol




-vervanging van de bodem door een geschikt plantsubstraat van hoge kwaliteit.
Bodembewerking

De bodem binnen de projectomgeving wordt bewerkt zodat elke boom het “vereiste
grondvolume”, zoals beschreven in de overeenkomstige paragraaf, krijgt met de
minimaal vereiste eigenschappen die werden beschreven in de Studie voorafgaand
aan de aanplanting.

De technische bepalingen en uitvoering worden beschreven in de posten
“Uitgraving” en “ophoging”, hfst I1.4.

Demineralisatie

Opbreken en verwijderen van wegbedekking en fundering rondom de plantomgeving.

Deze post is gebaseerd op de resultaten van de post “Studie voorafgaand aan de
aanplanting”.

De technische bepalingen en uitvoering worden beschreven in de bijbehorende
posten.

Bodemvervanging

Indien de kwaliteit van de bodem binnen de projectomgeving niet hoog genoeg is en
niet voldoende kan worden verbeterd, moet de bodem worden vervangen door
uitgravings-/aanaardingswerken.

Door de grond eerst uit te graven en de put dan aan te aarden, zorgt men ervoor dat
elke boom het “vereiste grondvolume” krijgt met de minimaal vereiste
eigenschappen die werden beschreven in de Studie voorafgaand aan de aanplanting.

De aangebrachte aarde komt bij voorkeur uit de bovenste 60 centimeter van de grond.

De studie specificeert het volume en de kwaliteit van de te installeren materialen
(mengeling aarde- steen, aarde, enz.).

11.9.4.1.4 Kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen moeten worden vastgelegd in de posten die in dit hoofdstuk
worden vermeld of in een bestek dat werd opgesteld op basis van de aanbevelingen
die voortkwamen uit het vooronderzoek.

11.9.4.1.5 Controles

De controle wordt uitgevoerd op basis van elke post die in dit hoofdstuk wordt
vermeld, of op basis van een hoofdstuk in het bestek dat werd opgesteld rekening
houdende met de aanbevelingen die voortkwamen uit het vooronderzoek.
11.94.1.6 Betaling

11.9.4.1.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Bodemverbetering voor aanplanting

De betreffende posten uit de hfst I1.3 en 11.4 worden gebruikt.

11.9.4.1.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil

-remplacement du sol par un substrat végétal appropri¢ de haute qualité.
Remaniement des terres

Remaniement des terres au sein de I’espace projet afin d’affecter a chaque arbre un
« volume de sol requis », comme repris au paragraphe concerné, présentant les
qualités requises minimales établies par I’Etude préalable a la plantation.

Clauses techniques et mise en ceuvre selon les postes « Déblai » et « Remblai », ch.
I1.4.

Déminéralisation

Démolition et évacuation de revétements de sol et de fondation au sein de 1’espace de
plantation.

Ce poste se base sur les résultats du poste « Etude préalable a la plantation ».

Clauses techniques et mise en ceuvre selon les postes afférents.

Remplacement de sol

Si les terres au sein de I’espace projet sont de qualité insuffisante et ne peuvent étre
remaniées pour atteindre une qualité suffisante, un remplacement de sol par
déblai/remblai est nécessaire.

Procéder par déblai puis remblais, avec pour résultat d’affecter a chaque arbre un

« volume de sol requis » présentant les qualités requises minimales établies par
I’Etude préalable a la plantation. Les terres d’apport se trouvent prioritairement dans
les 60 premier centimeétres de profondeur.

L’étude précise le volume et la qualité des matériaux a installer (mélange terre-pierre,
terre,...)

11.9.4.1.4. Exigences de qualité

Les exigences de qualité doivent étre définies par les postes auquel ce chapitre fait
référence, sinon par un cahier des charge établis sur base des préconisations émises
lors de I’étude préalable.

11.9.4.1.5. Contrdles

Le contrdle est effectué sur base de chacun des postes auquel ce chapitre fait
référence, sinon par un chapitre du cahier des charge établis sur base des
préconisations émises lors de I’étude préalable.

11.9.4.1.6. Paiement

11.9.4.1.6.1 Me¢éthode de mesurage pour les quantités

Amélioration du sol avant plantation

Les postes concernés des ch I1.3 et I1.4 seront utilisés.

11.9.4.1.6.2 Réfaction par manquement

Nihil




11.9.5. Levering van bomen

11.9.5.1 Beschrijving
De levering van bomen of struiken van minstens 2 meter hoog die uiteindelijk meer

dan 4 meter hoog of meer dan 40 cm in omtrek zullen worden, met inbegrip van alle
nodige werkzaamheden om de boom los te maken uit de grond waarin hij werd
gekweekt, ongeacht de verpakking of afmetingen ervan.

De voorafgaande technische oplevering van bomen gebeurt in het bijzijn van beide
partijen en wordt binnen de 48 uur na de levering uitgevoerd.

11.9.5.2 Technische bepalingen
11.9.5.2.1 Materialen

Nihil

11.9.5.2.2 Procedure

Bij de levering controleert de leidend ambtenaar en/of de betrokken boombeheerder
of de geleverde bomen voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn onder
IL.11.1.5.

Een voorafgaandelijke selectie in de boomkwekerij vervangt niet deze procedure bij
levering.

De kwaliteitscontrole bij levering kan uitgevoerd worden op elke afzonderlijke boom
of door het nemen van een steekproef.

Op het moment dat de planten op de werf worden geleverd of ten laatste 48 uur na de
levering stelt de aannemer een ontvangstverklaring op, samen met de
boombeheerder.

Hierbij worden de conformiteit van de bomen, wat betreft de geleverde
hoeveelheden, de overeenkomstigheid van de soorten en varianten volgens de
beschreven kwaliteitseisen, de stevigheid en alle andere kwalitatieve aspecten die in
het contract werden vastgelegd (vorm, bewaring, oorsprong enz.) geverifieerd.

De niet-conforme bomen worden geweigerd.

11.9.5.3 Uitvoering
11.9.5.3.1 Voorbereidende werken

De aannemer meldt de levering van de bomen ten minste 5 werkdagen tevoren aan de
opdrachtgever en/of de betrokken boombeheerder.

Voor deelleveringen is de toestemming van de leidend ambtenaar vereist.

11.9.5.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Nihil

11.9.5.3.3 Uitvoeringsmethode

Leveringsbon

11.9.5. Livraison des arbres

11.9.5.1. Description
La fourniture des arbres ou arbustes de minimum 2 métres de hauteur, dont la

vocation est d’atteindre, a terme, plus de 4 métres de hauteur ou plus de 40 cm de
circonférence, y comprise toutes les opérations nécessaires pour le séparer de son sol
de culture, quelle que soit son conditionnement ou ses dimensions.

La réception technique préalable des arbres est contradictoire et effectué dans les 48h
apres la livraison.

11.9.5.2. Clauses techniques

11.9.5.2.1. Matériaux

Nihil

11.9.5.2.2. Procédure

Lors de la livraison, le fonctionnaire dirigeant et/ou le gestionnaire d'arbres concerné
vérifie si les arbres livrés répondent aux exigences de qualité énoncées au point
IL11.1.5.

La sélection préalable en pépiniére ne remplace pas cette procédure a la livraison.

Le contréle de la qualité a la livraison peut étre effectué sur chaque arbre ou par
échantillonnage.

Au moment de la livraison des plantes sur chantier ou au plus tard 48 heures apres la
livraison, un constat de réception est établi par ’entrepreneur, avec le gestionnaire
d’arbres.

A ce moment, la conformité des arbres, en termes de quantités livrées et de
correspondance des espéces et des variétés, de force, et de tout autre élément
qualitatif défini au contrat (forme, conditionnement, origine, etc.) et conforme aux
exigences de qualité décrites ci-dessus sont vérifiés.

Les arbres non conformes sont refusés

11.9.5.3. Mise en oeuvre

11.9.5.3.1. Travaux de préparation

L'entrepreneur signale la livraison des arbres au client et/ou au responsable des arbres
concerné au moins 5 jours ouvrables a I'avance.

Les livraisons partielles nécessitent I'accord du fonctionnaire dirigeant.

11.9.5.3.2. Caractéristiques d’exécution

Nihil

11.9.5.3.3. M¢éthode d’exécution

Bon de livraison




De leveringsbon wordt overgemaakt overeenkomstig de bepalingen onder I1.11.1.5.
en de overeenstemming tussen de bestelbon, de vermeldingen op de leveringsbon en
de geleverde goederen wordt nagegaan.

Traceeretiket

Bij levering is elke boom voorzien van een geldig traceeretiket, conform de paragraaf
‘Voorafgaandelijke technische keuring’, dat ten minste de naam van het bestek
vermeldt, de kracht, de identificatie van de percelen, het contractnummer, de datum
van rooien en de datum van "levering".

Dit etiket mag pas verwijderd worden nadat een gezamenlijk verslag is opgesteld van
hun rasechtheid.

Selectiemarkering

Er wordt gecontroleerd of de boom voorzien is van het correcte, authenticke en
onbeschadigde selectiesysteem dat door de leidend ambtenaar/boombeheerder
aangebracht werd tijdens de selectie van de boom in de boomkwekerij.

11.9.5.4 Kwaliteitseisen

Verpakking en toebehoren

De procedure voor de teruggave van al dan niet herbruikbare verpakkingen wordt
nagegaan en gerespecteerd

Bomen met kluit

Bij bomen die met kluit worden geleverd, moet er tijdens de controle minstens één
kluit worden uitgepakt.

De kluit is compact, volledig doorworteld en samenhangend: de wortels en de grond
vormen één geheel.

De kluit is gewikkeld in een jute doek of gelijkaardig materiaal dat volledig
biologisch afbreekbaar is binnen 1,5 jaar).

Indien de kluit in een metalen draadkorf is gewikkeld, moet die ook snel verteerbaar
(dun) en onbehandeld zijn, bij voorkeur niet-gegalvaniseerd, geanodiseerd draadgaas
De wortelhals is zichtbaar boven de kluit.

De kluiten voldoen aan de voorschriften van tabel 11-5, volgens de grootteklasse van
de stam.

Le bon de livraison est transmis conformément aux dispositions du point II.11.1.5. et
la correspondance entre le bon de commande, les inscriptions sur le bon de livraison
et les marchandises livrées est vérifiée.

Etiquette de tracabilité

Lors de la livraison, chaque arbre est pourvu d’une étiquette de tragabilité, conforme
au paragraphe ‘Réception technique préalable des arbres’, qui comprendra au
minimum le nom du cahier des charges, la force, l'identifiant des parcelles, le numéro
du contrat, la date de l'arrachage et de la « livraison ».

Les étiquettes ne peuvent étre enlevées qu apres établissement du constat
contradictoire de leur conformité variétale.

Marquage de sélection

11 est vérifié que 'arbre est équipé du systéme de sélection correct, authentique et
intact qui a été appliqué par le fonctionnaire dirigeant/gestionnaire d’arbres lors de la
sélection de 'arbre en pépiniere.

11.9.5.4. Exigences de qualité

Conditionnement et accessoires

Les standards communs de retour d’emballages réutilisables ou pas (sont vérifiés et
respectés.

Arbres en motte

Pour les arbres fournis en motte, le contréle devrait inclure le démontage d’au moins
une motte.

La motte est compacte, entierement enracinée et cohésive : les racines et le sol
forment un tout.

La motte est enveloppée dans une toile de jute ou un matériau similaire entiérement
biodégradable endéans 1,5 ans).

Si la motte est emballée d’un grillage métallique, il est résorbable rapidement (fin) et
non-traité, de préférence non-galvanisé et anodisé. Le collet est visible au-dessus de
la motte.

Les mottes répondent aux prescriptions du tableau 11-5, selon la classe de dimension
du tronc.

De grootteklasse van de Min. diam. van de kluit Aantal verplantingen Classe de dimension du Diam. min. de la motte Nombre de
stam (omtrek in cm) (cm) tronc (circonf. en cm) (cm) transplantions
6/8 25 2 6/8 25 2

8/10 30 2 8/10 30 2

10/12 30 2 10/12 30 2

12/14 40 3 12/14 40 3

14/16 45 3 14/16 45 3




16/18 50 3 16/18 50 3
18/20 55 3 18/20 55 3
20/25 60 4 20/25 60 4

Tabel 11-5: Minimumgrootte van de kluit

Bomen met blote wortels
Bomen uit een hogere grootteklasse dan 18/20 mogen geen blote wortels hebben.
Bomen die geleverd worden met blote wortels, tot een maximale omtrek van 14 cm,
moeten wortels hebben die minstens 25 cm lang zijn.
Voor bomen met een omtrek van meer dan 14 cm is de minimale lengte van de
wortels het dubbele van de minimumgrens van de omtrekklasse (bijvoorbeeld, bij een
omtrek van 20/25 cm, moeten de wortels minimaal 2 x 20 = 40 cm lang zijn).
Het wortelstelsel moet zowel structurele als fijne wortels hebben en voldoet aan de
volgende eisen:

e  Goed vertakt en gezond

e  Niet uitgedroogd

e Regelmatig verdeelde en doorgaande structurele wortels

e  Vrij van draaiwortels of herhaalde snoeiwonden op dezelfde plaats

e  Geen rondgegroeide wortels

e  Geen wortels met knikken of bochten van minder dan 90°

o Intensief beworteld met overvloedige en regelmatig verdeelde fijne wortels

e  Vrij van wortelwonden groter dan 2cm diameter.

Bomen opgekweekt in containers

Bij bomen die in container worden geleverd, moet er tijJdens de controle minstens één
boom uit de pot worden gehaald.

De pot is gemaakt uit hard, herbruikbaar plastic of uit bewortelbaar, biologisch
afbreekbaar biomateriaal. De pot moet intact blijven tot de boom wordt geplant.
Bij voorkeur worden de planten geleverd in potten met een goede luchtcirculatie
waarin de wortels niet tegen de rand gaan groeien.

Potten van polyethyleen zijn verboden.

De boom mag niet pas verpot zijn.

Hij moet minstens een volledig groeiseizoen in de pot hebben gestaan voor de
levering, maar nooit meer dan twee groeiseizoenen in dezelfde pot teneinde de
ontwikkeling van een natuurlijk wortelgestel te bevorderen.

Er mogen geen draaiwortels zijn gevormd in het wortelsysteem.

Tableau 11-5 : Grandeur minimale de la motte

Arbres a racines nues
Les racines nues ne sont pas autorisées au-dela de la classe de dimension 18/20.
Pour les arbres fournis a racine nue, jusqu'a une circonférence de 14 cm, les racines
sont d'au moins 25 cm long.
Pour les arbres au-dessus de 14 c¢m, la longueur minimale des racines est le double de
la limite inférieure de la classe de circonférence (par exemple, 20/25 cm
circonférence : taille minimale de la racine 2 x 20 = 40 cm).
Le systéme racinaire doit comporter a la fois des racines structurelles et des racines
fines et répondre aux exigences suivantes :

e Bien ramifié et sain

e  Pas de dessechement

e Racines structurelles réguliérement réparties et continues

e Absence de racines tordues ou de taille répétée au méme endroit

e Pas de racines arrondies

e Pas de racines courbées ou pliées a moins de 90°.

e Enracinement intense avec des racines fines abondantes et réguliérement

réparties

e  Absence de blessures aux racines d'un diameétre supérieur a 2 cm.
Arbres en conteneur
Pour les arbres fournis dans des conteneurs, le contréle devrait inclure le démontage
d’au moins un conteneur.
Le récipient est composé de plastique dur réutilisable ou d'un matériau racinable,
biosourcé, biodégradable et reste intact jusqu'a la plantation.
Il favorisera dés que possible les conteneurs favorisant la circulation de 1’air et
I’¢limination des racines circonférentielles.
Les containeurs en polyéthyléne sont interdits.
L'arbre ne peut pas étre fraichement rempoté.
Il a grandi dans le conteneur pendant au moins une saison de croissance compléte
avant la livraison, mais pas plus de 2 saisons de croissance dans le méme conteneur
afin de favoriser le développement d'un systéme racinaire naturel.
Le systéme racinaire ne peut pas former de chignon.




Als er toch ronde wortels aanwezig zijn, mogen ze maximaal een diameter van 0,5
cm hebben en enkel voorkomen in de buitenste 2 cm van de pot, zodat men ze snel
kan opmerken en snoeien bij de aanplanting.

De wortels hebben het substraat in de pot volledig gebruikt en zijn niet buiten de pot
gegroeid.

Het substraat heeft contact met alle kanten van de pot en heeft een homogene
vochtigheidsgraad.

De wortelhals is zichtbaar boven het substraat.

Het minimumvolume van de pot hangt af van de grootteklasse van de boom en is
conform tabel 11-6.

Cependant, si des racines circulaires sont présentes, leur diameétre ne dépasse pas 0,5
cm et ils ne peuvent étre présents que dans les 2 cm extérieurs du conteneur afin
qu'ils puissent étre démélés ou taillés a la plantation.

Le substrat du conteneur est entiérement exploité par les racines, sans racines
développées a l'extérieur du conteneur.

Le substrat du conteneur est en contact complet avec le conteneur et homogénement
humide.

Le collet est visible au-dessus du niveau du substrat.

Le conteneur a le volume minimum suivant pour chaque classe de dimension d’arbre
et est conforme au tableau 11-6.

Grootteklasse stam (omtrek in cm) Minimale containergrootte(l) Classe de dimension du tronc (circonf. Volume min. du conteneur (1)
en cm)

6/8 10 6/8 10

8/10 15 8/10 15

10/12 25 10/12 25

12/14 50 12/14 50

14/16 50 14/16 50

16/18 65 16/18 65

18/20 65 18/20 65

20/25 100 20/25 100

Tabel 11-6 : Minimale containergrootte van bomen in containers
Stam
De stam heeft geen kneuzingen, open stengelwonden en vertoont geen andere
beschadigingen.
De bomen zijn ongesnoeid, zonder verse snoeiwonden.
Om vorstschade te voorkomen, zijn de eenjarige twijgen volledig afgehard/verhout.

Alle historische snoeiwonden zijn omgeven door callus. Ze hebben een maximale
diameter van 3 cm.

De bomen zijn vrij van takken met zwakke vorken en ingesloten schors.

De bomen zijn vrij van ziekten, plagen of invasieve soorten.

Er is geen zonnebrandnecrose, vruchtlichamen van houtrot veroorzakende of
parasitaire schimmels of tekenen van houtborende insecten of kanker aanwezig.

11.9.5.5 Controles

11.9.5.5.1 A priori

De bezoeken aan de boomkwekerij om planten te selecteren fungeren als preventieve
kwaliteitscontrole: zie ‘Voorafgaandelijke Technische oplevering van bomen’

Tableau 11-6 : Volume minimale du conteneur des arbres en conteneur
Tronc
Le tronc ne présente pas d'ecchymoses, ni de blessures ouvertes au niveau du tronc,
ni d'autres dommages.
Les arbres ne sont pas taillés et ne présentent pas de plaies de taille récentes.
Pour éviter les dégats causés par le gel, les rameaux annuels sont complétement
endurcis / boisés.
Toutes les plaies de taille historiques sont entourées de callus. Elles ont un diamétre
maximum de 3 cm.
Les arbres sont dépourvus de branches aux fourches fragiles et d'écorce incrustée.
Les arbres sont exempts de maladies, de parasites ou d'espéces envahissantes.
Il n'y a pas de nécrose solaire, de fructification de champignons parasites ou
responsables de la pourriture du bois, ni de signes d'insectes xylophages ou de
cancers.
11.9.5.5. Controles
11.9.5.5.1. A priori
Les visites de sélections des plants en pépinicre agissent comme contrdle qualitatif
préventifs, cfr ‘Réception technique préalable des arbres’




Deze periode wordt minstens 5 werkdagen op voorhand aangekondigd door de
boomkweker en zal minstens 24 uur duren.

Deze controle moet in het bijzijn van beide partijen worden uitgevoerd.

11.9.5.5.2 Tijdens de uitvoering

De conformiteitscontrole van de planten gebeurt ten laatste 48 u na de levering:
kwaliteitseisen en de technische bepalingen van elke partij: soort, formaat en
verschillende herkomst,...

De preventieve controles en selecties in de boomkwekerij kunnen de
conformiteitscontrole bij de oplevering niet vervangen.

De conformiteitscontrole kan worden uitgevoerd op elke individuele boom of op een
willekeurige steekproef (bij grotere leveringen).

Figuur F11-11 is een voorbeeld van een formulier van niet-conformiteit bij levering

van de bomen, waarmee de controle volgens de gestelde eisen kan worden uitgevoerd

in het bijzijn van beide partijen.

Cette période est communiquée par le pépiniériste au moins 5 jours ouvrables a
I’avance et durera au minimum 24h.

Ce contréle doit étre rendu contradictoire.

11.9.5.5.2. Pendant ’exécution

Le contréle de conformité des plantes est effectué pour chaque lot au plus tard 48 h
apres livraison. : des exigences de qualité, ainsi que les clauses techniques pour
chaque lot : essence, dimension et provenance distincte,...

Les controles préventifs et sélections en pépiniére ne remplacent pas le contréle de
conformité a la réception.

Le contrdle de conformité peut étre effectué sur chaque arbre individuel ou en
sélectionnant un échantillon aléatoire (pour des livraisons plus grandes).

La figure F11-11 est un exemple de formulaire de non-conformité a la livraison des
arbres permettant d’effectuer ce point de contréle contradictoire de fagon normée.




Nom du site de réception :

Nom du fournisseur :

Date de réception :

Tableau des non conformités a réception
(Quantitatif & Qualitatif)

N* de motif de la non-conformité (*)

& 3
4 &
&b S
\*ﬂ’\@‘ \f«

R s T (T

e
commande

Code article interne

Référence
fournisseur

EAN
(GENCOD)

Libellé du produit

Quantité
non conforme|

Hon conformités constatables 3 la réception

[Renseigner un X dans Ia case] [Renseign

Non canformités canstatables a réception
lors du déchargement et/ousous 43h maximum

er un X dans Ig case)

Demande d'action
)

=3 3 s TN

Précisions sur le détail
de la non-conformité/litige
& Remarques éventuelles

Nom du réceptionnaire :

Date :

Signature

COMMENTAIRES GENERAUX EVENTUELS DU RESPONSABLE RECEPTION




aam ontvangstplaats -

[Datum van de ontvangst -

Tabel met de non-conformiteiten tijdens de ontvangst
(Kwantitatief & Kwalitatief)

Van o o iteit (7]

25 | 26 | 27 == ter informatie

Banvrazg aktie | erduidelijking van de details van de

Besteinummer | interne artikelcode | RETeTSNNE | EAN productiabel R tijdens het uitladen
leverancier | (GENCOD) non-conformiteit 3
{vul en X in het vak in]

Non-conformiteit vastgesteld tijdens de ontvangst Mon-conformiteit vastgesteld tjdens de ontvangst ** non-conformiteit/geschil & Eventuele

en/of binnen de 48 maximum opmerkingen
[vul &n X in het vak in)

Naam van de ontvanger :

Datum -

Handtekening

EVENTUELE ALGEMENE DOPMERKINGEN VAN DE ONTVANGSTVERANTWOORDELUKE

Figuur F11-11: Formulier conformiteitscontrole van bomen
De bepalingen van I1.11.1.5 zijn van toepassing.
11.9.5.6 Betaling
11.9.5.6.1 Meetmethode van hoeveelheden
Levering van bomen
Deze post omvat de levering van bomen, inclusief het
verplanten/rondsteken/verpotten, het voorbereiden van de kluit, het transport, de
tijdelijke opslag, het inmodderen en de levering.
Naargelang de soort
Vermoedelijke hoeveelheid stuks
11.9.5.6.2 Korting wegens minderwaarde
Indien de bomen afwijkingen vertonen, wordt per partij een korting toegekend ter
compensatie van het extra onderhoud en de extra verzorging die nodig zijn na de
aanplanting.
De boombeheerder heeft de bevoegdheid om te beslissen over het tolierantieniveau
voor kleine afwijkingen van de kwaliteitsstandaarden.
Hiervoor wordt een korting toegepast ter compensatie van de extra nazorg die nodig is
om die kleine afwijkingen te corrigeren.

11.9.6. Planten van een boom

Figure F11-11 : Formulaire contréle de conformité des arbres
Les prescriptions du II1.11.1.5 sont d’application
11.9.5.6. Paiement
11.9.5.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités
Fourniture d'arbres
Ce poste comprend la fourniture d'arbres y compris la
transplantation/cernage/rempotage, la mise en motte, le transport, le stockage
temporaire, le pralinage et la livraison.
Selon type
Quantité présumée picces
11.9.5.6.2. Réfaction pour manquement
En cas d’écart, une réduction des prix, par lot, est appliquée pour compenser les
efforts supplémentaires nécessaires d’entretien et de formation post-plantation.

Le gestionnaire d’arbres est habilit¢ a décider du niveau de péage pour les écarts
mineurs par rapport aux normes de qualité.

Une réfaction est appliquée pour compenser le suivi supplémentaire nécessaire a la
correction de ces anomalies mineures.

11.9.6. Plantation d’un arbre




11.9.6.1 Beschrijving
De planting van een boom omvat het in de aarde plaatsen van bomen of struiken van

minstens 2 meter hoog die op termijn hoger dan 4 meter zullen worden of een omtrek
van meer dan 40 centimeter zullen krijgen.

De aanplant van sierbomen is één van de belangrijkste activiteiten in de
boomverzorging en moet op zodanige wijze worden uitgevoerd dat het aanslaan en
de succesvolle ontwikkeling van jonge bomen wordt gewaarborgd.

De aanplant van bomen verloopt conform de ‘Europese Standaard Planten van
Bomen’

11.9.6.2 Technische bepalingen

11.9.6.2.1 Materialen

Steunpalen volgens 11.2.97.3

Ondergronds verankeringssysteem volgens 11.2.181

Boombanden van biologisch afbreekbaar materiaal, volgens 11.2.98.

Houten halfronde latten, volgens.I1.2.180

Identificatie- en geolocatie-etiket, volgens hfst I1.11.1.5.3

Stambescherming, volgens II. 182

11.9.6.3 Uitvoering
11.9.6.3.1 Voorbereidende werken

Voor de aanplanting duidt de aannemer op het terrein aan waar de bomen zullen
komen, op basis van een plan dat de leidend ambtenaar hem heeft bezorgd.

Die aanduiding wordt zichtbaar gemaakt met herbruikbare palen (of palen van
biologisch afbreekbaar materiaal van biologische oorsprong) met een gekleurd
uiteinde.

Tegelijkertijd voert de aannemer een vereenvoudigd terreinonderzoek uit, volgens
hfst 11.3

Dit onderzoek gaat na of er gebreken zijn op het vlak van de volgende punten:

e Onvoldoende bovengrondse ruimte om een boom te planten:

- De plantlocatie bevindt zich op minder dan 2 m loodrecht van een
straatlantaarn.

- De plantlocatie bevindt zich onder de kruin van een andere boom of een ander
soort overdekking waardoor de boom meer dan 15° schuin moet groeien om
degelijke toegang te krijgen tot licht (zie hoofdstuk “Lichtconcurrentie”).

e Onvoldoende ondergrondse ruimte om een boom te planten:
- Eris ondoorlatende verharding of cement aanwezig op de plantlocatie,

- Onvoldoende ruimte om een plantput te graven,
- Ondoorwortelbare locatie...

11.9.6.1. Description
La plantation d’un arbre consiste & la mise en terre d’un arbre ou arbuste de minimum

2 métres de hauteur, dont la vocation est d’atteindre, a terme, plus de 4 métres de
hauteur ou plus de 40 cm de circonférence.

La plantation d'arbres ornementaux est l'une des activités les plus importantes lors
des soins des arbres et doit étre effectuée de manicre a garantir 1'établissement et le
développement réussi des jeunes arbres.

La plantation d'arbres est réalisée conformément a la « Norme européenne pour la
plantation d'arbres ».

11.9.6.2. Clauses techniques

11.9.6.2.1.1 Matériaux

Tuteurs selon 11.2.97.3

Ancrage souterrain selon 11.2.181

Bandes de fixation pour arbres de matériaux biodégradables selon 11.2.98

Lattes de bois, demi-ronde, selon 11.2.180

Etiquette d’identification et de géolocalisation, selon ch. I1.11.1.5.3

Protection des troncs, selon 11.2 182

11.9.6.3. Mise en ceuvre

11.9.6.3.1. Travaux de préparations

Avant toute plantation, I’entrepreneur implante sur terrain les lieux de plantation des
futurs arbres, sur base du plan fourni par le fonctionnaire dirigeant.
L’implantation est matérialisée visuellement par un piquet réutilisable (ou en
matériau biodégradable biosourcé) dont I’extrémité est colorée.

Une enquéte simplifiée de terrain est parallelement effectuée par 1’entrepreneur, cfr
chIL.3.

Cette enquéte reléve les manquements relatifs aux points suivants :

e Espace aérien insuffisant pour la plantation d’un arbre :

- Implantation a moins de 2 m de I’aplomb d’un lampadaire.

- Implantation sous la couronne d’un autre arbre ou de tout autre type de
couverture nécessitant a I’arbre un gitage de plus de 15° pour avoir un accés
lumineux qualitatif (voir chapitre « Concurrence lumineuse ».

e Espace sous-terrain impropre a la plantation :

- Présence d’un revétement imperméable ou d’un matériau cimenté au lieu
d’implantation,

- Espace insuffisant pour le creusement d’une fosse,

- Lieu inaccessible...



e Het doorwortelbare volume is duidelijk te klein (volgens paragraaf
“Doorwortelbaar volume™).

De gebreken worden gemeld bij de leidend ambtenaar, met vermelding van de positie

volgens 3 categorieén:

e Verboden te planten: indien de aanvrager toch aandringt om hier te planten, biedt
de aannemer geen garantie dat de boom zal aanslaan.

e Suboptimale plantlocatie: de plantlocatie voldoet niet aan alle kwaliteitseisen,
maar de boom kan er nog wel worden geplant en zal aanslaan. De beslissing tot
aanplanting wordt overgedragen aan de aanvrager: de aannemer mag niet
weigeren om te garanderen dat de boom zal aanslaan.

e Aanvaardbare plantlocatie.

11.9.6.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Graven van plantputten

De oppervlaktelaag van 25 cm (rijker aan organische stoffen) wordt apart bewaard,

zodat die later kan worden gebruikt om de putten te vullen tijdens de aanplanting.

Plantputten worden uitgegraven met een spade of een graafmachine met getande
graafbak.

De put wordt gegraven wanneer de grond droog genoeg is.

De plantgaten moeten minstens 1 m x 1 m groot en 0,80 m diep zijn.

Voor bomen met een omtrek van meer dan 20/25 cm moet de diameter van de
plantput dubbel zo groot zijn als de diameter van de kluit, indien de plaatselijke
omstandigheden het toelaten.

Plantputten zijn over het algemeen vierkant of rond.

De wanden van de putten zijn verticaal, zeker in dichte klei- of leemgrond.

De bodem van de plantput wordt losgewerkt tot een diepte van minstens 1,20 m,
indien de plaatselijke omstandigheden dat toelaten.
De wanden van de plantput worden losgemaakt om het inwortelen te bevorderen.

Een studie voorafgaand aan de aanplanting kan verplichten om lineaire plantputten
(greppels) te graven.

Deze lineaire kuilen verbinden verschillende bomen met elkaar. Ze worden ofwel in
volle grond geplant ofwel onder een bestrating, met behulp van een groeisubstraat dat
deel uitmaakt van een dragende infrastructuur (boombunkers).

Dit is vooral aangewezen voor de aanplanting van laanbomen in een dichte bodem.

e  Volume de sol accessible clairement insuffisant (au regard du paragraphe
« Volume de sol accessible (explorable) »).

Les manquements sont signalés au fonctionnaire dirigeant, par identifiant de position,

selon 3 catégories :

e Implantation refusée : si le demandeur impose la plantation, I’entrepreneur refuse
de garantir la reprise.

e Implantation suboptimale : I’implantation ne présente pas les exigences
qualitatives requises mais ne compromet pas la plantation ni la reprise de 1’arbre.
La décision de plantation est reportée au demandeur : la garantie de reprise ne
peut pas étre refusée par I’entrepreneur.

e Implantation acceptable.

11.9.6.3.2. Caractéristiques d’exécution

Creusement des fosses

La couche superficielle de 25 cm d’épaisseur (plus riche en matiére organique) sera

stockée séparément afin qu’elle puisse étre remblayée en superficie lors de la

plantation.

La fosse, ou trou de plantation, est réalisé a la béche ou a la pelle mécanique avec un

godet a dents.

Le trou est ouvert lorsque le sol est suffisamment ressuyé¢.

Les dimensions de la fosse de plantation devront donc faire minimum 1 m x 1 met la

profondeur 0,80 m.

Pour les plantations d'arbres de dimension supérieure a 20/25 cm de circonférence, si

les conditions locales le permettent, la dimension de la fosse de plantation sera le

double du diamétre de la motte.

Les fosses de plantation sont en général carrées ou rondes.

Les parois des fosses sont verticales, en particulier dans des sols argileux, limoneux

compacts.

Le fond du trou de plantation sera ameubli jusqu'a minimum 1,20 m de profondeur si

les conditions locales le permettent.

Les parois de la fosse seront décompactées par griffage pour permettre une bonne

pénétration des racines.

Le creusement de fosses linéaires peut étre imposé par suite de 1’étude préalable a la

plantation.

Ces fosses linéaires relient plusieurs arbres. Elles sont soit de pleine terre, soit

aménagées sous un revétement, a 1’aide d’un substrat de croissance compris dans une

infrastructure portante (bunkers a arbres).

En effet, elle est particulicrement adaptée lors de la plantation d’arbres d’alignement

en sols compactés.




11.9.6.3.3 Uitvoeringsmethode

11.9.6.3.3.1 Verankeringssystemen

Het doel van een verankeringssysteem is het wortelstelsel te stabiliseren en beweging
van de bovengrondse delen mogelijk te maken.

Bomen hoger dan 1,5 m moeten stevig verankerd worden.

Het type verankering en de grootte en sterkte van de palen wordt gekozen in functie
van de boom en de verwachte gebruiksduur op het terrein.

Het verankeringssysteem is voldoende om de boom te ondersteunen en tegelijkertijd
een zekere beweging van de stam mogelijk maken, zodat zich zijdelings verankerde
wortels kunnen ontwikkelen.

De soort verankering hangt af van de directe omgeving van de boom.

De leidend ambtenaar kiest welke verankering wordt gebruikt.

Het verankeringssysteem moet zo worden geinstalleerd dat de boom niet wordt
geschaafd, gewurgd of beschadigd door het systeem zelf of wanneer de boom
beweegt in de wind.

Verankering met palen

Een systeem met drie of vier palen is niet alleen nuttig om de boom te ondersteunen,
maar ook om de stam en de wortelhals te beschermen tegen stoten (maaimachines,
voertuigen, vandalisme...), om te voorkomen dat de bodem aan de voet van de boom
inklinkt (door voertuigen, voetgangers,...) en om de begietingskuil in goede staat te
houden.

Teneinde de wortels niet te beschadigen, worden de boompalen v6or het planten van
de boom in de open plantput geplaatst, in een driehoek of vierkant en ver genoeg van
de boomstam om wrijving te vermijden

Om de stabiliteit te garanderen, worden de palen bovenaan verbonden met houten
latten, volgens figuur F11-12, op een hoogte van 50 a 60 cm boven de grond.

De latten moeten 0,7 tot 1 m lang zijn en breed genoeg zodat er twee schroeven per
boompaal in passen (4 schroeven per lat).

11.9.6.3.3. Méthode d’exécution

11.9.6.3.3.1 Systéme d’ancrage

L'objectif d'un systéme d'ancrage est de stabiliser le systéme racinaire et de permettre
le mouvement des parties aériennes.

Les arbres d'une hauteur supérieure a 1,5 m doivent étre solidement ancrés.

Le type d'ancrage, la taille et la résistance des pieux sont choisis en fonction de
l'arbre et de la durée d'utilisation prévue sur le site.

Le systéme d'ancrage est suffisant pour soutenir I'arbre tout en permettant un certain
mouvement du tronc, ce qui permet aux racines ancrées latéralement de se
développer.

Le type de tuteurage dépend de I’environnement a proximité de 1’ arbre.

Le choix du tuteurage est déterminé par le fonctionnaire dirigeant.

Quel que soit le type de tuteurage et de liens, sa mise en place veille a éviter les
frottements, étranglements et blessures provoquées par le systéme lui-méme ou le
mouvement de I’arbre au vent.

Tuteurage tri ou quadripode

Au-dela de leur réle de maintien, un équipement composé de plusieurs tuteurs a
l'avantage de protéger le tronc et le collet contre les chocs (outils de fauches,
véhicules, vandalisme...), d'éviter le tassement du sol au pied de l'arbre (véhicules,
piétons,...) et de maintenir la cuvette d'arrosage dans de bonnes conditions.

Pour ne pas abimer les racines, la pose des tuteurs se fait avant la plantation de
I’arbre dans la fosse ouverte, en tri ou quadripode et d’une distance assez large du
tronc de I’arbre afin d’éviter tout frottement.

Pour garantir la stabilité, joindre les extrémités supérieures des piquets avec des lattes
de bois, selon la figure F11-12, a une hauteur de 50 a 60 cm au-dessus du sol.

Ces lattes devront étre de 0,7 & 1m de longueur et d’une largeur permettant la mise en
place de 2 vis par tuteur (4 vis par latte).



Figuur F11-12: Driepalige ondersteuning met stabiliteitslatten (Bron ETPS).
Per hoogstam zijn minimum 3 banden van minstens 2 cm breed in een soepel, weinig
rekbaar materiaal voorzien op dezelfde hoogte.
Ze worden zo vastgemaakt dat de boom zich nog verticaal kan bewegen, wanneer de
kluit zich zet, maar zich bijna niet meer horizontaal kan bewegen.
De banden worden aangespannen en stevig vastgemaakt aan de boompaal.
De banden worden aangebracht op een hoogte van 1,50 m.
De boom wordt onmiddellijk na het planten aangebonden.
Ondergrondse verankering
Ondergrondse ankers kunnen alleen worden gebruikt bij bomen die geleverd worden
met een intacte kluit of in container.
De verankeringsonderdelen mogen niet in direct contact staan met de wortels van de
boom.

Figure F11-12 : : Tuteurage tripode avec lattage de stabilité (Source ETPS).
Par arbre a haute tige, au minimum 3 liens de minimum 2 c¢cm de largeur en matériau
souple et peu extensible sont prévus au méme niveau.
I1s sont disposés de maniére a permettre un débattement vertical di a 1'enfoncement
de la motte, tout en n'autorisant presqu’aucun mouvement latéral.
Les liens sont tendus et solidement attachés au tuteur.
Les liens sont fixés a 1,50 m de hauteur.
La ligature se fait immédiatement aprés la plantation.
Ancrage souterrain
Les ancrages souterrains ne peuvent &tre utilisés que sur des arbres livrés avec une
motte intacte ou en conteneur.
Les piéces d'ancrage ne doivent pas étre en contact direct avec les racines de 'arbre.




Figuur F11-13 : Ondergrondse verankering
11.9.6.3.3.2 Snoeien bij aanplanting
Eventuele kleine beschadigingen van de boven- of ondergrondse delen tijdens het
vervoer kunnen door snoeien verholpen worden, maar zonder specifieke opdracht van
de boombeheerder/leidend ambtenaar mag bij het planten niet worden gesnoeid.

De wortels mogen enkel worden gesnoeid indien dat nodig is voor de gezondheid van
de boom.
Beschadigde wortels worden zorgvuldig afgeknipt boven de beschadigde plek.

Bomen met wurgwortels worden geweigerd.

De boomwortels moeten correct worden begoten voor de boom wordt geplant.
Wortels die uit de kluit steken worden ondergedompeld.

Wanneer een boom uit een pot wordt gehaald, zal blijken dat er fijne wortels rondom
de buitenkant van de kluit zijn gegroeid.

Die wortels worden op minstens drie plekken gesnoeid aan de zijkant en onderaan.
Een andere optie is om de twee buitenste centimeters van de kluit te verwijderen.
Wortels die buiten de pot groeien, worden verwijderd.

Figure F11-13 :Aancrage souterraine
11.9.6.3.3.2 Tailler lors de plantation
Tout dommage mineur caus¢ aux parties aériennes ou souterraines pendant le
transport peut étre réparé par la taille, mais aucune taille ne doit étre effectuée au
moment de la plantation sans un ordre spécifique du gestionnaire de
l'arbre/fonctionnaire dirigeant.
En aucun cas les racines ne peuvent étre taillées sans justification d’ordre sanitaire
pour I’arbre.
Les racines endommaggées sont sectionnées par une coupe nette a I’amont de la
blessure.
Les arbres présentant des racines sont refusés.
Arroser correctement les racines des arbres avant plantation.
Praliner les racines libres qui dépassent de la motte.
Lors du dépotage des arbres en conteneur, des racines fines s’enroulent a 1I’extérieur
de celui-ci.
Ces racines sont coupées a au moins trois endroits sur les cotés et au fond ou en
rasant les 2 cm extérieurs du volume de sol.
Les racines qui sortent du conteneur sont supprimées.



De wortels worden vlak voor de aanplanting gesnoeid zodanig dat wondverzorging
niet nodig is.

11.9.6.3.3.3 De boom in het plantgat plaatsen

De boom wordt in het midden van de plantkuil geplaatst met behulp van een
kraanwagen of een lichte machine uitgerust met een telescopische arm.

De beschermingen van de boom (kluit, stam en takken) die voor het transport vanaf
de kwekerij zijn aangebracht, worden tijdens het manoeuvreren van de boom
gehandhaafd totdat deze in het plantgat wordt geplaatst, waar ze worden verwijderd.
Tijdens hetmanoeuvreren wordt de kluit stevig vastgebonden om te voorkomen dat
de boom omvalt en tegen de riemen schuurt.

De hoogte van de wortelhals moet worden gecontroleerd. Wanneer de boom is
geplant, moet de wortelhals 3 tot 5 cm boven de grond uitsteken, zodat die niet onder
de grond komt te zitten bij de natuurlijke inklinking van de bodem.

Bij bomen met blote wortels worden de wortels gelijkmatig verdeeld met de hand,
zonder de wortels naar boven te buigen.

Bij bomen met kluit wordt het bovenste deel van de metalen draadkorf weggehaald of
losgemaakt, zodat de wortelhals kan groeien zonder verstikt te worden.

De plantput wordt gevuld met de uitgegraven grond, indien nodig verbeterd met
compost.

De grond is los en fijn.

De put wordt in lagen gevuld en om de 30 a 40 cm wordt de grond aangedrukt.
Nadat de put volledig gevuld is, wordt de kluit aangestampt (de grond rond de kluit
wordt naar het midden toe aangedrukt om het contact tussen de aarde en de kluit te
maximaliseren en ervoor te zorgen dat de boom stabiel staat).

De laag aarde die boven op de kluit wordt aangebracht bestaat uit de apart gehouden
bestaande bovenste laag mag niet hoger zijn dan 3 cm, zodat de wortelhals niet wordt
begraven.

Na het aanvullen ligt het grondoppervlak van de plantput exact op hetzelfde niveau
als de bodem errond.

Wanneer de boom is geplant, wordt de omgeving rond de boom v6or de aanleg van
de begietingskuil schoongemaakt: de grond in de plantput wordt geégaliseerd, afval
en resten worden verwijderd uit het substraat in de plantput, eventueel wordt
plantaardig afval verwijderd (snoeiafval).

11.9.6.3.3.4 Labeling en geolocatie

Zodra de bomen zijn geplant, krijgt elke boom een apart etiket waarmee hij kan
worden geidentificeerd (garantienummer).

De aannemer zal elke boom geolokaliseren (op de inplantingsplannen die hem
werden verschaft of met GPS-cooérdinaten) met vermelding van het
identificatienummer van elke geplante boom.

La gestion des racines est effectuée immédiatement avant la plantation de sorte que le
traitement des plaies n’est pas nécessaire

11.9.6.3.3.3 Mise en place de I’arbre dans le trou de plantation

L’arbre est placé au centre de la fosse de plantation a ’aide d’un camion-grue ou
d’un engin léger muni d’un bras téléscopique.

Les protections de 1’arbre (motte, tronc et branches) placées pour le transport depuis
la pépiniére sont maintenues lors de la manutention de 1’arbre jusqu’a sa dépose dans
le trou de plantation, ou elles seront enlevées.

Lors de cette manutention, la motte est fermement sanglée de maniére a éviter le
gitage de I’arbre et tout frottement sur les sangles.

Le niveau du collet doit étre contrdlé, de sorte qu'apres la plantation, le collet doit
dépasser de 3 a 5 cm le niveau du terrain environnant, ceci afin d'éviter que le collet
ne s'enfonce avec le tassement naturel du sol.

Les racines des arbres a racines nues sont réparties uniformément a la main, sans
jamais étre recourbées vers le haut.

Pour les arbres en motte, la partie supérieure du grillage métallique est retirée ou
dégagée pour permettre un accroissement du collet sans étranglement.

La fosse est remplie par la terre en place, amendée si nécessaire de compost.

Cette terre est meuble et fine.

Le remplissage est progressif et est tassé tous les 30 a 40 cm.

En fin de remplissage de la fosse, la motte est « bornée » (tassement de la terre en
bordure de motte en direction de celle-ci afin de maximiser le contact de la terre avec
la motte et de garantir sa stabilité).

La couche de terre appliquée sur la motte est constituée de la couche supérieure
existante conservée séparément et ne doit pas dépasser 3 cm afin que le collet de la
racine ne soit pas enterré.

En fin de remblayage, la surface supérieure de la fosse de plantation est exactement
au méme niveau que le sol environnant.

Lorsque la plantation est terminée et avant de mettre en place la cuvette, les abords de
la plantation sont nettoyés : égaliser le sol de la fosse de plantation, ramener les
débris et le reste de substrat éparpillé au niveau de la fosse, ramasser les débris
végétaux éventuels (déchets de taille).

11.9.6.3.3.4 Etiquetage et géolocalisation

Dés que la plantation a eu lieu, une étiquette d’identification individuelle lui est
apposé (identifiant de garantie).

L’entrepreneur géolocalisera chaque arbre (sur plan d’implantation qui lui a été
fourni ou par relevé GPS) en mentionnant 1’identifiant relatif a chaque arbre planté.



Dankzij deze labels zal het eenvoudig zijn om individuele bomen te lokaliseren en
erover te communiceren tijdens de garantietermijn.

11.9.6.3.3.5 Aanleg van een begietingskuil en begieting

De begietingskuil zal worden gevormd met behulp van een gietrand uit herbruikbaar
plastic (EPDM, HDPE...).

De gietrand is aangepast aan de afmetingen van de plantput, zodat hij net rond de
boompalen past.

De rand wordt waterpas geplaatst zodat het volledige volume kan worden gevuld bij
de begieting.

Indien de rand niet op zichzelf blijft rechtstaan, wordt hij voldoende diep ingegraven
zodat hij alle begietingsbeurten die tijdens de garantietermijn gepland zijn aankan.
De rand is +/- 15 cm hoog.

Vervolgens wordt de boom rijkelijk begoten volgens een eb- en vloedsysteem: de
grond in de plantput krijgt langzaam water via de begietingskuil tot er geen belletjes
meer verschijnen, waarna de begietingskuil onder water wordt gezet zodat de boom
stevig vast komt te zitten.

Dit moet ook in regenachtige periodes worden uitgevoerd.

Voor bomen met afmetingen van 14/16 is over het algemeen 100 liter water nodig.
11.9.6.3.3.6 Bescherming van de stam en de wortelhals

Volgens de voorschriften van de leverancier kan het nodig zijn om de boom te
beschermen tegen zonnebrand of verschroeiing.

Die bescherming bestaat uit een rietmat van bamboe of riet die rond de stam wordt
aangebracht en bevestigd zonder de boom te verstikken.

De mat wordt geleverd en geplaatst door de aannemer.

11.9.6.3.3.7 Mulch of planten aan de voet van de boom

Meteen nadat de boom is geplant, moet er een mulchlaag worden aangebracht over
de volledige oppervlakte van de plantput.

Deze mulchlaag is +/- 10 cm dik en bestaat uit houtsnippers (versnipperde takken van
bomen en struiken).

Rond de wortelhals van de boom wordt geen mulch gelegd.

11.9.6.4 Kwaliteitseisen

De bomen worden bij voorkeur geplant wanneer ze in winterrust zijn.

De groeiperiode van de wortels duurt over het algemeen veel langer dan de
groeiperiode van de bovengrondse delen. Daarom verschilt de aanplantperiode van de
over de snoeiperiode.

De aanplanting vindt plaats op de afgesproken datum indien de
weersomstandigheden dit toelaten.

De bomen worden geplant wanneer het niet vriest (luchttemperatuur EN
bodemtemperatuur op een diepte van 15 cm).

Cet étiquetage servira a localiser et communiquer individuellement a propos des
arbres pendant leur durée de garantie.

11.9.6.3.3.5 Constitution d’une cuvette et arrosage

La cuvette d’irrigation sera confectionnée par la pose d’une bordure (couronne)
d’arrosage en matériau plastique réutilisable (EPDM, PEHD,...).

La bordure d’arrosage est adaptée a la dimension de la fosse afin qu’elle se situe juste
a l'extérieur de celle-ci, délimitées par les tuteurs.

La bordure sera placée horizontalement afin d’exploiter au maximum son volume
lors de I’arrosage.

Si celle-ci n’est pas autoportante, elle sera suffisamment enfoncée afin de supporter
les arrosages prévus pendant toute la durée de garantie.

Elle a une hauteur de +/- 15 cm.

L’arbre sera ensuite arrosé abondamment par un plombage a reflux : humidification
progressive du sol de la fosse par remplissage de la cuvette jusqu’a disparition des
bulles, puis plombage par inondation de la cuvette.

11 est réalis¢ méme en période pluvieuse.

100 litres d’eau sont généralement nécessaires pour des arbres de dimension 14/16.
11.9.6.3.3.6  Protection du tronc et du collet

Selon les prescriptions du fournisseur, 1’arbre pourrait requérir une protection contre
les coups de soleil ou les échaudures.

Cette protection consiste en une canisse (natte) de jonc ou de roseaux enroulée et
fixée autour du tronc tout en évitant son étranglement.

Elle est fournie et placée a charge de I’entrepreneur.

11.9.6.3.3.7 Paillage ou plantations aux pieds d’arbre

Directement apres la plantation un paillage est appliqué sur toute la surface de la
fosse de plantation.

Ce paillage est constitué¢ de +/- 10 cm d’épaisseur de BRF (Bois Raméal Fragmenté
obtenu par le broyage d’arbres et arbustes).

Le paillage est dégagé au niveau du collet de 1’arbre.

11.9.6.4. Exigences de qualité

Les arbres sont de préférence plantés lorsque l'arbre est en dormance hivernale.
L'activité de croissance des racines en général se produit sur une période beaucoup
plus longue que la croissance supérieure au sol, ¢’est pourquoi le tableau des périodes
de plantation ci-dessous différe d’un tableau de période de taille.

Les plantations s’effectuent a la date convenue si les conditions climatiques sont
favorables.

La plantation est faite hors gel (température de 1’air ET température du sol & 15 cm de
profondeur).




Om bomen in volle groei te planten bij hoge temperaturen, moet men eerst
toestemming krijgen.

Indien de aannemer de bomen plant, accepteert hij daarbij de aanplantingsperiode,
ook al werd die niet gekozen door de aannemer.

De plantomgeving wordt schoongemaakt en rondom aangeharkt.

De mulchlaag is duidelijk afgelijnd.

De boom staat recht en alle vereiste voorzieningen werden aangelegd (begietingskuil,
bescherming, ondersteuning...).

11.9.6.5 Controles

De controle verloopt in twee fases.

11.9.6.5.1 A priori

Nihil

11.9.6.5.2 Tijdens de uitvoering

De eerste controle wordt uitgevoerd wanneer de eerste boom is geplant, als ijking.
Dit is een preventieve controle waarmee de meeste kwaliteitsproblemen kunnen
worden opgelost.

11.9.6.5.3 A posteriori

De controle in het bijzijn van beide partijen vindt plaats na afloop van de aanplanting.

Alle geplante bomen worden systematisch of steekproefsgewijs gecontroleerd, zodat
kan worden geverifieerd of werd voldaan aan de kwaliteitseisen van deze post.
11.9.6.6 Betaling

11.9.6.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Aanplanting van bomen

Deze post omvat de aanplanting van bomen met alle bijhorende aanplantingswerken,
de voorbereiding van de boom op de aanplanting, de labeling en geolocatie, de
bescherming van de stam en de wortelhals en de aanleg van mulch.

Naargelang de soort

Vermoedelijke hoeveelheid stuks

Levering en plaatsing van een boomverankeringsstysteem

Volgens het model

Vermoedelijke hoeveelheid...per boom

11.9.6.6.2 Korting wegens minderwaarde

Indien de aanplanting wordt afgekeurd, kan een boete van 20% van de prijs van de
aanplanting gevraagd worden

Dit mag worden gevraagd indien de bomen op een andere locatie geplant konden
worden op basis van nieuwe codrdinaten die de aanvrager kon leveren, maar ook
indien de aanplanting geannuleerd moest worden.

De aannemer moet een garantie bieden dat de geplante boom zal aanslaan.

La plantation d’arbre en pleine croissance a des températures élevées est soumise a
autorisation.

Le fait de planter vaut acceptation de la période de plantation, méme si celle-cin’a
pas été choisie par I’entrepreneur.

L’espace de plantation est nettoyée, les abords ratissés.

La limite de paillage est nette.

L’arbre est droit et ’ensembles des exigences de mise en ceuvre seront effectives
(cuvette, protection, tuteurage...).

11.9.6.5. Contrdles

Le contrdle est établi en deux étapes.

11.9.6.5.1. A priori

Nihil

11.9.6.5.2. Pendant I’exécution

Un premier controle est effectué pour le premier arbre planté en guise d’étalonnage.
Ce contrdle est préventif et permet de solutionner la majorité des problémes liés aux
exigences de qualité.

11.9.6.5.3. A posteriori

Le contréle contradictoire se fait en fin de plantation.

L’ensemble des arbres planté fait I’objet d’un contrdle systématique ou aléatoire
permettant valider ou non le respect des exigences de qualité prévues par ce poste.
11.9.6.6. Paiement

11.9.6.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Plantation d'arbres

Ce poste comprend la plantation d'arbres y compris tous les travaux de plantation y
relatives, la préparation de l'arbre a la plantation, I'étiquetage et géolocalisation, la
mise en ceuvre d'une protection du tronc et du collet, la mise en ceuvre du paillage.
Selon type

Quantité présumée picces

Fourniture et pose du systeme d’ancrage

Selon le mode¢le

Quantité présumée... par arbre

11.9.6.6.2. Réfaction pour manquement

En cas d’implantation refusée , une pénalité de 20% du prix de plantation peut étre
réclamé.

Ceci est valable si la plantation a pu étre relocalisée ailleurs sur base de nouvelles
coordonnées proposées par I’auteur du refus, mais également si la plantation a di étre
annulée.

Une garantie de reprise est affectée a I’arbre planté.




Deze garantie hangt echter samen met de betaling van de post “Onderhoud na de
aanplanting”. Daarom moeten de posten “Planting van een boom” en “Onderhoud na
de aanplanting” altijd samen worden toegekend binnen eenzelfde kadercontract, dus
aan dezelfde aannemer, zodat men aanspraak kan maken op de garantie.

11.9.7. Onderhoud na de aanplanting

11.9.7.1 Beschrijving
Alle werken die worden uitgevoerd na de verplanting van een boom en de plaatsing

van toebehoren om de boom zo goed mogelijk te beschermen en de kans dat hij zal
aanslaan zo groot mogelijk te maken tijdens de garantietermijn.

De garantietermijn loopt af op 30 september zodra er drie zomers zijn gepasseerd
sinds de aanplanting.

11.9.7.2 Technische bepalingen

Nihil

11.9.7.3 Uitvoering

11.9.7.3.1 Voorbereidende werken
Nihil

11.9.7.3.2 Kenmerken van de uitvoering
Nihil

11.9.7.3.3 Uitvoeringsmethode

11.9.7.3.3.1 Agronomische opvolging van de aanplantingen

Begieten

Om de bomen te laten aanslaan, moeten ze correct begoten worden.

De boombeheerder en de aannemer overleggen om te bepalen wanneer, hoe vaak en
hoeveel de planten water moeten krijgen zodat de bodem vochtig genoeg blijft en er
ook geen wortelrot optreedt.

Naast de regenbuien, dienen de bomen bijkomend begoten te worden van de lente tot
de zomer gedurende de volledige garantietermijn.

Het aantal begietingen per jaar zal echter ook athangen van de weersomstandigheden,
de bezonning, de bodemsoort en het vochtgehalte rondom de wortels.

De begietingen zijn niet inbegrepen in de eenheidsprijs van de levering en
aanplanting van de bomen.

Tijdens de uitbottingsperiode in het voorjaar hebben bomen veel water nodig.

De eerste begieting gebeurt minimum 5 werkdagen en maximum 10 werkdagen na de
aanplanting.

Bij elke begieting zal de begietingskuil indien nodig hersteld worden, zodat de
begieting homogeen, zuinig en efficiént verloopt.

Néanmoins, cette garantie est régie par le paiement du poste « Entretien post-
plantation » c’est pourquoi les postes « Plantation d’arbre » et « Entretien post-
plantation » doivent toujours étre attribués, dans le méme accord-cadre,cad au
meéme entrepreneur pour faire valoir la garantie.

11.9.7. Entretien post-plantation

11.9.7.1. Description
Ensemble des opérations pratiquées aprés la transplantation d’un arbre et

I’installation des accessoires pour maximiser la protection et la reprise de 1’arbre
pendant la durée de garantie.
La période de garantie se finit le 30 septembre du 3¢me été apres la plantation.

11.9.7.2. Clauses techniques
Nihil
11.9.7.3. Mise en ceuvre

11.9.7.3.1. Travaux de préparations
Nihil

11.9.7.3.2. Caractéristiques d’exécution
Nihil

11.9.7.3.3. Méthode d’exécution

11.9.7.3.3.1 Suivi agronomique des plantations

Arrosages

Un arrosage qualitatif est indispensable pour assurer la bonne reprise des arbres.

Le gestionnaire d’arbre et I’entrepreneur s’accordent afin de de définir I'époque, la
fréquence et les doses d'arrosage pour garantir une humidification suffisante de la
terre sans toutefois noyer le systéme racinaire.

L’arrosage nécessaire, en surplus des précipitations, est a prévoir depuis le printemps
jusqu’en été pendant toute la période de garantie.

Néanmoins, le nombre d’arrosages par an dépendra des conditions climatiques, de
I’exposition, de I’essence du sol et de son degré d’humidité dans la zone racinaire.
Les arrosages ne font pas partie des prix unitaires de fourniture et plantation d’arbre.

Pendant la période de débourrement au printemps, l'arbre a besoin de beaucoup d'eau.
Le premier arrosage aprés plantation sera effectué aprés minimum de 5 jours
ouvrables et maximum 10 jours ouvrables.

A chaque arrosage, si nécessaire, la cuvette d’arrosage sera restaurée pour garantir
une humectation homogeéne, économe et efficace.



Ter indicatie: in normale omstandigheden (buiten droogteperiodes) hebben kleine
bomen 50-100 liter water nodig om de 10 dagen en grote bomen 200-300 liter om de
25 dagen.

Om geschikte data te kiezen voor de begieting of om te rechtvaardigen waarom de

planten niet worden begoten, kan de aannemer zich beroepen op:

e  het landbouwweerbericht (www.agromet.be bijvoorbeeld), met name historische
gegevens over gecumuleerde neerslag, het aantal uren zon, wind, temperatuur en
bladnat.

e Tensiometrische sondes diec werden geplaatst volgens het protocol en de
steekproefgrootte die door de fabrikant werden vastgelegd.

Het water wordt aangevoerd met een voertuig dat is voorzien van de reglementaire

signalisatie en dat is uitgerust met een debietmeter aan de uitstroomopening van de

buis en een tachograaf.

Het begieten gebeurt onder de inwerking van de zwaartekracht en voldoende traag

om overlopen en bevuiling te vermijden.

De begietingskuil wordt na elke begietingsbeurt weer samengesteld.

Nadat de plant werd begoten en het water in de bodem is getrokken, zal de mulchlaag

opnieuw worden geégaliseerd zodat er minder water verdampt.

De leidend ambtenaar kan op basis van zijn eigen ervaring extra begietingen

voorschrijven indien gerechtvaardigd.

Hij vraagt deze begietingen aan op dienstbevel, waarin hij specificeert welke bomen

moeten worden begoten.

De aannemer levert het vereiste water en ziet erop toe dat dit geen fytotoxisch

product bevat.

Er mag in geen enkel geval een druppelirrigatiesysteem worden geinstalleerd.

Onderhoud aan de voet van de bomen

Het onderhoud aan de voet van de bomen voor de voorlopige oplevering van het

werk wordt uitgevoerd volgens de bepalingen van hfst 16 (mulchen, schoffelen,

bewateren, herstel van de gietgeul, enz.)

Vaststelling van fytosanitaire problemen en schade

Wanneer de aannemer de bomen onderhoudt, zou hij sanitaire problemen of

significante schade kunnen opmerken die de boom in gevaar kunnen brengen

(ziektes, schimmels of ziektedragende insecten, accidentele schade...).

Om de twee maanden brengt hij de beheerder op de hoogte van al zijn vaststellingen.
Die laatste zal de nodige maatregelen treffen.
Vaststelling van gebroken takken

A titre d’exemple, la quantité d’eau a utiliser en conditions normales (hors
sécheresse) s’¢éléve a 50-100 litres tous les 10 jours pour les petits arbres, et a 200-
300 litres tous les 25 jours pour les grands arbres.

Pour choisir les dates d’arrosage appropriées ou pour justifier le non-arrosage,

I’entrepreneur pourra s’aider de :

e services de météorologie agronomique (par exemple, www.agromet.be),
notamment concernant 1’historique de précipitation cumulée, I’ensoleillement, le
vent, la température ou encore I’humectation du feuillage.

e Sondes tensiométriques dont la mise en place respecte le protocole et le taux de
sondage prévus par le fabriquant.

L’eau est apportée a ’aide de tout véhicule pourvu de la signalisation réglementaire,

équipé d’un compteur de débit en bout de tuyau et d’un tachygraphe.

L’arrosage s’effectue de maniere gravitaire, suffisamment lentement que pour éviter
tout débordement, toute salissure.

La cuvette d’arrosage est reconstituée avant chaque arrosage.

Apres I’apport et la pénétration de 1’eau dans la terre, le paillage sera renivelé pour
réduire I’évaporation.

Le fonctionnaire dirigeant peut, selon son expérience, imposer des arrosages
complémentaires pour autant qu’il soit justifié.

11 établit cette demande dans ordre de service, qui détaille les arbres devant étre
arrosés.

L’entrepreneur fournit 1I’eau nécessaire, il veille a ce qu’elle ne contienne aucun
produit phytotoxique.

Aucun systéme d’arrosage par goutte-a-goutte ne peut étre mis en place.

Entretien des pieds des arbres

L’entretien des pieds d’arbres avant la réception provisoire des travaux s’effectue
conformément aux prescriptions du ch. 16 (recharge en paillage, binage, arrosage,
restauration de la cuvette d’arrosage améliorée...).

Détection de probléme phytosanitaire et dommages

Lors de chaque intervention auprés des arbres, 1’entrepreneur pourrait constater des
problémes sanitaires ou des dommages significatifs pouvant compromettre la survie
de I’arbre (maladies, champignons ou insectes pathogenes, blessures
accidentelles...).

Il compilera de fagon bimestrielle ce type d’observation et les mettra a disposition du
gestionnaire qui prendra les dispositions approprié¢es au cas de figure.

Détection de bris de branches




Enkel indien er hoofdtakken zijn afgebroken (onder meer de harttak), zullen deze
takken worden gesnoeid volgens de voorschriften die worden vermeld in de paragraaf
“De boom voorbereiden op de aanplanting” van de post “Planting van bomen”.
11.9.7.3.3.2 Inspectie van de boompalen en de beschermingt tegen de zon

De boompalen en bescherming tegen de zon worden minstens één keer per jaar

geinspecteerd.

Tijdens deze inspectie worden alle herstellingen en aanpassingen uitgevoerd die

nodig zijn om schade aan de stam te vermijden en om te garanderen dat het

toebehoren optimaal zijn werk doet.

De boombanden worden losser gemaakt zodat de boomstam niet wordt gewurgd.

De leidend ambtenaar kan op basis van zijn eigen ervaring of observaties vragen om

verdere herstellingen en aanpassingen uit te voeren aan de boompalen of

bescherming van bepaalde bomen indien gerechtvaardigd.

Hij vraagt deze herstellingen en aanpassingen aan op dienstbevel, waarin hij

specificeert over welke bomen het gaat.

Na afloop van de garantietermijn wordt het volledige ondersteuningssysteem

weggehaald (zie verder).

De leidend ambtenaar kan echter vragen om de boompalen na afloop van de

garantietermijn te laten staan zodat de bomen beschermd blijven tegen externe

aantasting.

De boombanden worden wel altijd weggehaald.

11.9.7.4 Kwaliteitseisen

Na afloop van de garantietermijn wordt gecontroleerd of de boom is aangeslagen.

Dit wordt bepaald op basis van een morfologische diagnose van de ontwikkeling van

de bomen:

e De totale groeikracht (jaarlijkse groei van de hoofdstammen en de eventuele
loten),

o Ruimtelijke verdeling van de groei (hoe sterk groeien de verschillende delen en
hoe ongelijk groeit de kruin?),

e De groeidynamiek van de boom (evolutie van de totale groeikracht van de kruin
tijdens de garantietermijn, in vergelijking met de periode die de boom doorbracht
in de boomkwekerij).

Op basis van deze vaststelling, wordt bepaald of de boom is aangeslagen:

e Het aanslaan is “gefaald” indien minstens 1 van de volgende situaties zich
voordoet:

- De totale groeikracht te zwak is,
- Een significant deel van de kruin niet groeit of is afgestorven,
- De groeidynamiek afzwakt.

En cas de bris de branches principales uniquement (dont la fléche), la taille sera
réalisée, conformément aux prescriptions du paragraphe « Préparation de I’arbre a la
plantation », du poste « Plantation d’arbre ».

11.9.7.3.3.2 Inspection des tuteurs et protections contre le soleil

Les tuteurs et protections contre le soleil sont inspectés au moins une fois par an.

L'inspection comprend les réparations ou les ajustements nécessaires pour éviter
d'endommager le tronc et pour assurer un fonctionnement optimal.

Les liens sont détendus afin de ne pas étrangler le tronc de 1’arbre.

Le fonctionnaire dirigeant peut, selon son expérience ou ses observations, imposer
une réparation ou un ajustement complémentaire des tuteurs ou des protections de
certains arbres, pour autant qu’ils soient justifiés.

11 établit cette demande dans ordre de service, qui détaille les arbres concernés.

L’ensemble du systéme de tuteurage sera retiré en fin de période de garantie (voir ci-
apres).

Néanmoins, le fonctionnaire dirigeant peut demander le maintien des tuteurs aprés la
garantie, afin de continuer a assurer leur rdle de protection contre les agressions
extérieures.

Les ligatures seront, quant a elles, toujours retirées.

11.9.7.4. Exigences de qualité

En fin de garantie, I’arbre fera 1’objet d’un constat de reprise.

Ce constat se base sur un diagnostic morphologique du développement des arbres :

e  Vigueur de I’allongement d’ensemble (longueur des pousses annuelles des tiges
principales et des rejets éventuels),

e Répartition spatiale de la vigueur (distribution des différentes longueurs des
pousses et leurs hétérogénéités dans le houppier),

e Dynamique de croissance de ’arbre (évolution de la vigueur d’ensemble du
houppier pendant la période de garantie, comparativement a la période en
pépiniére).

Sur base de ce constat, la reprise sera déclarée :

e « En échec », en présence d’au minimum une des situations suivantes :

- Faible vigueur d’allongement d’ensemble,
- Absence de vigueur ou mortalité significative d’une partie du houppier,
- Affaiblissement de la dynamique de croissance.



e Het aanslaan is “geaccepteerd” indien er geen sprake is van de bovenstaande
verschijnselen.

11.9.7.5 Controles

11.9.7.5.1 A priori

Nihil

11.9.7.5.2 Tijdens de uitvoering

Tijdens de garantietermijn kunnen op elk moment tussentijdse controles worden

uitgevoerd om toezicht te houden op de uitvoering van de werken.

Deze controles zijn een voorwaarde voor de tussentijdse betalingen.

11.9.7.5.3 A posteriori

Na afloop van de garantietermijn controleert de aanvrager of de boom is aangeslagen.

Hij keurt de definitieve oplevering van de aanplanting al dan niet goed en gaat over
tot de betaling (zie verder).

11.9.7.6 Betaling

11.9.7.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Onderhoud na de aanplanting van een boom

Deze post omvat 5 begietingen per jaar, het onderhoud aan de voet van de bomen, de
vaststelling van fytosanitaire problemen en schade, de vaststelling van gebroken
takken en de controle van de bevestigingen en ondersteuning tijdens de
garantietermijn.

Naargelang de soort

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

Verplanten van bomen die zich reeds op de werf bevonden

Deze post omvat het bemesten, het uitgraven en aanaarden met teelaarde van
plantputten, het plaatsen van ondersteuning en alle bijbehorende werkzaamheden.
Naargelang de soort

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

11.9.7.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil

e« Acceptée », si aucune des situations ci-dessus n’est rencontrée.

11.9.7.5. Contrdles

11.9.7.5.1. A priori

Nihil

11.9.7.5.2. Pendant ’exécution

Des controles intermédiaires peuvent étre établis a tout moment de la période de
garantie pour surveiller les modalités de mise en ceuvre.

IIs conditionnent les paiements intermédiaires.

11.9.7.5.3. A posteriori

En fin de période de garantie, un constat de reprise est effectué a charge du
demandeur.

Il valide ou non la réception définitive de la plantation et détermine le paiement (voir
ci-dessous).

11.9.7.6. Paiement

11.9.7.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Entretien post-plantation d’un arbre

Ce poste comprend l'entretien des pieds des arbres, détection de probléme
phytosanitaire et dommages, détection de bris de branches, vérification des fixations
et du tuteurage pendant la période de garantie. Les arrosages sont facturés
séparément.

Selon type

Quantité présumée picce

Replantation des arbres récupérés dans le chantier

Ce poste comprend fumure, déblai et remblai avec terre arable des fosses, tuteurage
et toutes sujétions.

Selon type

Quantité présumée picce

11.9.7.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil




