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Hoofdstuk 13.
13.1. Anti-parkeervoorzieningen

13.1.1. Model TMOV

13.1.1.1.Beschrijving

Levering en installatie van een gietijzeren paal van het TMOV-type, vast of verwijderbaar
model, inclusief bevestigingsbuis, boren in de verharding, grondwerk, betonnen fundering,
bevestigingen en alle bijbehorende werkzaamheden.

13.1.1.2.Technische bepalingen

13.1.1.2.1. Materialen

De materialen zijn:

- funderingsbeton volgens § 11.2.12. ;

- gietijzeren paal volgens de beschrijvingen;

- het gietijzer is van kwaliteit EN-GJS-500-7 volgens NBN EN 1563.

- de gietijzeren buis heeft een minimale dikte van Smm, volgens NF EN 10 255

13.1.1.2.2. Geometrie
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Chapitre 13. Accessoires de voirie

13.1. Dispositifs anti-stationnement

13.1.1. Mod¢le TMOV

13.1.1.1. Description
Fourniture et pose d’un potelet Type TMOV en fonte, y compris tuyau de fixation, forage dans
le revétement, terrassements, fondation en béton, fixations et toutes sujétions.

13.1.1.2. Clauses techniques

13.1.1.2.1. Matériaux

Les matériaux sont:

- béton de fondation selon § 11.2.12. ;

- dispositifs potelet en fonte selon les descriptions;

- la fonte est de qualité EN-GJS-500-7 selon la norme NBN EN 1563

- le tube en fonte a une épaisseur minimale de Smm, selon la norme NF EN 10 255.
13.1.1.2.2. Géométrie
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Bovenaanzicht // Zij-aanzicht / Vooraanzicht
Figuur F13- 1 : Model TMOV
13.1.1.2.3. Afwerking
Zandstralen of gritstralen volgens de norm SAE 2,5;
- metallisatie Z 80 volgens NBN-755 minimale dikte 60p;
- 1 ééncomponent primer voor non-ferrometalen, op basis van alkydhars en alifatische en
aromatische koolwaterstoffen. Familie 1, klasse 4a volgens NBN T 22-003;
- 2 lagen meerlaagse roestwerende eindlak op basis van versterkte alkydhars en alifatische
koolwaterstoffen. Familie 1, klasse 4a volgens NBN T 22-003 van de tint RAL te bepalen'.

De standaardkleuren zijn: RAL 2009 Verkeersoranje, RAL 6034 Pastelturquoise, RAL 6009

Dennengroen, RAL 9022 Parelmoerlichtgrijs, RAL 7016 Antracietgrijs, RAL 7043

Verkeersgrijs.

Type TMOV vast model

Het vast model heeft een funderingsvoet voor de ondergrond die uit één stuk gegoten is met het

bovengrondse deel en voorzien is van een horizontaal element om de hechting te versterken.

Type TMOV verwijderbaar model

De afneembare voorzieningen voldoen aan de volgende eisen:

- demonteerbaar met een afschuifmoer en een basis;

- aan de binnenkant heeft de eenheid een vergrendelingsmechanisme van HRS.8-ijzer,
samengesteld uit een draadstang, een moer en een afschuifring;

- manuele ontgrendeling met een sleutel goedgekeurd door de DBDMH van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, geleverd in 5 exemplaren;

- uitgerust met een slotopening van min. 75 mm.

Om te voorkomen dat palen willekeurig over de grond bewegen, zijn wachtvoeten verplicht.

13.1.1.3.Uitvoering

13.1.1.3.1. Voorbereidende werken

Voor het plaatsen van vaste paaltjes met een fundering groter of gelijk aan 0,150 m* wordt de
bestaande verharding en de fundering ter plaatse verwijderd. Er wordt manueel een
funderingszool gegraven, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de bestaande nutsleidingen niet
worden geraakt of beschadigd. De funderingszool blijft minstens 5 cm onder de verhardingslaag
om een goede aansluiting tussen de verharding en de nieuwe paal te garanderen.

Alle andere vaste voorzieningen hebben een fundering in funderingsbeton, na het kernboren
met een minimale diameter van 20 cm tot een minimale diepte van 30 cm onder de verharding.
Verwijderbare voorzieningen hebben een fundering gelijk aan of groter dan 0,150 m?, tenzij
specifieke vereisten worden voorgesteld door de leverancier.

13.1.1.3.2. Kenmerken van de uitvoering

Vue en plan // Elévation // Vue de profil
Figure F13- 1 : Modele TMOV
13.1.1.2.3. Finition
Sablage ou grenaillage selon la norme SAE 2,5 ;
- métallisation Z 80 selon la norme NBN-755 épaisseur minimale 60y ;
- 1 couche d’accrochage pour métaux non-ferreux, monocomposante a base de résine alkyde
et d’hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. Famille 1, classe 4a selon NBN T 22-003;
- 2 couches d’émail de finition antirouille multicouche a base de résine alkyde renforcée et
d’hydrocarbures aliphatiques. Famille 1, classe 4a selon NBN T 22-003 de teinte ‘RAL a
définir’.
Les couleurs standards sont : RAL 2009 Orange, RAL 6034 Bleu Turquoise, RAL 6009 Vert
Sapin, RAL 9022 Gris Claire, RAL 7016 Gris Foncé, RAL 7043 Gris Traffic.

Modele TMOV fixe

Les dispositifs fixes ont un pied de fondation sous-sol, coulé en une seule piéce avec la partie

hors-sol, fourni d’un élément horizontal de renforcement de I’adhérence.

Modéle TMOV amovible

Les dispositifs amovibles répondent aux exigences suivantes :

- démontable au moyen d'un écrou de cisaillement et d'une base ;

- al'intérieur, le dispositif comporte un mécanisme de verrouillage en acier HR8.8, composé
d'une tige filetée, d'un écrou et rondelle de cisaillement ;

- déverrouillage manuellement avec une clé agréée par le SIAMU de la Région de Bruxelles-
Capitale, fournie en 5 exemplaires ;

- équipé d'une ouverture de fente de min 75 mm.

Afin d’éviter le déplacement aléatoire des poteaux sur le sol, des socles d’attente sont

obligatoire.

13.1.1.3. Mise en ceuvre

13.1.1.3.1. Travaux de préparation

Pour I’installation de potelets fixes avec une fondation égale ou supérieure a 0,150 m?, le

revétement et sa fondation existante seront enlevées sur place. Une semelle de fondation est

creusée manuellement en veillant a ne pas toucher ou endommager les impétrants existants.

La semelle de fondation restera au moins 5 cm en dessous de la couche de revétement afin

d'assurer une connexion correcte entre le revétement et le nouveau potelet.

Tout autres dispositifs fixes ont une fondation en béton de fondation aprés carottage avec un

diamétre minimale de 20 cm sur une profondeur minimale de 30 cm sous revétement.

Les dispositifs amovibles ont une fondation égale ou supérieure a 0,150 m?, sauf si des

prescriptions spécifiques sont proposées par le fournisseur.

13.1.1.3.2. Caractéristiques d’exécution




De verticale tolerantie op de aansluiting tussen de voet van de palen en de verharding bedraagt
+ 1,0 cm. De horizontale tolerantie tussen de bestrating en de voorzieningen bedraagt = 2,5 cm.
Voorzieningen die in een cilindrische fundering worden geplaatst na het kernboren in het
voetpad worden gecentreerd ten opzichte van de fundering, met een maximale tolerantie van +
1,5 cm vanaf het middelpunt van de fundering

De voorzieningen zijn verticaal perfect waterpas, met een maximale tolerantie van = 2,0 cm per
100 cm.

De hoogte boven het maaiveld wordt aangegeven in de opdrachtdocumenten.

De palen, vast geplaatst of, indien verwijderbaar, ingeklemd met de bevestigingsbuis in de
fundering, geven bij een horizontale belasting op een hoogte van 50 cm een maximale
doorbuiging van 10 mm

De installatie van de paal gebeurt conform de vereisten van de leverancier.

De paal zit verankerd in de fundering van beton of gewapend beton die uitgevoerd is volgens
de uitvoeringsplannen. Deze uitvoeringsplannen worden geleverd door de aannemer of de
leverancier.

13.1.1.3.3. Uitvoeringsmethode

De afmetingen van de funderingen zijn athankelijk van het type verankering van de voorziening
en worden voorafgaandelijk goedgekeurd door de leidend ambtenaar.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen funderingen gelijk aan of groter dan 0,150 m?* voor
voorzieningen met grotere verankeringen en funderingen na het kernboren

Funderingen gelijk aan of groter dan 0,150 m*

Deze worden manueel gegraven, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de bestaande nutsleidingen
niet worden geraakt of beschadigd. Het gebruik van een bindingsvertrager is toegelaten. De
fundering wordt onder de verharding geplaatst en is niet zichtbaar.

De verharding wordt correct en afdoend hersteld en vastgezet met een geschikte hamer, zodat
zowel het ondervlak als de zijvlakken goed ingebed zijn. De voegen worden opgevuld met een
geschikt voegmiddel volgens de regels van de kunst.

Funderingen na kernboren

Deze hebben een minimale diameter van 20 cm tot een minimale diepte van 30 cm onder de
verharding. Het gebruik van een bindingsvertrager is toegelaten.

Bij het installeren van de voorzieningen door middel van kernboren mag de betonmortel na het
installeren van de voorzieningen niet buiten de bestaande verharding uitsteken. Als tegels of
andere verharding gebroken of beschadigd zijn door het kernboren, moeten ze worden
vervangen op kosten van de aannemer.

13.1.1.4.Kwaliteitseisen

De opening wordt uitgegraven zodat het voetpad of eender welke andere verharding niet wordt
beschadigd of, indien nodig, in ongerepte staat wordt hersteld. Wanneer een betonnen sokkel

La tolérance verticale sur la connexion entre la base des bornes et le revétement est de + 1,0
cm. La tolérance horizontale entre le pavage et les dispositifs est de + 2,5 cm.

Les dispositifs placés dans une fondation cylindrique aprés carottage du trottoir sont centrés
par rapport a la fondation, avec une tolérance maximale de + 1,5 cm du centre de la fondation

Les dispositifs sont parfaitement de niveau verticalement, avec une tolérance maximale de +
2,0 cm par 100 cm.

La hauteur au-dessus du niveau du sol est indiquée dans les documents de marché.

Les poteaux, fixés ou si amovibles, serrés avec 1'embout destiné a la fondation, donnent une
déflexion maximale de 10 mm sous une charge horizontale a une hauteur de 50 cm.

L’installation du dispositif anti-stationnement se fait conformément aux exigences du
fournisseur.

Le dispositif anti-stationnement est ancré dans la fondation en béton ou béton armé qui est
réalisée selon les plans d’exécution. Ces plans d’exécution sont fournis par 1’entrepreneur ou
le fournisseur.

13.1.1.3.3. Méthode d’exécution

Le dimensionnement des fondations est en fonction du type d’ancrage du dispositif et sera
approuvé préalablement par le fonctionnaire dirigeant.

On distingue les fondations égales ou supérieures a 0,150 m? pour les dispositifs avec un
encrage plus large, et les fondations aprés carottage 20 cm.

Les fondations égales ou supérieure a 0,150 m?

Elles sont creusées manuellement en veillant a ne pas toucher ou endommager les impétrants
existants. L'utilisation d'un retardateur de prise est autorisée. La fondation est placée sous le
revétement et n’est pas visible.

Les revétements sont correctement et solidement réparés et fixés a l'aide d'un marteau
approprié¢, de maniére a ce que la surface inférieure et les surfaces latérales soient bien
enrobées. Les joints sont remplis avec jointoiement approprié selon les regles de 1'art.

Les fondations aprés carottage

Elles ont un diamétre minimal de 20 cm sur une profondeur minimale de 30cm sous
revétement. L'utilisation d'un retardateur de prise est autorisée.

Lors de l'installation des dispositifs par carottage, le mortier de béton ne doit pas dépasser le
revétement existant aprés l'installation des dispositifs. Si des dalles ou un autre revétement
sont cassés ou endommagés par le carottage, ils doivent étre remplacés, a charge de
I’entrepreneur.

13.1.1.4. Exigences de qualité

L’ouverture est creusée de sorte que le trottoir ou tout autre revétement ne soit endommagé ou
soit réparé, le cas échéant, dans son pristin état. Lors de I’enlévement d’un socle en béton, le




wordt verwijderd, moet de verharding ook in de oorspronkelijke staat worden hersteld en
moeten alle nodige materialen door de aannemer worden geleverd.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het perfect bevestigen en afwerken van de onderdelen
volgens de regels van het vak.

Voor de duur van de werkzaamheden, tijdens het uitharden van de betonnen sokkel/verharding
en totdat het systeem is geinstalleerd, moet de locatie naar behoren worden afgebakend in
overeenstemming met de geldende voorschriften. Alle grond en afval van de bouwplaats wordt
verwijderd door en op kosten van de aannemer.

13.1.1.5.Controles

13.1.1.5.1. A prioiri
Nihil
13.1.1.5.2. Tijdens de uitvoering

De verticale tolerantie, evenals de horizontale, worden gecontroleerd.

Het funderingsvolume wordt nagegaan.

13.1.1.5.3. A posteriori

Het herstel in een correcte staat wordt gecontroleerd, evenals als het voegwerk rond de
voorziening.

13.1.1.6.Betaling

13.1.1.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van Model TMOV

Deze post omvat alle werkzaamheden en benodigdheden die nodig zijn om de anti-
parkeervoorziening Model TMOV te installeren : de uitvoeringsplannen, het eventueel
opbreken of boren van verhardingen, het opzoeken van nutsleidingen en ondergrondse
structuren, het nodige grondwerk of de kernboringen, de fundering, het leveren en plaatsen van
de voet voor de verwijderbare voorziening, de levering, montage en plaatsing van de anti-
parkeervoorziening Model TMOV, het aanwerken van de verharding aan de geplaatste
voorziening, het opvoegen tussen de verharding en de voorziening door middel van beton of
materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten, alle overig werkzaamheden voor de goede
uitvoering van de werkzaamheden, vervanging van beschadigde tegels/wegbedekking.
Volgens model

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.1.1.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil
13.1.2. Model TLF

13.1.2.1.Beschrijving
Levering en installatie van een gietijzeren paal van het model TLF, inclusief bevestigingsbuis,

boren in de verharding, grondwerk, betonnen fundering, bevestigingen en alle bijbehorende
werkzaamheden.

revétement doit également €tre remis dans son état original, la fourniture de tous les matériaux
nécessaires sont a charge de I’entrepreneur.

Une attention toute particuliére sera accordée a la parfaite fixation des composants et une
finition selon les régles d’art.

Pendant la durée des travaux, durant le durcissement du socle en béton/revétement et jusqu’au
montage du dispositif, une délimitation adéquate du chantier doit étre mise en place et
conformément a la réglementation en vigueur. Tous les déblais et déchets du chantier seront
évacués par et aux frais de 1’entrepreneur.

13.1.1.5. Contrdles

13.1.1.5.1. A priori

Nihil

13.1.1.5.2. Pendant I’exécution

La tolérance verticale, ainsi qu’horizontale, seront controlées.

Le volume de la fondation sera vérifié.

13.1.1.5.3. A posteriori
La remise en pristin état sera contrdlée, ainsi que le rejointement autour du dispositif.

13.1.1.6. Paiement

13.1.1.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et installation du Modele TMOV

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose du dispositif anti-stationnement
notamment : les plans d’exécution, 1’éventuelle démolition ou forage des revétements, - la
recherche de canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, les terrassements ou
carottages nécessaires, la fondation, la livraison et la pose du pied pour le dispositif amovible,
la livraison, montage et pose du dispositif anti-stationnement Modele TMOV | le ragréage du
revétement au niveau du dispositif installés, le jointoiement entre le revétement et le dispositif
au moyen de béton ou d’un matériau décrit dans les documents du marché, tous les travaux
nécessaires a la bonne exécution des travaux, remplacement des dalles endommagées/du
revétement routier endommagé.

Selon modele

Quantité présumée picce

13.1.1.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.1.2. Modéle TLF

13.1.2.1. Description
Fourniture et pose d’un potelet modéle TLF en fonte, y compris tuyau de fixation, forage dans
le revétement, terrassements, fondation en béton, fixations et toutes sujétions.




13.1.2.2.Technische bepalingen

13.1.2.2.1.

De voorschriften van 13.1.1.2.1 zijn van toepassing.

13.1.2.2.2.

Materialen

Geometrie

13.1.2.2. Clauses techniques

13.1.2.2.1. Matériaux

Les prescriptions du 13.1.1.2.1 sont d’application.

13.1.2.2.2. Géométrie

- paal met een diameter van 75 mm, gedeeltelijk cilindrisch, gedeeltelijk conisch, naar boven -
toe uitlopend en afgedekt door een bol met een diameter van 75 mm. Tussen twee ringen
onder de bol kan een reflecterende strook worden aangebracht;

- bovengrondse hoogte 950 mm; -

- het ondergrondse deel van de paal heeft een minimale lengte van 350 mm met een rand voor -
een stevige verankering in een betonblok.

13.1.2.2.3.

Afwerking
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Vast model // Verwijderbaar model
Figuur F13- 2 : Model TLF

borne de diamétre 75 mm, partiellement cylindrique, partiellement conique s’évasant vers
le haut et chapeautée par une sphére de diamétre 75 mm . Une bande réfléchissante peut
étre appliquée entre deux anneaux sous la sphere ;

hauteur hors-sol 950 mm ;

la partie souterraine de la borne d’une longueur de minimale 350 mm est pourvue d’un
rebord qui permet un ancrage solide dans un bloc de béton.
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Modéle fixe // Modéle amovible
Figure F13- 2 : Modéle TLF

13.1.2.2.3. Finition



De voorschriften van 13.1.1.2.3 zijn van toepassing.

13.1.2.3.Uitvoering

De voorschriften van 13.1.1.3. zijn van toepassing.

13.1.2.4.Kwaliteitseisen

De voorschriften van 13.1.1.4. zijn van toepassing.

13.1.2.5.Controles

De voorschriften van 13.1.1.5. zijn van toepassing.

13.1.2.6.Betaling

13.1.2.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van Model TLF

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van de anti-parkeervoorziening
Model TLF, nl.: de uitvoeringsplannen, het eventueel opbreken (boren) van verhardingen,
opzoeken van nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de anti-
parkeervoorziening Model TLF, het aanwerken van de verharding aan de geplaatste
voorziening, het herstel van beschadigingen, evenals het opvoegen tussen de verharding en de
voorziening door middel van beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten enz.

Volgens model
Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.1.2.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil
13.1.3. Model TURB

13.1.3.1.Beschrijving
Levering en installatic van een gietijzeren paal van het model TURB, inclusief

bevestigingsbuis, boren in de verharding, grondwerk, betonnen fundering, bevestigingen en alle
bijbehorende werkzaamheden.
13.1.3.2.Technische bepalingen

13.1.3.2.1. Materialen
De voorschriften van 13.1.1.2.1. zijn van toepassing.
13.1.3.2.2. Geometrie

- paal met een diameter van 100 mm, cilindrisch en afgedekt door een bol met een diameter
van 125 mm. Tussen twee ringen onder de bol kan een reflecterende strook worden
aangebracht;

- het ondergrondse deel van de paal heeft een minimale lengte van 350 mm met een rand voor
een stevige verankering in een betonblok.

Les prescriptions du 13.1.1.2.3. sont d’application.

13.1.2.3. Mise en ceuvre

Les prescriptions du 13.1.1.3. sont d’application.

13.1.2.4. Exigences de qualité

Les prescriptions du 13.1.1.4. sont d’application.

13.1.2.5. Contréles

Les prescriptions du 13.1.1.5. sont d’application.

13.1.2.6. Paiement

13.1.2.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et installation du Modéle TLF

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose du dispositif anti-stationnement
Modele TLF notamment les plans d’exécution, 1’éventuelle démolition (forage) des
revétements, la recherche de canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le
terrassement, la fondation, le dispositif anti-stationnement Modéle TLF, le ragréage du
revétement au niveau du dispositif installés, la réparation des dommages ainsi que le
jointoiement entre le revétement et le dispositif au moyen de béton ou d’un matériau décrit
dans les documents du marché, etc..

Selon modele

Quantité présumée picce

13.1.2.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.1.3. Mod¢le TURB

13.1.3.1. Description
Fourniture et pose d’un potelet Modéle TURB en fonte, y compris tuyau de fixation, forage
dans le revétement, terrassements, fondation en béton, fixations et toutes sujétions.

13.1.3.2. Clauses techniques

13.1.3.2.1. Matériaux

Les prescriptions du 13.1.1.2.1..sont d’application.

13.1.3.2.2. Géométrie

- borne de diamétre 100 mm, cylindrique et chapeautée par une sphére de diamétre 125 mm
. Une bande réfléchissante peut étre appliquée entre deux anneaux sous la spheére ;

- la partie souterraine de la borne d’une longueur de minimale 350 mm est pourvue d’un
rebord qui permet un ancrage solide dans un bloc de béton.



Vast model // Verwijderbaar model

Figuur F13- 3 : Model TURB
13.1.3.2.3. Afwerking
De voorschriften van 13.1.1.2.3 zijn van toepassing.
13.1.3.3.Uitvoering
De voorschriften van 13.1.1.3. zijn van toepassing.
13.1.3.4.Kwaliteitseisen
De voorschriften van 13.1.1.4. zijn van toepassing.
13.1.3.5.Controles
De voorschriften van 13.1.1.5. zijn van toepassing.
13.1.3.6.Betaling

13.1.3.6.1. Meetmethode van hoeveelheden
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Modele fixe // Modéle amovible
Figure F13- 3 : Modele TURB

13.1.3.2.3. Finition

Les prescriptions du 13.1.1.2.3 sont d’application.

13.1.3.3. Mise en ceuvre

Les prescriptions du 13.1.1.3. sont d’application.

13.1.3.4. Exigences de qualité

Les prescriptions du §13.1.1.4. sont d’application.

13.1.3.5. Contrdles

Les prescriptions du 13.1.1.5. sont d’application.

13.1.3.6. Paiement

13.1.3.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités




Leveren en plaatsen van Model TURB

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van de anti-parkeervoorziening
Model TURB, nl.: de uitvoeringsplannen, het eventueel opbreken of boren van verhardingen,
opzoeken van nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de anti-
parkeervoorziening Model TURB , het aanwerken van de verharding aan de geplaatste
voorziening, het herstel van beschadigingen, evenals het opvoegen tussen de verharding en de
voorziening door middel van beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten enz.

Volgens model

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.1.3.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.1.4. Model buisvormig met halfronde kop

13.1.4.1.Beschrijving
Levering en installatie van een gietijzeren paal van Model Buisvormig met halfronde kop,

inclusief bevestigingsbuis, boren in de verharding, grondwerk, betonnen fundering,
bevestigingen en alle bijbehorende werkzaamheden.
13.1.4.2.Technische bepalingen

13.1.4.2.1. Materialen
De voorschriften van 13.1.1.2.1 zijn van toepassing.
13.1.4.2.2. Geometrie

Het ondergrondse deel van de paal heeft een minimale lengte van 220 mm met een rand voor
een stevige verankering in een betonblok.

Fourniture et installation du Modele TURB

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose du dispositif anti-stationnement
Modele TURB notamment les plans d’exécution, 1’éventuelle démolition ou forage des
revétements, la recherche de canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le
terrassement, la fondation, le dispositif anti-stationnement Modéle TURB, le ragréage du
revétement au niveau du dispositif installés, la réparation des dommages ainsi que le
jointoiement entre le revétement et le dispositif au moyen de béton ou d’un matériau décrit
dans les documents du marché, etc..

Selon modele

Quantité présumée picce

13.1.3.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.1.4. Modé¢le tubulaire a téte hémisphérique

13.1.4.1. Description |
Fourniture et pose d’un potelet Modéle tubulaire a téte hémisphérique en fonte, y compris
tuyau de fixation, forage dans le revétement, terrassements, fondation en béton, fixations et
toutes sujétions.

13.1.4.2. Clauses techniques

13.1.4.2.1. Matériaux

Les prescriptions du 13.1.1.2.1. sont d’application.

13.1.4.2.2. Géométrie

La partie souterraine de la borne d’une longueur de minimale 220 mm est pourvue d’un rebord
qui permet un ancrage solide dans un bloc de béton.




1 ?\60 N N ?‘60
N\ o O (
/ \ N o
ST B — H‘ |
\\@ al R
g |
f |
' |
S S 140
o} o) T
o o
n N |
©o ©o |
|
|
|
" > , 1220
of . ol 160 |,
| 4 ) L—
R —F—1 R —t—1
|
_ | _
2 " 3 | o
o 4)0 o
5] 1 %)
£ | =
/ e | / £
|
|
|
min. 200

Vast model // Verwijderbaar model

Figuur F13- 4 : Model buisvormig met halfronde kop
13.1.4.2.3. Afwerking
De voorschriften van 13.1.1.2.3. zijn van toepassing.
13.1.4.3.Uitvoering
De voorschriften van 13.1.1.3. zijn van toepassing.
13.1.4.4.Kwaliteitseisen
De voorschriften van 13.1.1.4. zijn van toepassing.
13.1.4.5.Controles

Modéle fixe // Modéle amovible

Figure F13- 4 : Modeéle tubulaire a téte hémisphérique
13.1.4.2.3. Finition
Les prescriptions du 13.1.1.2.3. sont d’application.
13.1.4.3. Mise en ceuvre
Les prescriptions du 13.1.1.3. sont d’application.
13.1.4.4. Exigences de qualité
Les prescriptions du 13.1.1.4. sont d’application.
13.1.4.5. Contrdles




De voorschriften van 13.1.1.5. zijn van toepassing.

13.1.4.6.Betaling

13.1.4.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van Model Buisvormig met halfronde kop

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van de anti-parkeervoorziening
Model buisvormig met halfronde kop, nl.: de uitvoeringsplannen, het eventueel opbreken
(boren) van verhardingen, opzoeken van nutsleidingen en ondergrondse structuren, het
grondwerk, de fundering, de anti-parkeervoorziening Model buisvormig met halfronde kop ,
het aanwerken van de verharding aan de geplaatste voorziening, het herstel van beschadigingen
evenals het opvoegen tussen de verharding en de voorziening door middel van beton of
materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten enz.

Volgens model

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.1.4.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil
13.1.5. Model APJD

13.1.5.1.Beschrijving
Levering en installatie van een gietijzeren paal Model APJD, inclusief bevestigingsbuis, boren

in de verharding, grondwerk, betonnen fundering, bevestigingen en alle bijbehorende
werkzaamheden.

13.1.5.2.Technische bepalingen

13.1.5.2.1. Materialen
De voorschriften van 13.1.1.2.1. zijn van toepassing.
13.1.5.2.2. Geometrie

Les prescriptions du 13.1.1.5. sont d’application.

13.1.4.6. Paiement

13.1.4.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et installation du Modéle tubulaire a téte hémisphérique

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose du dispositif anti-stationnement
Modg¢le tubulaire a téte hémisphérique notamment les plans d’exécution, 1’éventuelle
démontage (forage) des revétements, la recherche de canalisations d’utilité publique et
d’ouvrages souterrains, le terrassement, la fondation, le dispositif anti-stationnement Mod¢le
tubulaire a téte hémisphérique , le ragréage du revétement au niveau du dispositif installés, la
réparation des dommages ainsi que le jointoiement entre le revétement et le dispositif au
moyen de béton ou d’un matériau décrit dans les documents du marché, etc..

Selon modele

Quantité présumée picce

13.1.4.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.1.5. Modé¢le APJD

13.1.5.1. Description
Fourniture et pose d’un potelet Modéle APJD en fonte, y compris tuyau de fixation, forage
dans le revétement, terrassements, fondation en béton, fixations et toutes sujétions.

13.1.5.2. Clauses techniques

13.1.5.2.1. Matériaux
Les prescriptions du 13.1.1.2.1. sont d’application.
13.1.5.2.2. _Géométrie
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Vast model // Verwijderbaar model
Figuur F13- 5 : Model APJD

13.1.5.2.3. Afwerking
- zandstralen of gritstralen volgens de norm SAE 2,5
De voorschriften van 13.1.1.2.3. zijn van toepassing.
13.1.5.3.Uitvoering
De voorschriften van 13.1.1.3. zijn van toepassing.
13.1.5.4.Kwaliteitseisen
De voorschriften van 13.1.1.4. zijn van toepassing.
13.1.5.5.Controles
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Modele fixe // Modéle amovible
Figure F13- 5 : Modéle APJD
13.1.5.2.3. Finition
- sablage ou grenaillage selon la norme SAE 2,5
Les prescriptions du 13.1.1.2.3. sont d’application.
13.1.5.3. Mise en ceuvre
Les prescriptions du 13.1.1.3. sont d’application.
13.1.5.4. Exigences de qualité
Les prescriptions du 13.1.1.4. sont d’application.
13.1.5.5. Controles



De voorschriften van 13.1.1.5. zijn van toepassing.

13.1.5.6.Betaling

13.1.5.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van Model APJD

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van de anti-parkeervoorziening
Model APJD, nl.: de uitvoeringsplannen, het boren van verhardingen, opzoeken van
nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de anti-
parkeervoorziening Model APJD, het aanwerken van de verharding aan de geplaatste
voorziening, het herstel van beschadigingen evenals het opvoegen tussen de verharding en de
voorziening door middel van beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten enz.
Volgens model

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.1.5.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil
13.1.6. Model fietspad

13.1.6.1.Beschrijving
Levering en installatie van een gietijzeren paal Model fietspad, inclusief bevestigingsbuis,

boren in de bestaande verharding, grondwerk, betonnen fundering, bevestigingen en alle
bijbehorende werkzaamheden.

13.1.6.2.Technische bepalingen

13.1.6.2.1. Materialen

De voorschriften van 13.1.1.2.1. zijn van toepassing.

13.1.6.2.2. Geometrie

Les prescriptions du 13.1.1.5. sont d’application.

13.1.5.6. Paiement

13.1.5.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et installation du Modéle APJD

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose du dispositif anti-stationnement
Mod¢le APJD notamment les plans d’exécution, le forage des revétements, la recherche de
canalisations d’utilité¢ publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la fondation, le
dispositif anti-stationnement Modele APJD , le ragréage du revétement au niveau du dispositif
installés, la réparation des dommages ainsi que le jointoiement entre le revétement et le
dispositif au moyen de béton ou d’un matériau décrit dans les documents du marché, etc..
Selon modele

Quantité présumée picce

13.1.5.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.1.6. Modé¢le piste cyclable

13.1.6.1. Description
Fourniture et pose d’un potelet en fonte Mode¢le Piste cyclable, y compris tuyau de fixation,
forage dans le revétement existant, terrassements, fondation en béton, fixations et toutes

sujétions.
13.1.6.2. Clauses techniques
13.1.6.2.1. Matériaux

Les prescriptions du 13.1.1.2.1. sont d’application.
13.1.6.2.2. Géométrie
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Vast model / Verwijderbaar model
Figuur F13- 6 : Model fietspad

13.1.6.2.3. Afwerking
De voorschriften van 13.1.1.2.3. zijn van toepassing.
13.1.6.3.Uitvoering
De voorschriften van 13.1.1.3. zijn van toepassing.
13.1.6.4.Kwaliteitseisen
De voorschriften van 13.1.1.4. zijn van toepassing.
13.1.6.5.Controles
De voorschriften van 13.1.1.5. zijn van toepassing.
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Modele fixe // Modéle amovible
Figure F13- 6 : Modele piste cyclable
13.1.6.2.3. Finition
Les prescriptions du 13.1.1.2.3. sont d’application.
13.1.6.3. Mise en ceuvre
Les prescriptions du 13.1.1.3. sont d’application.
13.1.6.4. Exigences de qualité
Les prescriptions du 13.1.1.4. sont d’application.
13.1.6.5. Contrdles
Les prescriptions du 13.1.1.5. sont d’application.



13.1.6.6.Betaling

13.1.6.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van Model fietspad

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van de anti-parkeervoorziening
Model fietspad, nl.: de uitvoeringsplannen, het boren van bestaande verhardingen, opzocken
van nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de anti-
parkeervoorziening Model fietspad , het aanwerken van de verharding aan de geplaatste
voorziening, het herstel van beschadigingen evenals het opvoegen tussen de verharding en de
voorziening door middel van beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten enz.

Volgens model

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.1.6.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.1.7. Model cilindervormig met halfronde kop

13.1.7.1.Beschrijving
Levering en installatie van een gietijzeren paal Model cilindervormig met halfronde kop,

inclusief bevestigingsbuis, boren in de verharding, grondwerk, betonnen fundering,
bevestigingen en alle bijbehorende werkzaamheden.
13.1.7.2.Technische bepalingen

13.1.7.2.1. Materialen
De voorschriften van 13.1.1.2.1. zijn van toepassing.
13.1.7.2.2. Geometrie

Bol: Kop @ 70 mm met overgangsafronding van 7 mm.
Kop uit één stuk (kogel en groeven) in XC 38 staal, standaard machinaal bewerkt.
Perspassing van de kop, geen laswerk toegestaan (minimale persvastheid 4 ton).

Het snijpunt tussen de bol en de cilinder @ 76 bedraagt @ 30 mm,;
Diepte van de twee groeven 3 mm, grootte 6 mm.

13.1.6.6. Paiement

13.1.6.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et installation du Modéle piste cyclable

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose du dispositif anti-stationnement
Modele piste cyclable notamment les plans d’exécution, le forage des revétements existants,
la recherche de canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la
fondation, le dispositif anti-stationnement Modéle piste cyclable, le ragréage du revétement
au niveau du dispositif installés, la réparation des dommages ainsi que le jointoiement entre le
revétement et le dispositif au moyen de béton ou d’un matériau décrit dans les documents du
marché, etc..

Selon modele

Quantité présumée picce

13.1.6.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.1.7. Modé¢le cylindrique a téte hémisphérique

13.1.7.1. Description

Fourniture et pose d’un potelet en fonte Modéle cylindrique a téte hémisphérique, y compris
tuyau de fixation, forage dans le revétement, terrassements, fondation en béton, fixations et
toutes sujétions.

13.1.7.2. Clauses techniques

13.1.7.2.1. Matériaux

Les prescriptions du 13.1.1.2.1. sont d’application.

13.1.7.2.2. Géométrie

Boule : Téte @ 70 mm avec rayon de raccordement de 7 mm .

Téte monobloc (boule et rainures) en acier XC 38 réalisée par usinage impérativement.
Emmanchement de la té€te a la presse, aucune soudure n’est acceptée (résistance
d’emmanchement 4 tonnes minimum).

L’intersection entre la boule et le cylindre @ 76 est de @ 30 mm ;

Profondeur des deux rainures 3 mm, largeur 6 mm
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Figuur F13- 7 : Model cilindervormig met halfronde kop Figure F13- 7 : Modéle cylindrique a téte hémisphérique
13.1.7.2.3. Afwerking 13.1.7.2.3. Finition
De voorschriften van 13.1.1.2.3. zijn van toepassing. Les prescriptions du 13.1.1.2.3. sont d’application.
13.1.7.3.Uitvoering 13.1.7.3. Mise en ceuvre
De voorschriften van 13.1.1.3. zijn van toepassing. Les prescriptions du 13.1.1.3. sont d’application.
13.1.7.4.Kwaliteitseisen 13.1.7.4. Exigences de qualité

De voorschriften van 13.1.1.4. zijn van toepassing. Les prescriptions du 13.1.1.4. sont d’application.



13.1.7.5.Controles

De voorschriften van 13.1.1.5. zijn van toepassing.

13.1.7.6.Betalingen

13.1.7.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van Model cilindervormig met halfronde kop

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van de anti-parkeervoorziening
Model cilindervormig met halfronde kop, nl.: de uitvoeringsplannen, het boren van
verhardingen, opzoeken van nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de
fundering, de anti-parkeervoorziening Model cilindervormig met halfronde kop , het aanwerken
van de verharding aan de geplaatste voorziening, het herstel van beschadigingen evenals het
opvoegen tussen de verharding en de voorziening door middel van beton of materiaal
beschreven in de opdrachtdocumenten enz.

Volgens model

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.1.7.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil
13.1.8. Model X Last D80

13.1.8.1.Beschrijving
Paaltjes met "vormgeheugen", gemaakt van elastomeer, buigen in meer of mindere mate

athankelijk van de druk die wordt uitgeoefend tijdens een botsing en komen vervolgens weer
recht opstaand omdat hun materiaal (elastomeer) dit toelaat. Hun stijfheid of soepelheid varieert
per fabrikant en model.
Levering en installatie van een paal van het Model X Last D80, inclusief bevestigingsbuis,
boren in de verharding, grondwerk, betonnen fundering, bevestigingen en alle bijbehorende
werkzaamheden.
13.1.8.2.Technische bepalingen
13.1.8.2.1. Materialen
- LDPE - low density Polyethylene;
weerstand tegen temperaturen: -10° C tot 65° C;
dikte 20 mm;
transparante bedekking bestand tegen uv;
- chemisch verankeringsmiddel, volgens 11.2.177 , draadstangen volgens 11.2.70 en moeren
volgens 11.2.75
of funderingsbeton volgens § 11.2.12
13.1.8.2.2. Geometrie
- cilindervormige paal met een bol;
- zwart met 2 witte reflecterende banden van 5 cm

13.1.7.5. Contréles

Les prescriptions du 13.1.1.5. sont d’application.

13.1.7.6. Paiements

13.1.7.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et emplacement du Modele cylindrique a téte hémisphérique

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose du dispositif anti-stationnement
Modele cylindrique a téte hémisphérique notamment les plans d’exécution, le forage des
revétements, la recherche de canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le
terrassement, la fondation, le dispositif anti-stationnement Modéle cylindrique a téte
hémisphérique, le ragréage du revétement au niveau du dispositif installés, la réparation des
dommages ainsi que le jointoiement entre le revétement et le dispositif au moyen de béton ou
d’un matériau décrit dans les documents du marché, etc..

Selon modele

Quantité présumée picce

13.1.7.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.1.8. Modé¢le X Last D80

13.1.8.1. Description

Les potelets « & mémoire de forme », en €élastomeére, plient plus ou moins selon la pression
exercée lors du choc, et se redressent ensuite car leur matiére (élastomeére) le permet. Leur
rigidité-souplesse est variable selon les fabricants et les modéeles.

Fourniture et pose d’un potelet Modéle X Last D80, y compris tuyau de fixation, forage dans
le revétement, terrassements, fondation en béton, fixations et toutes sujétions.

13.1.8.2. Clauses techniques
13.1.8.2.1. Matériaux
- LDPE - low density Polyethylene :
résistance aux températures : -10° C jusqu’a 65° C ;
épaisseur 20mm ;
recouvrement transparent résistant aux UV ;
- scellement chimique, selon I1.2.177, tiges filetées selon 11.2.70 et écrous selon 11.2.75

ou béton de fondation selon § 11.2.12
13.1.8.2.2. Géométrie
- potelet cylindrique avec une boule ;
- noir avec 2 bandes réfléchissantes blanches, hauteur 5 cm
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In beton verzonken model/geschroefd model
Figuur F13- 8 : Model X Last D80

13.1.8.2.3. Afwerking
Gemetalliseerde afwerking, glanzend
kleur RAL7016.
13.1.8.3.Uitvoering
Op asfalt- of betonverhardingen worden de voorzieningen vastgeschroefd met een chemisch
verankeringsmiddel met twee of drie componenten.
Op elke andere verharding hebben de voorzieningen een fundering van beton na een kernboring.
13.1.8.4.Kwaliteitseisen
De voorschriften van 13.1.1.4. zijn van toepassing.
13.1.8.5.Controles
De voorschriften van 13.1.1.5. zijn van toepassing.
13.1.8.6.Betaling
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Noyée dans le béton/modéle vissée
Figure F13- 8 : Modeéle X Last D80
13.1.8.2.3. Finition
Finition métallisée, brillante
couleur RAL7016.
13.1.8.3. Mise en ceuvre
Sur les revétements en asphalte ou béton, les dispositifs sont fixés a 1’aide de vis et des
chevilles chimiques
Sur tout outre revétement, les dispositifs ont une fondation en béton aprés carottage.
13.1.8.4. Exigences de qualité
Les prescriptions du 13.1.1.4. sont d’application.
13.1.8.5. Controles
Les prescriptions du 13.1.1.5. sont d’application.
13.1.8.6. Paiement




13.1.8.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van Model X Last D80

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van de anti-parkeervoorziening
Model X Last D80, nl.: de uitvoeringsplannen, het oren van verhardingen, opzoeken van
nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de anti-
parkeervoorziening Model X Last D80 , het aanwerken van de verharding aan de geplaatste
voorziening, het herstel van beschadigingen, evenals het opvoegen tussen de verharding en de
voorziening door middel van beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten enz.
Volgens model

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.1.8.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.1.9. Model X Last Baliza D100

13.1.9.1.Beschrijving

Levering en installatie van een paal van het Model X Last Baliza D100, inclusief
bevestigingsbuis, boren in de verharding, grondwerk, betonnen fundering, bevestigingen en alle
bijbehorende werkzaamheden.

13.1.9.2.Technische bepalingen

13.1.9.2.1. Materialen
De voorschriften van 13.1.8.2.1. zijn van toepassing.
13.1.9.2.2. Geometrie

13.1.8.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Livraison et installation du Modéle X Last D80

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose du dispositif anti-stationnement
Mode¢le X Last D80 notamment les plans d’exécution, le forage des revétements, la recherche
de canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la fondation, le
dispositif anti-stationnement Modé¢le X Last D80 , le ragréage du revétement au niveau du
dispositif installés, la réparation des dommages ainsi que le jointoiement entre le revétement
et le dispositif au moyen de béton ou d’un matériau décrit dans les documents du marché, etc..
Selon modele

Quantité présumée picce

13.1.8.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.1.9. Modé¢le X Last Baliza D100

13.1.9.1. Description
Fourniture et pose d’un potelet Modéle X Last Baliza D100, y compris tuyau de fixation,
forage dans le revétement, terrassements, fondation en béton, fixations et toutes sujétions.

13.1.9.2. Clauses techniques

13.1.9.2.1. Matériaux

Les prescriptions du 13.1.8.2.1. sont d’application.
13.1.9.2.2. Géométrie
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Model verzonken in beton/ vastgeschroefd model

Figuur F13- 9 : Model X Last Baliza D100
13.1.9.2.3. Afwerking
De voorschriften van 13.1.8.2.3. zijn van toepassing.
13.1.9.3.Uitvoering
De voorschriften van 13.1.8.3. zijn van toepassing.
13.1.9.4.Kwaliteitseisen
De voorschriften van 13.1.1.4. zijn van toepassing.
13.1.9.5.Controles
De voorschriften van 13.1.1.5. zijn van toepassing.
13.1.9.6.Betaling

13.1.9.6.1. Meetmethode van hoeveelheden
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Mode¢le enfoncé dans le béton/modéle vissée
Figure F13- 9 : Model X Last Baliza D100
13.1.9.2.3. Finition
Les prescriptions du 13.1.8.2.3. sont d’application.
13.1.9.3. Mise en ceuvre
Les prescriptions du 13.1.1.3. sont d’application.
13.1.9.4. Exigences de qualité
Les prescriptions du 13.1.1.4. sont d’application.
13.1.9.5. Contréles
Les prescriptions du 13.1.1.5. sont d’application.
13.1.9.6. Paiement
13.1.9.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités




Leveren en plaatsen van Model X Last D100

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van de anti-parkeervoorziening
Model X Last Baliza D100, nl.: de uitvoeringsplannen, het boren van verhardingen, opzoeken
van nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de anti-
parkeervoorziening Model X Last Baliza D100 , het aanwerken van de verharding aan de
geplaatste voorziening, het herstel van beschadigingen evenals het opvoegen tussen de
verharding en de voorziening door middel van beton of materiaal beschreven in de
opdrachtdocumenten enz.

Volgens model

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.1.9.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.2. Afvalrecipiénten

13.2.1. Model Retro met schild

13.2.1.1.Beschrijving
De installatie van het afvalrecipiént Retro met schild omvat de levering en installatie van het

afvalrecipiént, inclusief montage, eventuele boringen in de verharding, grondwerken, betonnen
funderingen en alle bijbehorende werkzaamheden.
Een afvalrecipiént bestaat uit:
- een vuilnisbak in een model dat gemakkelijk kan worden geledigd en onderhouden;
- een basissokkel;
- een steun die zorgt voor genoeg weerstand aan verschillende belastingen;
- alle accessoires die nodig zijn om de verschillende onderdelen te monteren, zodat het geheel
bestand is tegen de verschillende belastingen;
13.2.1.2.Technische bepalingen
13.2.1.2.1. Materialen
De materialen voldoen aan de desbetreffende voorschriften van hoofdstuk I1.2 :
- afvalrecipiént volgens de beschrijving van het betreffende model
- Voor de uitvoering ‘Ter plaatse gestorte betonnen funderingssokkel’:
funderingsbeton volgens § 11.2.12;
bevestigingsankers volgens § 11.2.70, 11.2.75, 11.2.178.
- Voor de uitvoering ‘Geprefabriceerde betonnen funderingssokkel’ :
geprefabriceerde betonnen funderingssokkel aansluitend bij het model afvalrecipiént
gestabiliseerd zand, volgens § 11.2.25
Alleen stalen of gietijzeren recipiénten zijn toegestaan:
- stalen constructies voldoen aan norm NBN EN 1993-1-1. ;
- gietijzeren constructies voldoen aan norm DIN 1691.

Livraison et installation du Modeéle XL Last Baliza D100

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose du dispositif anti-stationnement
Modele XL Last Baliza D100 notamment les plans d’exécution, le forage des revétements, la
recherche de canalisations d’utilit¢ publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la
fondation, le dispositif anti-stationnement Modéle XL Last Baliza D100, le ragréage du
revétement au niveau du dispositif installés, la réparation des dommages ainsi que le
jointoiement entre le revétement et le dispositif au moyen de béton ou d’un matériau décrit
dans les documents du marché, etc..

Selon modele

Quantité présumée picce

13.1.9.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.2. Récipients de déchets

13.2.1. Modé¢le Rétro avec blason

13.2.1.1. Description
La pose de récipient de déchets Modele Rétro avec blason comprend la fourniture et la pose
du récipient, y compris le montage, les éventuels forages dans le revétement, terrassements,
les fondations en béton et toutes sujétions.
Un récipient de déchets se compose de :
- un récipient de déchets du modéle qui peut étre commodément vidée et entretenue;
- un socle de base ;
- un support offrant une résistance suffisante aux différentes charges ;
tous les accessoires permettant d'assembler les différents composants, afin que I'ensemble
offre une résistance suffisante aux différentes charges ;
13.2.1.2. Clauses techniques
13.2.1.2.1. Matériaux
Ils répondent aux prescriptions du chapitre I1.2 les concernant :
- récipient de déchets selon la description du model concerné
- Pour la mise en oeuvre ‘Socle de fondation en béton coulé sur place’ :
béton de fondation selon § 11.2.12 ;
ancrages de fixation selon § 11.2.70, 11.2.75, 11.2.178.
- Pour la mise en ceuvre ‘Socle de fondation en béton préfabriqué’ :
socle de fondation en béton préfabriqué assorti au modele de récipient de déchets
sable stabilisé selon § 11.2.25
Seuls I’acier ou la fonte sont autorisés pour les récipients de déchets :
- les constructions en acier satisfont a la norme NBN EN 1993-1-1. ;
- les constructions en fonte satisfont a la norme DIN 1691.




De afzonderlijke onderdelen en het geassembleerde geheel moeten aan alle optredende Les parties séparées et ’ensemble assemblé doivent résister a toutes les charges qui se

belastingen weerstaan zonder dat de vervormingen en spanningen te groot worden. produisent sans que les déformations et contraintes soient trop importantes.
13.2.1.2.2. Geometrie 13.2.1.2.2. Géométrie
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Figuur F13- 10 : Model Retro met schild Figure F13- 10 : : Modeéle Rétro avec blason
13.2.1.2.3. Afwerking 13.2.1.2.3. Finition
Corrosiebestendigheid Résistance a la corrosion
Alle ondersteuningen moeten tegen corrosie worden beschermd (klasse SP1 of klasse SP2 Tous les supports doivent étre protégés contre la corrosion (classe SP1 ou classe SP2 de la
volgens norm NBN EN 12899-1). norme NBN EN 12899-1).
Klasse Vereisten Classe Exigences
SP1 Beschermende verhardingen voorzien SP1 Revétements protecteurs prévus
SP2 Inherente bescherming voor oppervlakken voorzien SP2 Protection inhérente aux surfaces prévue
13.2.1.3.Uitvoering 13.2.1.3. Mise en ceuvre
13.2.1.3.1. Voorbereidende werken 13.2.1.3.1. Travaux de préparation
Ter plaatse gestorte betonnen funderingssokkel Socle de fondation en béton coulé sur place

Deze funderingssokkel is gemaakt van funderingsbeton en voldoet aan de afmetingen vermeld Le socle de fondation est constitué de béton de fondation et est conforme aux dimensions du
in de §Geometrie van het betreffende recipiént. socle reprises au § Géométrie du récipient concerné.



De verankering gebeurt door middel van minimaal 3 bevestigingsankers, die zijn ingebed in
een betonnen sokkel. Deze bestaan uit versterkte stalen staven, om roest te voorkomen, met een
totale lengte van ongeveer 30 cm..

De draadstangen zijn zo geplaatst dat de basis van het recipiént aan de betonnen basis kan
worden bevestigd, terwijl er een vrije ruimte tussen de twee elementen blijft.

De fundering wordt ter plaatse gegoten tot 1 cm boven het afwerkingsniveau van de verharding
en in een helling naar de buitenkant van de sokkel om te zorgen voor een afwatering.

Het beton moet volledig uitharden voordat een afvalrecipiént kan worden bevestigd.
Geprefabriceerde betonnen funderingssokkel

De afmetingen van de sokkel worden gegeven in de §Geometrie van het betreffende recipiént.
De geprefabriceerde sokkel moet compatibel zijn met het model van de leverancier.

Voor de juiste oriéntatiec van de bakopening moet rekening worden gehouden met de juiste
plaatsing van de bevestigingsdraadstangen in de betonnen sokkel.

De ondergrond waarop de basis wordt geinstalleerd, moet perfect vlak en waterpas zijn, met
een onderlaag van gestabiliseerd zand. Aan de kant van de bakopening steekt de bovenkant van
de geprefabriceerde sokkel 1,5 cm boven het afgewerkte niveau van de verharding uit.

13.2.1.3.2. Kenmerken van de uitvoering

Aansluiting op de verharding

De verticale tolerantie op de verbinding tussen de basis en de verharding bedraagt + 1,0 cm. De
horizontale tolerantie tussen de verharding en de vuilnisbakken bedraagt+ 2,5 cm.

De afvalrecipiénten staan verticaal perfect waterpas, met een maximale tolerantie van + 3,0 cm
per 100 cm.

Montage en uitvoering

De installatie van het recipiént moet conform de vereisten van de leverancier gebeuren.
13.2.1.3.3. Uitvoeringsmethode

Montage van een afvalrecipiént

De afvalrecipiénten moeten perfect waterpas worden geplaatst. Hiervoor worden roestvrijstalen
tegenmoeren gebruikt.

Tussen de bak en de betonnen sokkel dient een kleine opening van 1 tot 2 cm te blijven, zodat
vocht van neerslag en vloeibaar afval kan weglopen.

De afvalrecipiénten worden zo geplaatst dat het slot en het schild in de richting wijzen die is
aangegeven door de aanbestedende overheid. Voor een correcte installatie moet bij het maken
van de betonnen sokkel rekening worden gehouden met de juiste plaatsing van de ankerpunten.

13.2.1.4.Kwaliteitseisen
De opening wordt uitgegraven zodat het voetpad of eender welke andere verharding niet wordt
beschadigd of, indien nodig, in ongerepte staat wordt hersteld.

L’ancrage se fait au moyen d’au minimum 3 ancrages de fixation, scellés dans len socle en
béton. Celles-ci sont constituées de tiges en acier renforcé ayant subi un traitement contre la
rouille, d’une longueur totale d’environ 30 cm.

Les tiges filetées sont positionnées de manicre a ce que 1’on puisse fixer la base du récipient
au socle en béton tout en gardant un espace libre entre les deux ¢léments.

La fondation est coulée sur place jusqu'a 1 cm au-dessus du niveau fini du revétement et en
pente vers I’extérieur du socle, de maniére a assurer 1'écoulement des eaux de ruissellement.
Le béton doit durcir complétement préalablement a la fixation d’un récipient de déchets.
Socle de fondation en béton préfabriqué

Les dimensions du socle sont reprises au § Géométrie du récipient concerné.

Le socle préfabriqué doit étre compatible avec le modéle du fournisseur.

Afin de réaliser une orientation correcte de I’ouverture du récipient de déchets, le bon
positionnement des chevilles de fixation dans le socle en béton doit étre pris en compte.

La surface sur laquelle le socle doit étre installé doit étre parfaitement plane et nivelée, a
réaliser a I’aide d’une sous fondation qui est consistée d’une couche de sable stabilisé. Du c6té
ou se situe I’ouverture du récipient de déchets, la face supérieure du socle préfabriqué dépasse
le niveau fini du revétement de 1,5 cm.

13.2.1.3.2. Caractéristiques d’exécution

Raccordement au revétement

La tolérance verticale sur la connexion entre la base et le revétement est de = 1,0 cm. La
tolérance horizontale entre le pavage et les récipients de déchets est de + 2,5 cm.

Les récipients de déchets sont parfaitement de niveau verticalement, avec une tolérance
maximale de + 3,0 cm par 100 cm.

Assemblage et exécution

L’installation du récipient de déchets doit se faire conformément aux exigences du fournisseur.
13.2.1.3.3. Méthode d’exécution

Montage d’un récipient de déchets

Les récipients de déchets doivent étre placées parfaitement nivelées. Pour parvenir a ce
résultat, il sera fait usage de contre-écrous

I1 faut maintenir une petite ouverture de 1 a 2 cm entre le récipient de déchets et le socle en
béton pour évacuer ’humidité provenant des précipitations et déchets liquides.

Les récipients de déchets sont placés de sorte que la serrure et le blason soient dirigés dans la
direction précisée par [’adjudicateur. Afin de réaliser une implantation correcte, le
positionnement correct des points d’ancrage doit étre pris en compte lors de la réalisation du
socle en béton.

13.2.1.4. Exigences de qualité

L’ouverture est creusée de sorte que le trottoir ou tout autre revétement ne soit endommagé ou
soit réparé, le cas échéant, dans son pristin état.,




Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het perfect bevestigen en afwerken van de onderdelen
volgens de regels van het vak.

13.2.1.5.Controles

Nihil

13.2.1.6.Betaling

13.2.1.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van een afvalrecipiént Model retro met schild

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van het afvalrecipiént Model retro
met schild, nl.: de uitvoeringsplannen, het eventueel opbreken (boren) van verhardingen,
opzoeken van nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, het
afvalrecipiént Model retro met schild, het aanwerken van de verharding aan de geplaatste
vuilnisbak, herstel van beschadigd wegdek, evenals het opvoegen tussen de verharding en de
vuilnisbak door middel van beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten enz.

Volgens het type sokkel
Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.2.1.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil
13.2.2. Model MGIM

13.2.2.1.Beschrijving
De installatie van het afvalrecipiént van het Model MGIM omvat de levering en installatie van

de bak, inclusief montage, eventuele gaten die in de verharding worden geboord, grondwerken,
betonnen funderingen en alle bijbehorende werkzaamheden.

13.2.2.2.Technische bepalingen

13.2.2.2.1. Materialen

- lichaam: gietijzer van kwaliteit EN-GJS-500-7 in overeenstemming met NBN EN 1563;
De voorschriften van 13.2.1.2.1. zijn van toepassing.

13.2.2.2.2. Geometrie

- opening: 300x90 mm;

- capaciteit: 90 — 100 [;

- gewicht: +/- 142 kg;

- sokkel: rond, diam.: 60 cm - dikte: 30 cm - gewicht: 203 kg.

Une attention toute particuliére sera accordée a la parfaite fixation des composants et une
finition selon les régles d’art.
13.2.1.5. Contréles

Nihil
13.2.1.6. Paiement
13.2.1.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Livraison et emplacement d’un récipient de déchets Modéle rétro avec blason

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose du récipient de déchets Mod¢le
rétro avec blason notamment les plans d’exécution, 1’éventuelle démolition (forage) des
revétements, la recherche de canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le
terrassement, la fondation, le récipient de déchets Mode¢le rétro avec blason, le ragréage du
revétement au niveau du récipient de déchets installée, la réparation du revétement
endommagg, ainsi que le jointoiement entre le revétement et le récipient de déchets au moyen
de béton ou d’un matériau décrit dans les documents du marché, etc..

Selon type de socle

Quantité présumée picce

13.2.1.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.2.2. Mod¢le MGIM

13.2.2.1. Description

La pose du récipient de déchets Modele MGIM comprend la fourniture et la pose du récipient,
y compris le montage, les éventuels forages dans le revétement, terrassements, les fondations
en béton et toutes sujétions.

13.2.2.2. Clauses techniques

13.2.2.2.1. Matériaux

- corps : fonte de qualit¢ EN-GJS-500-7 selon la norme NBN EN 1563 ;

Les prescriptions du 13.2.1.2.1. sont d’application.

13.2.2.2.2. Géométrie

- ouverture : 300x90mm ;

- capacité : 90 — 1001 ;

- poids: +/- 142 kg ;

- socle : rond, diam : 60cm - épaisseur: 30cm -poids : 203 kg.
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Zijaanzicht

Figuur F13- 11 : Model MGIM
Bevestigingselementen
De voorschriften van 13.2.1.2. zijn van toepassing.
13.2.2.2.3. Afwerking
Corrosiebestendigheid : de voorschriften van 13.2.1.2. 3. zijn van toepassing
Zandstralen SAE 2.5, bescherming door metallisatie in zink en poedercoating van
thermohardend polyester;
Kleur RAL 7016 Antracietgrijs;
13.2.2.3.Uitvoering
De voorschriften van 13.2.1.3. zijn van toepassing.
13.2.2.4.Kwaliteitseisen
De voorschriften van 13.2.1.4. zijn van toepassing.
13.2.2.5.Controles
Nihil
13.2.2.6.Betaling
13.2.2.6.1. Meetmethode van hoeveelheden
Leveren en plaatsen van het afvalrecipiént Model MGIM
Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van het afvalrecipiént Model
MGIM, nl.: de uitvoeringsplannen, het eventueel opbreken (boren) van verhardingen, opzoeken

Vue de Profil

Figure F13- 11 : Modele MGIM
Eléments de fixation
Les prescriptions du 13.2.1.2. sont d’application.
13.2.2.2.3. Finition
Résistance a la corrosion : les prescriptions du 13.2.1.2.3. sont d’application.
Finition : sablage SAE 2.5, protection par métallisation au zinc et revétement poudre polyester
thermodurcissable ;
Couleur RAL 7016 Gris Foncé ;
13.2.2.3. Mise en ceuvre
Les prescriptions du 13.2.1.3. sont d’application.
13.2.2.4. Exigences de qualité
Les prescriptions du 13.2.1.4. sont d’application.
13.2.2.5. Contréles

Nihil
13.2.2.6. Paiement
13.2.2.6.1. M¢éthode de mesurage pour les quantités

Livraison et emplacement d’un récipient de déchets Modéle MGIM
Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose du récipient de déchets Mod¢le
MGIM notamment les plans d’exécution, I’éventuelle démolition (forage) des revétements, la



van nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, het afvalrecipiént
Model MGIM, het aanwerken van de verharding aan de geplaatste vuilnisbak, herstel van
beschadigd wegdek evenals het opvoegen tussen de verharding en de vuilnisbak door middel
van beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten enz.

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.2.2.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil
13.2.3. Model Ananas

13.2.3.1.Beschrijving
Levering en installatie van afvalrecipiént Model Ananas in gietijzer, met ananasreliéf, met een

opening bovenaan om het afval erin te gooien.

13.2.3.2.Technische bepalingen

13.2.3.2.1. Materialen

- lichaam: gietijzer van kwaliteit EN-GJS-500-7 in overeenstemming met NBN EN 1563;
De voorschriften van 13.2.1.2.1. zijn van toepassing.

13.2.3.2.2. Geometrie

- buiten diam.: 490 mm - diam opening: 210 mm;

- capaciteit: 80 — 90 I;

- gewicht: 80 kg;

- sokkel: rond, diam.: 60 cm - dikte: 30 cm - gewicht: 203 kg.

recherche de canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la
fondation, le récipient de déchets Modéle MGIM , le ragréage du revétement au niveau du
récipient de déchets installée, la réparation du revétement endommagé ainsi que le
jointoiement entre le revétement et le récipient de déchets au moyen de béton ou d’un matériau
décrit dans les documents du marché, etc..

Quantité présumée picce

13.2.2.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.2.3. Modé¢le Ananas

13.2.3.1. Description

Fourniture et pose du récipient de déchets Modéle Ananas en fonte, a relief d’ananas, avec une
ouverture en haut pour l'introduction des déchets.

13.2.3.2. Clauses techniques

13.2.3.2.1. Matériaux

- corps : fonte de qualit¢ EN-GJS-500-7 selon la norme NBN EN 1563 ;
Les prescriptions du 13.2.1.2.1. sont d’application.

13.2.3.2.2. Géométrie

- diam. extérieure :490 mm - Diam ouverture : 210mm ;

- capacité : 80-901 ;

- poids: 80kg;

- socle : rond, diam : 60cm - épaisseur: 30cm -poids : 203 kg.
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Figuur F13- 12 : Model Ananas Figure F13- 12 : Modéle Ananas

13.2.3.2.3. Afwerking 13.2.3.2.3. Finition
Corrosiebestendigheid Résistance a la corrosion
De voorschriften van 13.2.1.2.3. zijn van toepassing. Les prescriptions du 13.2.1.2.3. sont d’application.
13.2.3.3.Uitvoering 13.2.3.3. Mise en ceuvre
De voorschriften van 13.2.1.3. zijn van toepassing. Les prescriptions du 13.2.1.3. sont d’application.
De bevestigingsankers bestaan uit gebogen draadstangen, volgens figuur F13-12, met een totale Les ancrages de fixation sont constitués de tiges filetées courbées, selon la figure F13-12,
lengte van ongeveer 30 cm. d’une longueur totale d’environ 30 cm.
13.2.3.4.Kwaliteitseisen 13.2.3.4. Exigences de qualité
De voorschriften van 13.2.1.4. zijn van toepassing. Les prescriptions du 13.2.1.4. sont d’application.
13.2.3.5.Controles 13.2.3.5. Controbles
Nihil Nihil
13.2.3.6.Betalingen 13.2.3.6. Paiements
13.2.3.6.1. Meetmethode van hoeveelheden 13.2.3.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Leveren en plaatsen van afvalrecipiént Model Ananas Livraison et installation du récipient de déchets Modele Ananas



Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van afvalrecipiént Model Ananas,
nl.: de uitvoeringsplannen, het eventueel opbreken (boren) van verhardingen, opzoeken van
nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, het afvalrecipiént
Model Ananas, het aanwerken van de verharding aan de geplaatste vuilnisbak, herstel van
beschadigd wegdek evenals het opvoegen tussen de verharding en de vuilnisbak door middel
van beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten enz.

Vermoedelijke hoeveelheid stuks

13.2.3.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.2.4. Model met samenpersing op zonne-energie

13.2.4.1.Beschrijving
Levering en installatie van een afvalrecipiént Model samenpersing op zonne-energie.

Het vermindert het afvalvolume tot 1/5 van het oorspronkelijke volume. In het apparaat wordt
een EN 840-mand geplaatst voor het samengeperste afval.
13.2.4.2.Technische bepalingen

13.2.4.2.1. Materialen

- mand: gegalvaniseerd staal min. 2 mm, met poedercoating;
- deksel: roestvrij staal type 316;

- zonnepaneel met beschermingsplaat in polycarbonaat.

- ankerplaat volgens 11.2.178

De voorschriften van 13.2.1.2.1. zijn van toepassing.
13.2.4.2.2. Geometrie

- capaciteit: 120 | samengeperst;

- gewicht: 145 kg;

- sokkel: 60x60x30 cm / 173 kg.

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose du récipient de déchets Mod¢le
Ananas notamment les plans d’exécution, I’éventuelle démolition (forage) des revétements, la
recherche de canalisations d’utilit¢ publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la
fondation, le récipient de déchets Mod¢le Ananas, le ragréage du revétement au niveau du
récipient de déchets installée, la réparation du revétement endommagé ainsi que le
jointoiement entre le revétement et du récipient de déchets au moyen de béton ou d’un
matériau décrit dans les documents du marché, etc..

Quantité présumée picces

13.2.3.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.2.4. Modé¢le type a compactage solaire

13.2.4.1. Description

Fourniture et pose du récipient de déchets type a compactage solaire,

Il permet de réduire le volume des déchets jusqu’a 1/5 de leur volume initial. Une corbeille
EN 840 est placée a I’intérieur du dispositif afin d’accueillir les déchets compressés.
13.2.4.2. Clauses techniques

13.2.4.2.1. Matériaux

- corbeille : Acier galvanis¢ min 2mm, avec revétement poudre ;

- couvercle : acier inoxydable type 316 ;

- panneau solaire avec plaque de protection en polycarbonate.

- platine d’ancrage selon 11.2.178

Les prescriptions du 13.2.1.2.1. sont d’application.

13.2.4.2.2. Géométrie

- capacité : 1201 compacté ;

- poids: 145kg;

- socle : 60x60x30cm / 173kg.
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Figuur F13- 13 : Model met samenpersing op zonne-energie
Mechanische eigenschappen
- samenpersing: het recipiént kan een samenpersingsgraad bereiken van een vijfde tot een
zevende van zijn grootte;
- bewakingssysteem: de mand kan in een netwerk gekoppeld worden om vulgraad, ledigingen
en standplaatsen op te volgen.

13.2.4.2.3. Afwerking
Corrosiebestendigheid

De voorschriften van 13.2.1.2.3. zijn van toepassing.
13.2.4.3.Uitvoering

De voorschriften van 13.2.1.3. zijn van toepassing.
13.2.4.4. Kwaliteitseisen
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Vue de Profil // Elévation

Figure F13- 13 : Modeéle type a compactage solaire
Propriétés mécaniques
- compactage : il peut atteindre un ratio de compactage allant du cinquiéme au septi¢me de
sa taille ;
systéme de surveillance : la corbeille peut étre connectable pour observer les niveaux, les
vidanges et les emplacements.
13.2.4.2.3. Finition
Résistance a la corrosion
Les prescriptions du 13.2.1.2.3. sont d’application.
13.2.4.3. Mise en ceuvre
Les prescriptions du 13.2.1.3. sont d’application.
13.2.4.4. Exigences de qualité




De voorschriften van 13.2.1.4. zijn van toepassing.

13.2.4.5.Controles

Nihil

13.2.4.6.Betaling

13.2.4.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van afvalrecipiént Model samenpersing op zonne-energie

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van afvalrecipiént Model
samenpersing op zonne-energie, nl.: de uitvoeringsplannen, het eventueel opbreken (boren) van
verhardingen, opzoeken van nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de
fundering, afvalrecipiént Model samenpersing op zonne-energie, het aanwerken van de
verharding aan de geplaatste vuilnisbak, herstel van beschadigd wegdek evenals het opvoegen
tussen de verharding en de vuilnisbak door middel van beton of materiaal beschreven in de
opdrachtdocumenten enz.

Volgens model (in netwerk of niet)

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.2.4.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.2.5. Model Brussels Gewest

13.2.5.1.Beschrijving
Levering en installatie van een afvalrecipiént Model Brussels Gewest, van staal en

polyethyleen.

De mand is van polyethyleen, recycleerbaar, zeer bestendig tegen schokken.

Een gebogen metalen buis ondersteunt op 4 punten de mand met daarop een half bolvormig

deksel van hetzelfde materiaal in kleur, vastgeklonken op 3 punten.

13.2.5.2.Technische bepalingen

13.2.5.2.1. Materialen

- boog: buis ¥48,3 x 3,25 mm van staal S235JR, gecoat met 3 lagen polyesterverf en een
gebakken polyestervernis; RAL 7043 of RAL 6009

- funderingsbeton volgens 11.2.12 ;

- vuilnisbak: polyethyleen;

- riem: rvs;
- recipiént en beugel: kleur RAL 7016 Antracietgrijs
13.2.5.2.2. Geometrie

- logo van het Brussels Gewest op de mand;
- afmetingen: Hoogte boven de grond: 1300 mm - Breedte: 520 mm Diepte: 360 mm;
- capaciteit: 63 1.

Les prescriptions du 13.2.1.4. sont d’application.
13.2.4.5. Controles

Nihil
13.2.4.6. Paiement
13.2.4.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Livraison et emplacement du récipient de déchets Modele compactage solaire

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose du récipient de déchets Modéle
compactage solaire notamment les plans d’exécution, I’éventuelle démolition (forage) des
revétements, la recherche de canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le
terrassement, la fondation, du récipient de déchets Modéle compactage solaire , le ragréage du
revétement au niveau du récipient de déchets installée, la réparation du revétement
endommagg ainsi que le jointoiement entre le revétement et du récipient de déchets au moyen
de béton ou d’un matériau décrit dans les documents du marché, etc..

Selon mode¢le (connectable ou pas)

Quantité présumée picce

13.2.4.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.2.5. Modé¢le Région de Bruxelles

13.2.5.1. Description

Fourniture et pose d’un récipient de déchets Modele Région de Bruxelles, en acier et
polyéthyléne.

La corbeille est en polyéthylene, recyclable, trés résistante aux chocs.

Un tube métallique cintré en forme d'arceau soutient en 4 points la corbeille surmontée d'un
couvercle demi-sphérique de méme matiére en couleur, riveté en 3 points.

13.2.5.2. Clauses techniques

13.2.5.2.1. Matériaux

arche : tube ¥48,3 x 3,25 mm en acier S235JR, revétue de 3 couches de peinture polyester
et de vernis polyester passé au four ; RAL 7043 ou RAL 6009

béton de fondation selon I1.2.12 ;

- récipient de déchets bac : polyéthyléne;

- ceinture : inox ;

- récipient de déchets et arceau : couleur RAL 7016 Gris Foncé

13.2.5.2.2. Géométrie

- logo de la région bruxelloise est apposé a la corbeille ;

- dimensions : Hauteur hors sol : 1300 mm — Largeur : 520 mm Profondeur : 360 mm ;

- capacité: 63 L
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Figuur F13- 14 : Model Brussels Gewest Figure F13- 14 : Modeéle région de Bruxelles

Opties: Options :
- sluiting met sleutel; - fermeture a clé;
- geintegreerde asbak - Cendrier intégré
13.2.5.2.3. Afwerking 13.2.5.2.3. Finition

Corrosiebestendigheid Résistance a la corrosion




De voorschriften van 13.2.12.3. zijn van toepassing.

Kanteling

De grendel kan met een speciale sleutel worden ontgrendeld, zodat de mand kan worden
geledigd.

13.2.5.3.Uitvoering

De palen van het recipiént zijn verankerd in een ter plaatse gegoten funderingssokkel.

De staanders worden tot 40 cm diep in de grond verankerd.

13.2.5.4.Kwaliteitseisen

De voorschriften van 13.2.1.4. zijn van toepassing.

13.2.5.5.Controles

Nihil

13.2.5.6.Betaling

13.2.5.6.1. Meetmethode voor hoeveelheden

Leveren en plaatsen van afvalrecipiént Model Brussels Gewest

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van het afvalrecipiént Model
Brussels Gewest, nl. de uitvoeringsplannen, het boren van verhardingen, opzoeken van
nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, het afvalrecipiént
Model Brussels Gewest, het aanwerken van de verharding aan de geplaatste vuilnisbak, herstel
van beschadigd wegdek evenals het opvoegen tussen de verharding en het recipiént door middel
van beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten enz.

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

Supplement asbak/slot

13.2.5.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil

13.2.6. Publieke compostbakken

13.2.6.1.Beschrijving
De publieke compostbakken bestaan uit een reeks van 4, 5 of 6 compostbakken, afhankelijk

van de hoeveelheid groenafval die verwerkt dienen te worden. Minstens twee en maximaal vier
bakken hebben een volume van 1,3 m?, terwijl de andere twee een volume van 1 m* hebben.
Ze zijn gemaakt van gerecycleerd plastic, gemonteerd op een bestrating, op een kale,
waterdoorlatende ondergrond en voorzien van de nodige knaagdierbestendige bekleding.

De compostbakken bestaan wuit een verstevigingsbalk, een deksel met slot en
knaagdierbestendige roosters.

13.2.6.2.Technische bepalingen

13.2.6.2.1. Materialen

- betonplaten 30 x 30 x 4 cm volgens § 11.2.32.1. ;

- natuurzand volgens § 11.2.4.2 ;

Les prescriptions du 13.2.1.2.3. sont d’application.
Basculement
La libération du verrou a ressort, a I’aide d’une clef spéciale, permet la vidange de la corbeille.

13.2.5.3. Mise en ceuvre

Les poteaux du récipient sont ancrés dans un béton de fondation coulé sur place.
, Les montants sont ancrés dans le sol sur une profondeur de 40 cm.

13.2.5.4. Exigences de qualité

Les prescriptions du 13.2.1.4. sont d’application.

13.2.5.5. Contrdles

Nihil
13.2.5.6. Paiement
13.2.5.6.1. M¢éthode pour les quantités

Livraison et installation du récipient de déchets Modele région de Bruxelles

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose du récipient de déchets Modéle
région de Bruxelles notamment les plans d’exécution, le forage des revétements, la recherche
de canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la fondation, le
récipient de déchets Modéle région de Bruxelles , le ragréage du revétement au niveau du
récipient de déchets installée, la réparation du revétement endommagé ainsi que le
jointoiement entre le revétement et le récipient de déchets au moyen de béton ou d’un matériau
décrit dans les documents du marché, etc..

Quantité présumée picce

Supplément cendrier/fermeture

13.2.5.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.2.6. Composteurs publics

13.2.6.1. Description

Les composteurs publics se composent d'une série de 4, 5 ou 6 composteurs, en fonction de la
quantité de déchets verts a traiter. Un minimum de deux et un maximum de quatre bacs ont un
volume de 1,3 m?, tandis que les deux autres ont un volume de 1 m>.

Ils sont fabriqués en plastique recyclé, montés sur une surface en dallage, sur un fond nu et
perméable, et équipés des précautions nécessaires contre les rongeurs.

Les composteurs composent d’une poutre de renfort, d’un couvercle avec serrure et des grilles
anti-rongeurs.

13.2.6.2. Clauses techniques

13.2.6.2.1. Matériaux

- dalles de béton 30x30x4cm selon § 11.2.32.1 ;

- sable naturel selon § 11.2.4.2 ;




13.

kunststof grastegels volgens § 11.2.32.4 ;

geprefabriceerde compostbakken gemaakt van 100% gerecycleerd plastic (PE en PP):

platen van gerecycleerd plastic 100 x 22 x 4 cm;
tabletten van gerecycleerd plastic 120 x 22 x 4 cm;

100 cm hoge hoekpalen met groef;

"H"-bevestigingen voor verwijderbare planken;
scharnieren in rvs.

afdekplaat voor gebogen terrasplanken 100 x 22 x 4 cm.
verstevigingsbalk;

knaagdierbestendig rooster, breedte minstens 6,7 cm

2 oogbouten of moeren in de buurt van de hoek van de verwijderbare planken.
1 hangslot met code in messing.
stroken van stevige kunststof van 20 x 10 cm
24 schroeven in roestvrij staal, volgens 11.2.75
4 a 6 stiftscharnieren
2.6.2.2. Geometrie

- dalles de gazon en plastique selon § 11.2.32.4 ;
- bacs a compost préfabriqués en plastique résiduel 100% recyclé (PE et PP) :

planches en plastique recyclé 100x22x4cm ;
tablettes en plastique recyclé 120x22x4cm ;
poteaux d'angle de 100 cm de haut avec rainure ;
fixations en "H" pour les planches amovibles ;
charniéres inox.
plaque de recouvrement en lames de terrasse incurvées 100x22x4 cm .
poutre de renfort;
grille anti-rongeurs largeur minimum 6,7 cm
2 vis a ceillet ou écrous proche du coin des planches amovibles.
1 cadenas a code en laiton.
bandes de plastique solide 20x10 cm
24 vis en acier inoxydable, selon 11.2.75
4 a 6 paumelles

13.2.6.2.2. Géométrie
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Bovenaanzicht // Vooraanzicht / Zij-aanzicht
Figuur F13- 15 : Publieke compostbakken
De planken voor het deksel zijn scharnierend zodat ze in het midden kunnen worden geopend.
Het deksel kan worden gesloten met een hangslot met code, volgens figuur F13-15

13.2.6.3.Uitvoering

13.2.6.3.1. Voorbereidende werken

Voorbereiding van de ondergrond: er wordt een funderingszone van minstens 15 cm
uitgegraven. De ondergrond wordt van onzuiverheden ontdaan en genivelleerd. Een
zandfundering van minstens 5 cm wordt genivelleerd.

De compostbakken worden geplaatst op een doorlatende en perfect horizontale basis van
betontegels. Het uiteindelijke niveau van de betontegels ligt minstens 1 cm hoger dan het
bestaande maaiveld.

4 bakken vereisen een grondoppervlakte van 120 x 480 cm; 5 bakken vereisen een
grondoppervlakte van 120 x 600 cm; 6 bakken vereisen een grondoppervlakte van 120 x 720
cm.

Kunststof grastegels worden geplaatst, gevuld met zand en samengeperst.

De betontegels worden gelegd met een voeg van 2 mm en gevoegd met 0/2 fijn zand.

Vue en plan // Vue de profil // Elévation

Figure F13- 15 : Composteurs publics
Les étagéres prévues pour le couvercle sont montées de maniére a pouvoir étre ouvertes au
centre au moyen de charni¢res. Un cadenas a code permet de fermer le couvercle, selon la
figure F13-15..
13.2.6.3. Mise en ceuvre
13.2.6.3.1. Travaux de préparation
Préparation du sous-sol : une zone de fondation d'au moins 15 cm est excavée. Le sous-sol est
débarrassé de ses impuretés et nivelé. Une fondation en sable d'au moins 5 cm est nivelée.

Les bacs a compost sont placés sur une base perméable et parfaitement horizontale de dalles
en béton. Le niveau final des dalles de béton est supérieur d'au moins 1 cm au niveau du sol
existant.

4 bacs nécessitent une surface au sol de 120 x 480 c¢cm ; 5 bacs nécessitent une surface au sol
de 120 x 600 cm ; 6 bacs nécessitent une surface au sol de 120 x 720 cm.

Des dalles de gazon en plastique sont placées, remplies de sable et compactées.
Les dalles en béton sont placées avec un joint de 2 mm et jointoyées avec du sable fin 0/2.



Het geheel wordt gemonteerd en perfect waterpas en haaks op het tegeloppervlak geplaatst
voordat de planken worden bevestigd. De installatie wordt uitgevoerd volgens de instructies
van de fabrikant. De drie voorste planken van elke compostbak zijn verwijderbaar.

13.2.6.3.2. Kenmerken van de uitvoering
Nihil
13.2.6.3.3. Uitvoeringsmethode

Twee planken worden van onderaf gemonteerd, met behulp van een verbindingslat in harde
kunststof met elk 6 schroeven. De voeg tussen de latten is niet breder dan 2 mm. Voor twee
latten wordt een centrale lat verbonden met behulp van een dubbel scharnier. Twee oogbouten
vergrendelen het deksel met een hangslot met viercijferige code.

L'ensemble est assemblé et placé parfaitement de niveau et a angle droit sur la surface carrelée
avant de fixer les planches. La mise en place se fait selon les instructions du fabricant. Les
trois planches avant de chaque composteur sont amovibles.

13.2.6.3.2. Caractéristiques d’exécution

Nihil

13.2.6.3.3. Méthode d’exécution

Deux planches sont assemblées par en dessous, a l'aide d'une latte de liaison en plastique dur
munie de 6 vis chacune. Le joint entre les lattes ne dépasse pas 2 mm. Pour deux lattes, une
latte centrale est reliée a l'aide d'une double charniére. Deux vis a ceillet permettent de
verrouiller le couvercle a 1'aide d'un cadenas a code a quatre chiffres.




Figuur F13- 16 : Publieke compostbakken - montage
De niet-verwijderbare planken worden van onderaf vastgezet met de kunststoffen stroken.
De latten ter ondersteuning van de deksels kunnen worden herbruikt en uitgezaagd met een
houtzaag.
13.2.6.4.Kwaliteitseisen
De site dient voorzien te worden van de vereiste gebruiksaanwijzingen, volgens de instructies
van ‘Constructieplan gezamelijke compostbak’ van Brussel Leefmilieu.
Deze signalisatie wordt apart verrekend.
13.2.6.5.Controles
Nihil
13.2.6.6.Betalingen
13.2.6.6.1. Meetmethode voor hoeveelheden
Leveren en plaatsen van een Publieke compostbak
Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van een compostbak, namelijk de
uitvoeringsplannen, het eventueel opbreken (boren) van verhardingen, opzoeken van
nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de compostbak, het
aanwerken van de verharding aan de geplaatste compostbak evenals het opvoegen tussen de
verharding en de compostbak door middel van beton of materiaal beschreven in de
opdrachtdocumenten, de deksels en de sloten enz.
Vermoedelijke hoeveelheid stuk
Supplement voor verstevigingsbalk
Deze post omvat de levering en installatie van een verstevigingsbalk
Vermoedelijke hoeveelheid stuk
13.2.6.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil
13.3. Voorzieningen voor fietsen en motors

13.3.1. Fietsbeugel Model 1

13.3.1.1.Beschrijving
Levering en installatie van een stalen fietsbeugel Model 1, inclusief bevestigingsbuis, boren in

de verharding, grondwerk, betonnen fundering, bevestigingen en alle bijbehorende
werkzaamheden.

Een standplaats voor fietsen bestaat uit een combinatie van individuele fietsbeugels. Hiervoor
worden twee modellen gebruikt: in het midden van de opstelling, Model 1, dat bestaat uit
fietsbeugels met een enkele dwarsbalk, en aan de uiteinden van de opstelling, Model 2, dat
bestaat uit fietsbeugels met een dubbele dwarsbalk.

13.3.1.2.Technische bepalingen

13.3.1.2.1. Materialen

Figure F13- 16 : Composteurs publics - montage
Les planches non amovibles sont fixées par en dessous avec les bandes de plastique solide.
On peut récupérer les lattes de consolidation sur lesquelles reposaient les couvercles et les
découper a la scie a bois.
13.2.6.4. Exigences de qualité
Le site doit étre dépourvu des instructions d'utilisation nécessaires, selon les instructions au
‘Plan de construction d’un compost collectif” de Bruxelles Environnement.
Cette signalisation n’est pas comprise au poste.
13.2.6.5. Contrdles

Nihil
13.2.6.6. Paiements
13.2.6.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Livraison en emplacement d 'un Composteur public

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose d’un composteur public
notamment les plans d’exécution, 1’éventuelle démolition (forage) des revétements, la
recherche de canalisations d’utilit¢ publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la
fondation, le composteur, le ragréage du revétement au niveau du composteur installé ainsi
que le jointoiement entre le revétement et le composteur au moyen de béton ou d’un matériau
décrit dans les documents du marché, les couvercles et serrures etc..

Quantité présumée picce

Supplément pour poutre de renfort;

Ce poste comprend la fourniture et installation de poutre de renfort

Quantité présumée picce

13.2.6.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.3. Dispositifs vélo et moto

13.3.1. Arceau vélo Modéle 1

13.3.1.1. Description
Fourniture et pose d’un arceau vélo Modéle 1 en acier, y compris tuyau de fixation, forage
dans le revétement, terrassements, fondation en béton, fixations et toutes sujétions.

Une zone d’emplacements vélos est constituée d'une combinaison d'arceaux vélos individuels.
Deux modéles sont utilisés a cette fin : au centre du rangement, le Mode¢le 1, qui consiste en
arceaux vélos avec une seule barre transversale, et aux extrémités du rangement, le Modéle 2,
qui consiste en arceaux vélos avec une double barre transversale.

13.3.1.2. Clauses techniques

13.3.1.2.1. Matériaux




De materialen voldoen aan de desbetreffende voorschriften van hoofdstuk I1.2.: Ils répondent aux prescriptions du chapitre I1.2. les concernant :

- funderingsbeton volgens § 11.2.12. ; - béton de fondation selon § 11.2.12 ;
- fietsbeugel in gegalvaniseerd staal. - arceau vélo en acier galvanisé.
Alleen staal is toegestaan voor de onderdelen van fietsbeugels. Stalen constructies voldoen aan  Seuls 1’acier est autorisé pour les composantes des arceaux vélos. Les constructions en acier
norm NBN EN 1993-1-1. satisfont & la norme NBN EN 1993-1-1.
13.3.1.2.2. Geometrie 13.3.1.2.2. Géométrie
- massief rechthoekig profiel van 60 mm breed en 12 mm dik, met 1 mm afchuining; - profilé rectangulaire plein de 60 mm de large et 12 mm d’épaisseur avec chanfrein de 1
mm ;
- een enkele dwarsbalk. - une seule barre transversale.
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Zij-aanzicht //Vooraanzicht Vue en profil / Elévation
Figuur F13- 17 : Fietsbeugel Model 1 Figure F13- 17 : Arceau vélo Modeéle 1

13.3.1.2.3. Afwerking 13.3.1.2.3. Finition
- gritstralen volgens de norm SAE 2,5; - grenaillage selon la norme SAE 2,5 ;
- galvanisatie min. 40 p, volgens I11.2.125 - galvanisation min 40y, volgens 2.125
- een elektrostatische poedercoating van min. 150u, volgens 11.2.124. De standaardkleuren - un poudrage ¢électrostatique min. 150 en volgens 11.2.124. Les couleurs standards sont :

zijn: RAL 2009 Oranje, RAL 6034 Turkoise blauw, RAL 6009 Dennegroen, RAL 9022 RAL 2009 Orange, RAL 6034 Bleu Turquoise, RAL 6009 Vert Sapin, RAL 9022 Gris

Licht Grijs, RAL 7016 Donkergrijs, RAL 7043 Verkeersgrijs. Claire, RAL 7016 Gris Foncé, RAL 7043 Gris Traffic.



13.3.1.3.Uitvoering

Voorzieningen worden geplaatst in een cilindrische betonfundering na een kernboring in de
wegverharding, eender wat die verharding moge zijn. De fietsbeugel wordt gecentreerd ten
opzichte van de fundering, met een maximale tolerantie van + 1,5 cm vanaf het middelpunt van
de fundering

De voorzieningen zijn verticaal perfect waterpas, met een maximale tolerantie van = 2,0 cm per
100 cm.

De betonmortel mag na het installeren van de voorzieningen niet buiten de bestaande
verharding uitsteken. Als stoeptegels of stenen van de verharding gebroken of beschadigd zijn
door het kernboren, moeten ze worden vervangen.

De funderingssokkel heeft minimale afmetingen van @ 15 cm en een diepte van 23 cm ten
opzichte van het maaiveld.

De fietsenrekken worden evenwijdig aan mekaar geplaatst.

13.3.1.4.Kwaliteitseisen

De voorschriften van 13.1.1.4. zijn van toepassing.

13.3.1.5.Controles

De voorschriften van 13.1.1.5. zijn van toepassing.

13.3.1.6.Betalingen

13.3.1.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van een fietsbeugel Model 1

Deze post omvat alle werken en leveringen voor de installatie van fietsbeugel Model 1, namelijk
het boren van verhardingen, het onderzoek dat nodig is om publieke nutsleidingen te lokaliseren
athankelijk van ondergrondse constructies, de nodige grondwerken of het kernboren, de
fundering, de levering van fietsbeugel Model 1, het aanwerken van de verharding aan de
geplaatste voorzieningen, het opvoegen tussen de verharding en de beugel door middel van
beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten, alle nodige werkzaamheden voor de
goede uitvoering van de werkzaamheden.

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.3.1.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.3.2. Fietsbeugel Model 2

13.3.2.1.Beschrijving
Levering en installatie van een stalen fietsbeugel Model 2, inclusief bevestigingsbuis, boren in

de verharding, grondwerk, betonnen fundering, bevestigingen en alle bijbehorende
werkzaamheden.

13.3.2.2.Technische bepalingen

13.3.2.2.1. Materialen

De voorschriften van 13.3.1.2.1. zijn van toepassing.

13.3.1.3. Mise en ceuvre

Les dispositions sont placées dans une fondation cylindrique en béton apreés carottage dans le
revétement de la chaussée, quel que soit le revétement. Les arceaux vélo sont centrés par
rapport a la fondation, avec une tolérance maximale de + 1,5 cm par rapport au centre de la
fondation.

Les dispositifs sont parfaitement de niveau verticalement, avec une tolérance maximale de +
2,0 cm par 100 cm.

Le mortier de béton ne peut pas dépasser le revétement existant apres la pose des installations.
Si des pavés ou des pierres du revétement sont cassés ou endommagés par le carottage, ils
doivent étre remplacés.

Le socle de fondation en béton a une dimension minimale de @ 15 cm et une profondeur de
23 cm par rapport au niveau du sol.

Les arceaux vélo sont placés paralléles les uns aux autres

13.3.1.4. Exigences de qualité

Les prescriptions du 13.1.1.4. sont d’application.

13.3.1.5. Contréles

Les prescriptions du 13.1.1.5. sont d’application.

13.3.1.6. Paiements

13.3.1.6.1. M¢éthode de mesurage pour les quantités

Livraison et installation d’un arceau vélo Modeéle 1

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour 1’installation d’un arceau vélo Modele
1, notamment le forage des revétements, la recherche nécessaires pour la localisation des
impétrants publiques en fonction des ouvrages souterrains, les terrassements ou carottages
nécessaires, la fondation, la livraison de 1’arceau vélo Modéle 1, le ragréage du revétement au
niveau des dispositifs installés, le jointoiement entre le revétement et I’arceau au moyen de
béton ou d’un matériau décrit dans les documents du marché, tous les travaux nécessaires a la
bonne exécution des travaux.

Quantité présumée picce

13.3.1.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.3.2. Arceau vélo Modéle 2

13.3.2.1. Description
Fourniture et pose d’un arceau vélo Modéle 2 en acier, y compris tuyau de fixation, forage
dans le revétement, terrassements, fondation en béton, fixations et toutes sujétions.

13.3.2.2. Clauses techniques
13.3.2.2.1. Matériaux
Les prescriptions du 13.3.1.2.1. sont d’application.




13.3.2.2.2. Geometrie 13.3.2.2.2. Géométrie

- massief rechthoekig profiel van 60 mm breed en 12 mm dik; - profilé rectangulaire plein de 60mm de large et 12mm d’épaisseur avec chanfrein de Imm;
- een dubbele dwarsbalk. - une double barre transversale.
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Zij-aanzicht //Vooraanzicht Vue en profil / Elévation
Figuur F13- 18 : Fietsbeugel - Model 2 Figure F13- 18 : Arceau vélo - Modéle 2
13.3.2.2.3. Afwerking 13.3.2.2.3. Finition
De voorschriften van 13.3.1.2.3. zijn van toepassing. Les prescriptions du 13.3.1.2.3. sont d’application.
13.3.2.3.Uitvoering 13.3.2.3. Mise en ceuvre
De voorschriften van 13.3.1.3. zijn van toepassing. Les prescriptions du 13.3.1.3. sont d’application.
13.3.2.4.Kwaliteitseisen 13.3.2.4. Exigences de qualité
De voorschriften van 13.1.1.4. zijn van toepassing. Les prescriptions du 13.1.1.4. sont d’application.
13.3.2.5.Controles 13.3.2.5. Contréles
De voorschriften van 13.1.1.5. zijn van toepassing. Les prescriptions du 13.1.1.5. sont d’application.
13.3.2.6.Betalingen 13.3.2.6. Paiements
13.3.2.6.1. Meetmethode voor hoeveelheden 13.3.2.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités
Leveren en plaatsen van een fietsbeugel Model 2 Livraison et installation d’un arceau vélo Modele 2

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van fietsbeugel Model 2, namelijk  Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose de I’arceau vélo Modele 2
de uitvoeringsplannen, het boren van verhardingen, opzoeken van nutsleidingen en notamment les plans d’exécution, le forage des revétements, la recherche de canalisations



ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de fietsbeugel Model 2, het aanwerken
van de verharding aan de geplaatste beugel evenals het opvoegen tussen de verharding en de
beugel door middel van beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten, herstel van
beschadigde verharding enz.

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.3.2.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.3.3. Fietsbeugel Model bakfiets

13.3.3.1.Beschrijving
Levering en plaatsing van een stalen fietsbeugel Model bakfiets, inclusief bevestigingsbuis,

boren in de verharding, grondwerk, betonnen fundering, bevestigingen en alle bijbehorende
werkzaamheden.

13.3.3.2.Technische bepalingen

13.3.3.2.1. Materialen
De voorschriften van 13.3.1.2.1. zijn van toepassing.
13.3.3.2.2. Geometrie

- massief rechthoekig profiel van 60 mm breed en 12 mm dik;
- zonder dwarsbalk.

1500

d’utilité¢ publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la fondation, 1’arceau vélo
Modele 2, le ragréage du revétement au niveau de 1’arceau installé ainsi que le jointoiement
entre le revétement et I’arceau au moyen de béton ou d’un matériau décrit dans les documents
du marché, réparation du revétement endommagé etc..

Quantité présumée picce

13.3.2.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.3.3. Arceau vélo Modele Vélo cargo

13.3.3.1. Description
Fourniture et pose d’un arceau vélo Modele Vélo cargo en acier, y compris tuyau de fixation,
forage dans le revétement, terrassements, fondation en béton, fixations et toutes sujétions.

13.3.3.2. Clauses techniques

13.3.3.2.1. Matériaux

Les prescriptions du 13.3.1.2.1. sont d’application.

13.3.3.2.2. Géométrie

- profilé rectangulaire plein 60 mm de large et 12 mm d’épaisseur avec chanfrein de 1mm;
- sans barre transversale.
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Zij-aanzicht //Vooraanzicht

Figuur F13- 19 : Fietsbeugel - Model bakfiets
13.3.3.2.3. Afwerking
De voorschriften van 13.3.1.2.3. zijn van toepassing.
13.3.3.3.Uitvoering
De voorschriften van 13.3.1.3. zijn van toepassing.
13.3.3.4.Kwaliteitseisen
De voorschriften van 13.3.1.4. zijn van toepassing.
13.3.3.5.Controles
De voorschriften van 13.1.1.5. zijn van toepassing.
13.3.3.6.Betaling
13.3.3.6.1. Meetmethode voor hoeveelheden
Leveren en plaatsen van een fietsbeugel Model bakfiets
Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van de fietsbeugel Model bakfiets,
namelijk de uitvoeringsplannen, het boren van verhardingen, opzoeken van nutsleidingen en
ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de fietsbeugel Model bakfiets, het
aanwerken van de verharding aan de geplaatste beugel evenals het opvoegen tussen de
verharding en de beugel door middel van beton of materiaal beschreven in de
opdrachtdocumenten, herstel van beschadigde verharding enz.
Vermoedelijke hoeveelheid stuk
13.3.3.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil

13.3.4. Motorbeugel

13.3.4.1.Beschrijving
Levering en plaatsing van een stalen motorbeugel, inclusief bevestigingsbuis, boren in de

verharding, grondwerk, betonnen fundering, bevestigingen en alle bijbehorende
werkzaamheden.

13.3.4.2.Technische bepalingen

13.3.4.2.1. Materialen

De materialen voldoen aan de desbetreffende voorschriften van hoofdstuk I1.2.:

- funderingsbeton volgens § 11.2.12. ;

De afzonderlijke onderdelen en het geassembleerde geheel moeten aan alle optredende
belastingen weerstaan zonder dat de vervormingen en spanningen te groot worden.

13.3.4.2.2. Geometrie

Vue en profil / Elévation

Figure F13- 19: Arceau vélo - Modeéle Vélo cargo
13.3.3.2.3. Finition
Les prescriptions du 13.3.1.2.3. sont d’application.
13.3.3.3. Mise en ceuvre
Les prescriptions du 13.3.1.3. sont d’application.
13.3.3.4. Exigences de qualite
Les prescriptions du 13.3.1.4. sont d’application.
13.3.3.5. Contrdles
Les prescriptions du 13.1.1.5. sont d’application.
13.3.3.6. Paiement
13.3.3.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités
Livraison et installation d’un arceau vélo Modeéle Vélo cargo
Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose de I’arceau vélo Modéle Vélo
cargo notamment les plans d’exécution, le forage des revétements, la recherche de
canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la fondation, I’
arceau vélo Modéle Vélo cargo, le ragréage du revétement au niveau de 1’arceau installé ainsi
que le jointoiement entre le revétement et 1’arceau au moyen de béton ou d’ un matériau décrit
dans les documents du marché, réparation du revétement endommaggé etc..
Quantité présumée picce
13.3.3.6.2. Réfaction pour manquement
Nihil
13.3.4. Arceau moto

13.3.4.1. Description
Fourniture et pose d’un arceau moto en acier, y compris tuyau de fixation, forage dans le
revétement, terrassements, fondation en béton, fixations et toutes sujétions.

13.3.4.2. Clauses techniques

13.3.4.2.1. Matériaux

Ils répondent aux prescriptions du chapitre I1.2. les concernant :

- béton de fondation selon § 11.2.12. ;

Les parties séparées et 1’ensemble assemblé doivent résister a toutes les charges qui se
produisent sans que les déformations et contraintes soient trop importantes.

13.3.4.2.2. Géométrie
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Figuur F13- 20 : Motorbeugel
13.3.4.2.3. Afwerking
De voorschriften van 13.3.1.2.3. zijn van toepassing.
13.3.4.3.Uitvoering
De beugel wordt vastgezet in een betonblok.
De sokkel is samengesteld uit betonfundering en is conform figuur F13-20 : 0,3 x 0,3 x 1,0 m.
De verharding en bestaande fundering worden ter plaatse verwijderd. Er wordt manueel een
funderingszool gegraven, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de bestaande nutsleidingen niet
worden geraakt of beschadigd. De funderingszool blijft minstens 5 cm onder de verhardingslaag
om een goede aansluiting tussen de verharding en de boog te garanderen.
De voorzieningen zijn verticaal perfect waterpas, met een maximale tolerantie van + 2,0 cm per
100 cm.
13.3.4.4.Kwaliteitseisen
De voorschriften van 13.3.1.4. zijn van toepassing.
13.3.4.5.Controles
Nihil
13.3.4.6.Betalingen
13.3.4.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Vue en profil / Elévation

Figure F13- 20 : Arceau moto
13.3.4.2.3. Finition
Les préscriptions du 13.3.1.2.3. sont d’application.
13.3.4.3. Mise en ceuvre
L’arceau est a sceller dans un massif en béton.
Le socle est constitué de béton de fondation et conforme a la figure F13-20: 0,3 x 0,3 x 1,0 m.
Le revétement et sa fondation existante seront enlevés sur place. Une semelle de fondation est
creusée manuellement en veillant a ne pas toucher ou endommager les impétrants existants.
La semelle de fondation restera au moins 5 cm en dessous de la couche de revétement afin
d'assurer une connexion correcte entre le revétement et I’arceau
Les dispositifs sont parfaitement de niveau verticalement, avec une tolérance maximale de +
2,0 cm par 100 cm.
13.3.4.4. Exigences de qualite
Les prescriptions du 13.3.1.4. sont d’application.
13.3.4.5. Controles

Nihil
13.3.4.6. Paiements
13.3.4.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités




Leveren en plaatsen van een Motorbeugel

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van de motorbeugel, namelijk de
uitvoeringsplannen, het boren van verhardingen, opzoeken van nutsleidingen en ondergrondse
structuren, het grondwerk, de fundering, de motorbeugel, het aanwerken van de verharding aan
de geplaatste beugel evenals het opvoegen tussen de verharding en de beugel door middel van
beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten, herstel van beschadigde verharding
enz.

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.3.4.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.3.5. Fietsenstalling

13.3.5.1.Beschrijving
De fietsenstalling bestaat uit twee stalen zijpanelen en een deur uit golfplaat van gegalvaniseerd

staal die uit de vaste zijpanelen scharniert.

Het plaatstaal wordt in de lengterichting gegolfd en met aluminium klinknagels aan de
staalconstructie bevestigd.

De fietsenstallingen zijn beschikbaar in twee versies:

- stalling voor 5 fietsen;

- stalling voor 2 bakfietsen.

13.3.5.2.Technische bepalingen

13.3.5.2.1. Materialen

Structuur: thermisch verzinkt staal volgens norm NBN 1 07-001 tot 008, volgens 11.2.13.3;
Verbinding: moeren in thermisch verzinkt staal, volgens 11.275

Funderingsbeton volgens 11.2.12

Draadstangen volgens 11.2.70

13.3.5.2.2. Geometrie

Standaardmodel fietsenstalling: L: 2200 - 2400 x 2000 - 2100 mm - h: 1600 - 1800 mm
Model fietsenstalling bakfiets: L: 2800 - 2900 x 2000 - 2550 mm - h: 1600 - 1800 mm

Livraison et installation d’un Arceau moto

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose de I’arceau moto notamment
les plans d’exécution, le forage des revétements, la recherche de canalisations d’utilité
publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la fondation, 1’arceau moto, le ragréage
du revétement au niveau de I’arceau installé ainsi que le jointoiement entre le revétement et
I’arceau au moyen de béton ou d’un matériau décrit dans les documents du marché, réparation
du revétement endommagé etc..

Quantité présumée picce

13.3.4.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.3.5. Abri vélos

13.3.5.1. Description

L’abris vélos est une structure constituée de deux plaques latérales en acier et d’une porte en
tole d'acier galvanisée ondulée, basculante sur les parties latérales fixes.

La tole est ondulée dans la direction longitudinale et fixée au moyen de rivets en aluminium a
la structure en acier.

Les abris vélos viennent en deux versions :

- abris pour 5 vélos ;

- abris pour 2 vélos cargos.

13.3.5.2. Clauses techniques

13.3.5.2.1. Matériaux

Structure : acier galvanisé a chaud selon la norme NBN 1 07-001 a 008, selon II. 2.13.3.
Connexion : écrous en acier galvanisé, selon 11.2.75

Béton de fondation selon 11.2.12

Tiges filetées selon 11.2.70

13.3.5.2.2. Géométrie

Modele Abris-vélo Standard : L : 2200 - 2400 x 2000-2100mm — h : 1600-1800mm

Modele Abris-vélo Cargo : L : 2800-2900 x 2000-2550mm — h : 1600-1800mm




De deur is voorzien van een centrale vergrendeling. Ze is 85 cm hoog. De sluiting is voorzien
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Figuur F13- 21 : Fietsenstalling

van 2 borgpennen aan beide zijden van de structuur.

Geintegreerde gasveren en rubberen blokken zorgen ervoor dat de fietstrommel soepel opent

en sluit.

De box heeft een elektronisch openingssysteem.

13.3.5.2.3.

Afwerking

Vue en profil / Elévation

Figure F13- 21 : Abri vélos
La porte est équipée d’un verrouillage central. Elle a une hauteur de 85cm. La fermeture est
équipée de 2 goupilles qui assurent la fermeture des deux c6tés de la structure.
Des vérins a gaz intégrés et des blocs en caoutchouc assurent 1I’ouverture et la fermeture en
douceur du tambour a vélos.
Le box est doté d’un systéme d’ouverture électronique.
13.3.5.2.3. Finition



Thermische corrosiewerende afwerkingen (metallisatie) in combinatie met poedercoating
zorgen voor een perfecte, schone afwerking.
Zijpanelen: gegalvaniseerd staal of zink met 2 lagen poedercoating RAL 7004 Signaalgrijs.

De deur van stalen golfplaat heeft een poedercoating RAL 7016 gelakt Antracietgrijs.

Het rek en de structuur worden geleverd in een standaardkleur

Het veiligheidsslot is van hoge kwaliteit met een verbinding op twee punten.

- de cilinder verleent toegang op basis van de gegevens die van de kaart worden gelezen - de
toegangsrechten worden op de kaart geprogrammeerd met behulp van het hulpmiddel voor
updates (Updater) van het toegangscontrolesysteem;

- compatibel met alle sloten met een Europees profiel, met inbegrip van glazen deuren;

- belangrijkste elektronische componenten (RFID + radio) in de buitenste knop

- beveiligen van elektronische componenten in de cilinderkern;

- nokkenas met vrije rotatie;

De box heeft een elektronisch openingssysteem.

Zoals in onderstaand voorbeeld of gelijkwaardig.

Figuur F13- 22 : LED voor de statusweergave
13.3.5.3.Uitvoering
De plaatsing gebeurt rechtstreeks op monolithische verhardingen zoals asfalt of beton. De
verankeringen gebeuren met een draadstang, conform I1.13.2.1.3.1
Voor de plaatsing op straatstenen, bakstenen, langwerpige kasseien of andere kleine materialen,
wordt de fundering gevormd door een betonnen sokkel gestort op een hoogte van 50 cm en een
oppervlak van 30 x 30 cm. De voorschriften van I1.13.2.1.3.1. zijn geldig.
De betonmortel mag na het installeren van de voorzieningen niet buiten de bestaande
verharding uitsteken. Als stoeptegels of stenen van de verharding gebroken of beschadigd zijn
door het plaatsen van funderingen, moeten ze worden vervangen.
13.3.5.4.Kwaliteitseisen
De voorschriften van 13.1.1.4. zijn van toepassing.
13.3.5.5.Controles

Les finitions thermiques contre la corrosion (métallisation) combinées a un revétement poudré

assurent une finition parfaite et nette.

Plaques latérales : en acier galvanisé ou en zinc comportent 2 couches de peinture en poudre

RAL 7004 gris léger.

La porte en tole ondulée d’acier comporte une peinture en poudre RAL 7016 gris anthracite

laquée.

Le ratelier ainsi que la structure sont de teinte standard.

La serrure de sécurité est de haute qualité avec connexion a deux points.

- le cylindre autorise l'acces en fonction des données lues sur la carte - les droits d'accés sont
programmés sur la carte a l'aide de l'outil de mise a jour (Updater) du systéme de controle
d'acces ;

- compatible avec toutes les serrures a profil européen, y compris les portes en verre ;

- principaux composants électroniques (RFID + radio) dans le bouton extérieur

- sécurisation des composants électroniques dans le coeur du cylindre ;

- arbre a came a rotation libre ;

Le box est doté d’un systéme d’ouverture électronique.

Suivant exemple ci-dessous ou équivalent.

h
o33 | P
I
o o
A=
42,5 30,5 9,5

Figure F13- 22 : LED pour la visualisation du statut
13.3.5.3. Mise en ceuvre
La pose se fait directement sur des revétements monolithes comme 1’asphalte ou du béton. Les
ancrages se font au moyen d’ancrage par tige filetée, conforme au I1.13.2.1.3.1.
Pour la pose sur des revétements en pavés, briques, pavés oblongs ou autres matériaux de
petite échelle, les fondations sont prévues en socle de béton de fondation coulé sur une hauteur
de 50cm et une surface de 30x30cm. Les prescriptions du 11.13.2.1.3.1. sont d’application.
Le mortier de béton ne doit pas dépasser le revétement existant aprés l'installation des
dispositifs. Si des dalles ou des pierres du revétement sont cassés ou endommagés par
I’installation des fondations, ils doivent étre remplacés.
13.3.5.4. Exigences de qualite
Les prescriptions du 13.1.1.4. sont d’application.
13.3.5.5. Controles



Nihil

13.3.5.6.Betaling

13.3.5.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van een fietsenstalling

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van de fietsenstalling, namelijk
de uitvoeringsplannen, het eventueel opbreken (boren) van verhardingen, opzocken van
nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de fietsenstalling, het
aanwerken van de verharding aan de geplaatste stalling, evenals het herstel van beschadigde
verharding en het opvoegen tussen de verharding en de stalling door middel van beton of
materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten enz.

Volgens model

Vermoedelijke hoeveelheid stuks

13.3.5.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.4. Afscheidingen

13.4.1. Hek met kruis model 1

13.4.1.1.Beschrijving
Levering en plaatsing van een afscheiding hek met kruis model 1, in vierkante buizen. Het is

een robuust hek in staal van 4 mm, met een open ring in het midden. Het hek is thermisch

verzinkt en gepoedercoat.

De plaatsing van het hek omvat de levering en plaatsing van de voorzieningen, met inbegrip

van montage, het eventuele boren in de verharding, grondwerk, betonnen funderingen en alle

bijbehorende werkzaamheden.

13.4.1.2.Technische bepalingen

13.4.1.2.1. Materialen

- funderingsbeton volgens § 11.2.12. ;

- hek met kruis volgens figuur F13-23, thermisch verzinkt volgens NEN 1461, min 50 p,
poedercoating tussen 70 en 90 p.

Alleen staal is toegestaan voor de onderdelen van het hek. Stalen constructies voldoen aan norm

NBN EN 1993-1-1.

- Bevestigingselementen, volgens 11.2.75 ; 11.2.70, 11.2.178, 11 .2.177 :
alle elementen moeten tegen corrosie worden beschermd (klasse SP1 of klasse SP2 volgens
norm NBN EN 12899-1).

De afzonderlijke onderdelen en het geassembleerde geheel moeten aan alle optredende

belastingen weerstaan zonder dat de vervormingen en spanningen te groot worden.

13.4.1.2.2. Geometrie

- vast hekken, met een elementlengte tussen 830 mm en 1630 mm,;

Nihil
13.3.5.6. Paiement
13.3.5.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et installation d’un Abri vélos

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose de ’abris vélos notamment les
plans d’exécution, 1’éventuelle démolition (forage) des revétements, la recherche de
canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la fondation, 1’abri
vélo, le ragréage du revétement au niveau de 1’arceau installé ainsi que la réparation du
revétement endommagé et le jointoiement entre le revétement et 1’abris au moyen de béton ou
d’un matériau décrit dans les documents du marché, etc.

Selon le modele

Quantité présumée picce

13.3.5.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.4. Dispositifs de séparation

13.4.1. Barriére en croix modele 1

13.4.1.1. Description

Fourniture et pose de dispositif de séparation barriére en croix modele 1, en tubes carrés. C’est
une barriére robuste en acier de 4 mm, avec un anneau central ouvert. La barricre est galvanisée
a chaud et thermolaqué.

La pose la barriére comprend la fourniture et la pose des dispositifs, y compris le montage, les
éventuels forages dans le revétement, terrassements, les fondations en béton et toutes

sujétions.
13.4.1.2. Clauses techniques
13.4.1.2.1. Matériaux

- béton de fondation selon § 11.2.12 ;

- barriére en croix, selon la figure F.13-23, galvanisée a chaud selon NEN 1461, min. 50 u;
thermolaquée d’une épaisseur entre 70 et 90 .

Seuls I’acier est autorisé pour les composantes de la barrieére. Les constructions en acier

satisfont a la norme NBN EN 1993-1-1.

- Eléments de fixation , selon I11.2.75, 11.2.70, 11.2.178, 11 .2.177:
tous les ¢léments doivent étre protégés contre la corrosion (classe SP1 ou classe SP2 de la
norme NBN EN 12899-1).

Les parties séparées et 1’ensemble assemblé doivent résister a toutes les charges qui se

produisent sans que les déformations et contraintes soient trop importantes.

13.4.1.2.2. Géométrie

- Dbarricres fixes, avec une longueur d’élément entre 830 mm et 1630 mm ;



- bovengrondse hoogte maximaal 880 mm;

- diepte in de grond minstens 220 mm;

- verticale profielen 60 x 60 x 4 mm — 1100 mm lang

- horizontale balken 40 x 40 x 4 mm — 1510 mm of 710 mm lang;
- interne dwarsbalk 30 x 30 x 3 mm ;

schijf : diameter 100 mm, dikte 4 mm x 3 mm.

1630

- hauteur hors-sol 880 mm maximale;

- profondeur dans le sol 220 mm minimum ;

- profils verticaux 60 x 60 x 4 mm - 1100 mm ou 710 mm de longeur
- Dbarres horizontales 40 x 40 x 4 mm ;

- croisillon interne 30 x 30 x 3mm .

- disque : diametre 100 mm, 4 mm d’épaisseur x 3 mm.

60

PRGN
NN
\\\
N~
NN
\\ ~
™G \\\
N T
NN L
N A
SN o <
o \\\ \\/ »\&/,///
53] e ~
~ = <]
A
e NONG
e O
§ ////// et
— P
p <
e
e
//
///
o
v}
i
ol |
Sl
o~
77,0
200
f—

Zij-aanzicht //Vooraanzicht

Figuur F13- 23 : Hek met kruis model 1
13.4.1.2.3. Afwerking
De voorschriften van 13.1.2.3. zijn van toepassing.
Basiskleuren: RAL 7016 Antracietgrijs, RAL 6009 Dennengroen, Ral 7034 Lichtgrijs
In de buurt van een school: afwisselend RAL 2009 Verkeersoranje en RAL 6034
Pastelturquoise.
13.4.1.3.Uitvoering
13.4.1.3.1. Voorbereidende werken
De hekken die in een cilindrische fundering worden geplaatst na het kernboren in de
wegverharding, worden gecentreerd ten opzichte van de fundering, met een maximale tolerantie
van + 1,5 cm vanaf het middelpunt van de fundering

50
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Vue en profil / Elévation
Figure F13- 23 : Barriére en croix modeéle 1
13.4.1.2.3. Finition
Les prescriptions du 13.3.1.2.3. sont d’application.
Couleurs de base : RAL 7016 Gris Foncé, RAL 6009 Vert Sapin, RAL 7034 Gris Clair ;
En environnement scolaire : RAL 2009 Orange et RAL 6034 Bleu Turquoise alternant.

13.4.1.3. Mise en ceuvre

13.4.1.3.1. Travaux de préparation

Les barriéres placés dans une fondation cylindrique aprés carottage du revétement de la voirie,
sont centrés par rapport a la fondation, avec une tolérance maximale de + 1,5 cm du centre de
la fondation




Ze zijn verticaal perfect waterpas, met een maximale tolerantie van = 2,0 cm per 100 cm. Bij
een uitlijning wordt een maximale tolerantie van + 2,0 cm op de horizontale as en + 1,0 cm op
de verticale as toegestaan.

Op een weg met een lengtehelling > 3 % worden de elementen horizontaal geinstalleerd in
trapvorm, anders volgen ze de helling.

13.4.1.3.2. Kenmerken van de uitvoering
Nihil
13.4.1.3.3. Uitvoeringsmethode

Het hek wordt perfect loodrecht geplaatst in een koker van minstens 40 cm diep, uitgegraven
door middel van kernboren, en vastgezet met funderingsbeton

De voeg tussen het wegdek en de hekkens wordt afgewerkt met een afschuining tot 1 cm boven
het niveau van de verharding om ervoor te zorgen dat regenwater aan de voet afstroomt en om
stilstaand water te voorkomen.

De aanbevolen diameter voor het kernboren is 20 cm

13.4.1.4.Kwaliteitseisen

De voorschriften van 13.1.1.4. zijn van toepassing.

13.4.1.5.Controles

Nihil

13.4.1.6.Betaling

13.4.1.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van een hek met kruis model 1

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van het hek met kruis model 1,
namelijk de uitvoeringsplannen, het boren van verhardingen, opzoeken van nutsleidingen en
ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, het hek, het aanwerken van de
verharding aan het geplaatste hek evenals het opvoegen tussen de verharding en het hek door
middel van beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten enz.

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.4.1.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil

13.4.2. Hek met kruis model 2

13.4.2.1.Beschrijving
Levering en plaatsing van een afscheiding hek met kruis model 2, in vierkante buizen en met

sierdoppen. Het is een robuust hek in staal met een open ring in het midden. Het hek is thermisch
verzinkt en gepoedercoat.

De plaatsing van het hek omvat de levering en plaatsing van de voorzieningen, met inbegrip
van montage, het eventuele boren in de verharding, grondwerk, betonnen funderingen en alle
bijbehorende werkzaamheden.

Ils sont parfaitement de niveau verticalement, avec une tolérance maximale de + 2,0 cm par
100 cm. Dans un alignement, une tolérance maximale de + 2,0 cm sur [’axe horizontale et +
1,0 cm sur I’axe verticale sont tolérés.

Sur une voirie avec une pente longitudinale >3%, les éléments sont installés horizontalement
en escalier, sinon ils suivent la pente.

13.4.1.3.2. Caractéristiques d’exécution

Nihil

13.4.1.3.3. Méthode d’exécution

La barriére est placée parfaitement perpendiculaire dans un fourreau de 40 cm de profondeur
minimum, extrait par carottage, et fixé a I’aide d’un béton de fondation e

La finition du joint entre le revétement de voirie et les barrieres de ville type croix de St.-
André sera biaisée jusqu’a 1 cm au-dessus du niveau du revétement afin d’assurer
I’écoulement d’eau pluviale a la base et d’éviter toute présence d’eau stagnante.

Le diamétre recommandé du carottage est de 20 cm.

13.4.1.4. Exigences de qualite

Les prescriptions du 13.1.1.4. sont d’application.

13.4.1.5. Contréles

Nihil
13.4.1.6. Paiement
13.4.1.6.1. M¢éthode de mesurage pour les quantités

Livraison et installation d’une barriere avec croix modele 1

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose de la barriére avec croix modele
1 notamment les plans d’exécution, le forage des revétements, la recherche de canalisations
d’utilité¢ publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la fondation, la barriére, le
ragréage du revétement au niveau de la barriere installé ainsi que le jointoiement entre le
revétement et la barriére au moyen de béton ou d’un matériau décrit dans les documents du
marché, etc..

Quantité présumée picce

13.4.1.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.4.2. Barriére en croix modéle 2

13.4.2.1. Description

Fourniture et pose de dispositif de séparation barriére en croix modele 2, en tubes carrés et
avec des chapeaux. C’est une barriére robuste avec un anneau central ouvert. La barriére est
galvanisée a chaud et thermolaquée.

La pose la barriére comprend la fourniture et la pose des dispositifs, y compris le montage, les
éventuels forages dans le revétement, terrassements, les fondations en béton et toutes
sujétions.




| 13.4.2.2.Technische bepalingen
13.42.2.1. Materialen
- hek met kruis volgens figuur F13-24 ;
- pyramidale sierdop in massief pve gekleurd in de massa
- de voorschriften van I1.13.4.1.2.1. zijn van toepassing.
13.4222. Geometrie

Vast hekken model 2 met elementlengte 1580 mm of met elementlengte 1080 mm :

- bovengrondse hoogte maximum 935 mm,;
- diepte in de grond minstens 220 mm;

- verticale profielen : 80 x 40 x 2,2 mm

- interne dwarsbalk: 25 x 25 x 1,5 mm;

- horizontale buizen 30 x 30 x 2,2 mm

- ronde schijf : 90 mm , 5 mm dikte.

| 13.4.2.2. Clauses techniques

13.4.2.2.1. Matériaux
- barriére en croix, volgens figuur F.13-24
- chapeau pyramidal en pvc massive coloré dans la masse
- les préscriptions du 11.13.4.1.2.1. sont d’application.
13.4.2.2.2. Géométrie
Barriére fixe modele 2 avec une longueur d’élément de 1580 mm ou de 1080 mm;
- hauteur hors-sol maximale 935 mm ;
- profondeur dans le sol 220 mm minimum ;
- profils verticaux 60 x 40 X min. 2 mm ;
- croisillon interne : 25 x 25 x 1,5 mm ;
- tubes horizontaux 30 x 30 x 2,2 mm ;
- disque de diametre 90 mm, 5 mm d’épaisseur.
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Figuur F13- 24 : Hek met kruis model 2
13.4.2.2.3. Afwerking
De voorschriften van I1.13.1.2.3. zijn van toepassing.
Basiskleuren: RAL 6020 Chroomoxyde groen, RAL 6009 Dennengroen
13.4.2.3.Uitvoering
13.4.2.3.1. Voorbereidende werken
De voorschriften van I1.13.4.1.3. zijn van toepassing.

13.4.2.3.2. Kenmerken van de uitvoering
Nihil
13.4.2.3.3. Uitvoeringsmethode

De voorschriften van I1.13.4.1.3.3. zijn van toepassing.
13.4.2 4. Kwaliteitseisen

De voorschriften van 13.1.1.4. zijn van toepassing.
13.4.2.5.Controles

Nihil

13.4.2.6.Betaling

13.4.2.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Figure F13- 24 : Barriére en croix modéle 2
13.4.2.2.3. Finition
Les prescriptions du I1.13.3.1.2.3. sont d’application.
Couleurs de base : RAL 6020 Vert oxyde chromique, RAL 6009 Vert Sapin
13.4.2.3. Mise en ceuvre
13.4.2.3.1. Travaux de préparation
Les préscriptions du I1.13.4.1.3. sont d’application.
13.4.2.3.2. Caractéristiques d’exécution
Nihil
13.4.2.3.3. Méthode d’exécution
Les préscriptions du I1.13.4.1.3.3. sont d’application.
13.4.2.4. Exigences de qualité
Les prescriptions du 13.1.1.4. sont d’application.
13.4.2.5. Contrdles

Nihil
13.4.2.6. Paiement
13.4.2.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités




Leveren en plaatsen van een hek met kruis model 2

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van het hek met kruis model 2,
namelijk de uitvoeringsplannen, het boren van verhardingen, opzoeken van nutsleidingen en
ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, het hek, het aanwerken van de
verharding aan het geplaatste hek evenals het opvoegen tussen de verharding en het hek door
middel van beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten enz.

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.4.2.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil

13.4.3. Geleidingshek

13.4.3.1.Beschrijving

Levering en plaatsing van een afscheiding type geledingshek. Het is een robuust hek in staal en

onderling koppelbaar. Het hek is thermisch verzinkt en gepoedercoat.

De plaatsing van het hek omvat de levering en plaatsing van de voorzieningen, met inbegrip

van montage, het boren in de verharding, grondwerk, het koppelen en alle bijbehorende

werkzaamheden.

13.4.3.2.Technische bepalingen

13.4.3.2.1. Materialen

- Geleidingshek avec voetplaten, volgens figuur F13-25 ; thermisch verzinkt volgens NEN
1461, poedercoating ;

Alleen staal is toegestaan voor de onderdelen van het hek. Stalen constructies voldoen aan norm

NBN EN 1993-1-1.

- Bevestigingselementen, volgens 11.2.75 ; 11.2.70, 11.2.178, 11 .2.177.

- Ankerplaat volgens 11.2.178.

13.4.3.2.2. Geometrie

Geleidingshek met elementlengte 1500 x 60 x 950 mm.

Livraison et installation d’une barriére avec croix modeéle 2

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose de la barriére avec croix modéle
2 notamment les plans d’exécution, le forage des revétements, la recherche de canalisations
d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la fondation, la barriére, le
ragréage du revétement au niveau de la barriere installé ainsi que le jointoiement entre le
revétement et la barriére au moyen de béton ou d’un matériau décrit dans les documents du
marché, etc..

Quantité présumée picce

13.4.2.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.4.3. Barriére de guidance

13.4.3.1. Description

Fourniture et pose de dispositif de séparation type barriére de guidance. C’est une barricére
robuste en acier et interconnectable. La barriére est galvanisée a chaud et thermolaquée.

La pose la barriere comprend la fourniture et la pose des dispositifs, y compris le montage,
forages dans le revétement, terrassement, 1’interconnection et toutes sujétions.

13.4.3.2. Clauses techniques

13.43.2.1. Matériaux

- Barri¢re de guidance avec platine d’ancrage, volgens figuur F.13-25, galvanisée a chaud
selon NEN 1461, min. 50 p; thermolaquée

Seuls I’acier est autorisé pour les composantes de la barrieére. Les constructions en acier

satisfont a la norme NBN EN 1993-1-1.

- Eléments de fixation , selon 11.2.75, 11.2.70, 11.2.178, 11 .2.177.

- Platine d’ancrage, selon 11.2.178.

13.43.2.2. Géométrie

Barriére de guidance avec une longueur d’élément de 1500 x 60 x 950 mm
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Figuur F13-25: Geleidingshek
13.4.3.2.3. Afwerking
De voorschriften van I1.13.3.1.2.3. zijn van toepassing.
Basiskleur : RAL 7043 Verkeersgrijs
13.4.3.3.Uitvoering

13.43.3.1. Voorbereidende werken
Nihil.
13.4.3.3.2. Kenmerken van de uitvoering

Detail A van Figuur F13-25 toont de verbinding van de hekkens onderling.

De verbindingsmaterialen worden geleverd bij het hek.

13.43.3.3. Uitvoeringsmethode

Bevestiging met ankerplaat ; onderlinge koppeling volgens Detail A.
13.4.3.4.Kwaliteitseisen

Nihil

13.4.3.5.Controles

Nihil

DETAIL

SCALE 1:1

Hek = barriére
Verzonken bout = écrou a téte fraisée
Afstandsbus = tube d’écartement

Figure F13- 25 : Barriére modeéle 3
13.4.3.2.3. Finition
Les prescriptions du I1.13.3.1.2.3. sont d’application.
Couleur de base : RAL 7043 Gris trafic
13.4.3.3. Mise en ceuvre
13.4.3.3.1. Travaux de préparation
Nihil
13.4.3.3.2. Caractéristiques d’exécution
Le détail A de la figure F13-25 montre la connexion des clotures entre elles.
Le matériel de raccordement est fourni avec la cloture.
13.4.3.3.3. M¢éthode d’exécution
Fixation avec platine d’ancrage ; interconnection selon Détail A.
13.4.3.4. Exigences de qualité
Nihil
13.4.3.5. Contrdles
Nihil




13.4.3.6.Betaling

13.43.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van een geleidehek

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van een geleidingshek, namelijk
de uitvoeringsplannen, het boren van verhardingen, opzoeken van nutsleidingen en
ondergrondse structuren, het hek, de onderlinge koppeling.

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.4.3.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.4.4. Paal Model VAP 140

13.4.4.1.Beschrijving
Levering en plaatsing van een houten paal Model VAP 140 om groenzones te beschermen.

De plaatsing van de paal omvat de levering en plaatsing van de voorzieningen, met inbegrip

van montage, het boren in de verharding, grondwerk, betonnen fundering en alle bijbehorende

werkzaamheden.

13.4.4.2.Technische bepalingen

13.4.4.2.1. Materialen

- De paal is van massief hout met duurzaamheidsklasse I tot III (zeer duurzaam tot matig
duurzaam) volgens de norm EN 350.2. Het hout is FSC®- of PEFC-gecertificeerd en
conform de norm EN 350.2.
De paal heeft 2 groeven met ingelegde witte en rode reflecterende strips van type 2.

- Funderingsbeton volgens 11.2.12

13.44.2.2. Geometrie

Houten paal met kop in diamantvorm. De hoeken zijn in de lengte afgeschuind.

Afmetingen: Hoogte boven de grond:800 mm - Doorsnede: 145 x 145 mm / Hoogte onder de
grond (totaal): 14000 mm.

Gewicht: ongeveer 20 kg.

13.4.3.6. Paiement

13.4.3.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Livraison et installation d’une barriere de guidance

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose de la barriére de guidance,
notamment les plans d’exécution, le forage des revétements, la recherche de canalisations
d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, la barriére, 1’interconnection.

Quantité présumée picce

13.4.3.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.4.4. Paal Modele VAP 140

13.4.4.1. Description

Fourniture et pose de potelet Modele VAP 140 en bois pour la protection de zones vertes.

La pose du poteau comprend la fourniture et la pose des dispositifs, y compris le montage, les
forages dans le revétement, terrassements, fondation en béton de fondation et toutes sujétions.

13.4.4.2. Clauses techniques

13.4.4.2.1. Matériaux

- Le potelet est en bois massif de classe de durabilité I a III (trés durable &4 moyennement
durable) selon la norme EN 350.2. Le bois est FSC® ou PEFC certifié et selon la norme
EN 350.2.
Le poteau est pourvu de deux bandes réfléchissantes blanche et rouge de type 2, placées
dans 2 rainures.

- Béton de fondation selon 11.2.12

13.4.4.2.2. Géométrie

Potelet en bois avec téte en forme de diamant. Les coins sont biseautés sur la longueur.

Dimensions : Hauteur hors sol : 800 mm — Section : 140x140 mm / Hauteur sous-sol (totale)

: 14000 mm.

Poids : environ20 kg.
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Vast model // Verwijderbaar model Modele fixe / Modéle amovible
Figuur F13- 26 : Model VAP 140 Figure F13- 246 : Modéle VAP 140
Verwijderbaar model

Mod¢le amovible
demonteerbaar met een afschuifmoer en een basis. Aan de binnenkant heeft de inrichting - démontable au moyen d'un écrou de cisaillement et d'une base. A l'intérieur, le dispositif
een vergrendelingsmechanisme van HR8.8-staal, samengesteld uit een draadstang, een moer comporte un mécanisme de verrouillage en acier HR8.8, composé d'une tige filetée, d'un
en een afschuifring;

écrou et rondelle de cisaillement ;
ontgrendeling met een sleutel conform de voorschriften "Sleutels voor verwijderbare

déverrouillage avec une clé conforme aux prescriptions « Clés pour modéles amovibles » ;
modellen";
- uitgerust met een slotopening van min. 75 mm. - équipé d'une ouverture de fente de min 75 mm .
13.4.4.2.3. Afwerking

13.4.4.2.3. Finition

De paal heeft 2 groeven met ingelegde witte en rode reflecterende strips, volgens 11.2.48.1. Il a 2 rainures avec des bandes réfléchissantes blanche et rouge incrustées, selon 11.2.48.1.



13.4.4.3.Uitvoering

De voorschriften van 13.1.1.3.1. zijn van toepassing.

Funderingen in beplante zones zijn niet toegestaan.

Fundering voor het verwijderbaar model:

De voorzieningen hebben een massieve betonnen fundering met een minimaal volume van 0,4
x 0,4 x 0,3 m?. De funderingssokkel bevindt zich onder de verharding zodat deze niet zichtbaar
is.

Fundering voor het vast model :

De voorzieningen hebben een funderingsvoet voor de ondergrond, beton dat uit één stuk
gegoten is met het bovengrondse deel

13.4.4.4. Kwaliteitseisen

De voorschriften van 13.1.1.4. zijn van toepassing.

13.4.4.5.Controles

Nihil

13.4.4.6.Betaling

13.44.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van een paal Model VAP 140

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van de paal Model VAP 140,
namelijk de uitvoeringsplannen, het boren van verhardingen, opzoeken van nutsleidingen en
ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de paal Model VAP 140, het aanwerken
van de verharding aan het geplaatste hek evenals het opvoegen tussen de verharding en de
paaldoor middel van beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten enz.

Volgens model
Vermoedelijke hoeveelheid str. m
13.4.4.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil
13.4.5. Omheining met ringen
13.4.5.1.Beschrijving

Levering en plaatsing van een verwijderbare omheining met ringen, die groenzones beschermt.

13.4.5.2.Technische bepalingen
13.4.5.2.1. Materialen

Omheining van massief rond ijzer @16 mm met een ring.
De verbindingsstok is van massief rond ijzer @ 1,6 cm.
13.4522. Geometrie

- hoogte: 80 cm of 115 cm;

- standaardbreedte: 135 cm

13.4.4.3. Mise en ceuvre

Les prescriptions du 13.1.1.3.1. sont d’application.

Les fondations dans les zones de plantations ne sont pas permises.

Fondation pour le modele amovible ;

Les dispositifs ont une fondation massive en béton avec un volume minimale de 0,4 x 0,4 x
0,3 m3. Le socle de fondation se trouve sous le revétement de maniére qu’il ne soit pas visible.

Fondation pour le modéle fixe :

Les dispositifs ont un pied de fondation sous-sol, béton coulé en une seule piece avec la partie
hors-sol,.

13.4.4.4. Exigences de qualité

Les prescriptions du 13.1.1.4. sont d’application.

13.4.4.5. Controles

Nihil
13.4.4.6. Paiement
13.4.4.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et installation d’un poteau Modele VAP 140

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose du poteau Modele VAP 140
notamment les plans d’exécution, le forage des revétements, la recherche de canalisations
d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la fondation, le poteau Modele
VAP 140, le ragréage du revétement au niveau de la barriére installé ainsi que le jointoiement
entre le revétement et le poteau au moyen de béton ou d’un matériau décrit dans les documents
du marché, etc..

Selon modele

Quantité présumée mct

13.4.4.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.4.5. Cloture avec des anneaux

13.4.5.1. Description

Fourniture et pose d’une cloture amovible avec des anneaux qui permet de protéger des zones
vertes.

13.4.5.2. Clauses techniques

13.4.5.2.1. Matériaux

Cloture en fer rond massif @16 mm avec un anneau.

Le baton de liaison est en fer rond massif @ 1,6 cm..

13.4.5.2.2. Géométrie

- hauteurs: 80 cmou 115 cm ;

- largeur standard : 135 cm
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Vooraanzicht / Zij-aanzicht / Bovenaanzicht Vue de profil / Elévation / Vue en plan
Figuur F13- 27 : Omheining type ringen Figure F13- 27 : Cloture Type anneaux
13.4.5.2.3. Afwerking 13.4.5.2.3. Finition
De afwerking is onbewerkt (kan roesten) of gegalvaniseerd (roest niet). La finition est brute (peut rouiller) ou galvanisée (ne rouille pas).

De verbindingsstokken hebben een oogje bovenaan en altijd een gesmede punt onderaan Les batons de liaison possédent un ceillet en haut et toujours une pointe forgée en bas
(behalve bij de voetjes). Ze kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt als plantstokken of als  (exception pour les pieds). Ils peuvent également étre utilisées individuellement comme tiges
stabiele grondpennen. de plantation ou comme piquets de terre stables

13.4.5.3.Uitvoering 13.4.5.3. Mise en ceuvre
Om in de grond te prikken of te verankeren. A piquer dans la terre ou fixation a sceller.

De stabiliteit van de verwijderbare omheining wordt verzekerd door de verbindingsstokken die La stabilité de la cloture amovible est assurée par les batons de liaison enfoncés de 37 a 50
37 tot 50 cm diep in de grond worden gedreven, athankelijk van de hoogte van de omheining.  cm de profondeur dans le sol, en fonction de la hauteur de la cloture.

13.4.5.4. Kwaliteitseisen 13.4.5.4. Exigences de qualité

Nihil Nihil
13.4.5.5.Controles 13.4.5.5. Controbles




Nihil

13.4.5.6.Betalingen

13.4.5.6.1. Meetmethode van hoeveelheden
Leveren en plaatsen van een omheining met ringen

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van de omheining.

Volgens hoogte

Vermoedelijke hoeveelheid str. m

13.4.5.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil

13.4.6. Lage metalen omheining

13.4.6.1.Beschrijving
De lage metalen omheining wordt gebruikt om bloemperken te beschermen.

13.4.6.2.Technische bepalingen

13.4.6.2.1. Materialen

Ombheining van rond gegalvaniseerd staal 12 mm:

- patroon: 10 tot 12 cm breed, afgeronde elliptische punt;
- dikte: 10 tot 12 mm;

13.4.6.2.2. Geometrie

- standaardbreedte: 1098 mm.

Nihil

13.4.5.6. Paiements

13.4.5.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Livraison et emplacement d’une cloture avec anneaux

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose de la cloture.
Selon la hauteur

Quantité présumée mct

13.4.5.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.4.6. Cloture basse métallique

13.4.6.1. Description

Cloture Type basse métallique sert a la protection de parterres plantés.
13.4.6.2. Clauses techniques

13.4.6.2.1. Matériaux

Cloture en acier galvanisé rond 12mm:

- maille: 10 a 12 cm de largeur, pointe en ellipse arrondie ;

- ¢épaisseur: 10 a 12 mm;

13.4.6.2.2. Géométrie

- largeur standard : 1098mm.
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Vooraanzicht Vue de profil
Figuur F13- 28 : Lage metalen omheining Figure Fi13- 28 : Cloture Type basse métallique

13.4.6.2.3. Afwerking 13.4.6.2.3. Finition
Antraciet RAL 7016 Antracietgrijs Anthracite RAL 7016 Gris Foncé
13.4.6.3.Uitvoering 13.4.6.3. Mise en ceuvre
De omheining wordt in de grond gedreven over een diepte van 30 cm.. La cloture est a fichée dans le sol sur une profondeur de 30 cm.
13.4.6.4.Kwaliteitseisen 13.4.6.4. Exigences de qualité
Nihil Nihil
13.4.6.5.Controles 13.4.6.5. Contrdles
Nihil Nihil
13.4.6.6.Betaling 13.4.6.6. Paiement
13.4.6.6.1. Meetmethode van hoeveelheden 13.4.6.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités
Leveren en plaatsen van een lage metalen omheining Fourniture et emplacement d’une cloture basse métallique

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van de omheining, namelijk de Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose de la cléture notamment les
uitvoeringsplannen, opzoeken van nutsleidingen en ondergrondse structuren. plans d’exécution, la recherche de canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains.



Vermoedelijke hoeveelheid str. m Quantité présumée mct

13.4.6.6.2. Korting wegns minderwaarde 13.4.6.6.2. Réfaction pour manquement
Nihil Nihil
13.4.7. Opengewerkte borduur 13.4.7. Bordure ajourée
13.4.7.1.Beschrijving 13.4.7.1. Description
Het plaatsen van een opengewerkte borduur omvat de nodige werkzaamheden voor de La mise-en-ceuvre d’une lisse ajourée comprend les travaux nécessaires pour les bordures
opengewerkte boordstenen, met inbegrip van de installatie. ajourées, y compris 1’installation.
13.4.7.2.Technische bepalingen 13.4.7.2. Clauses techniques
13.4.7.2.1. Materialen 13.4.7.2.1. Matériaux
De afboording bestaat uit gegalvaniseerd staal of een equivalent materiaal, Les bordures de jardin sont en acier galvanisé ou équivalent ;
Funderingsbeton volgens 11.2.12. Béton de fonation selon 11.2.12.
13.4.7.2.2. Geometrie 13.4.7.2.2. Géométrie
3 980
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Vooraanzicht / Zij-aanzicht Vue de profil / Elévation
Figuur F13- 29 : Hoge opengewerkte reling Figure F13- 29 : Bordure ajourée haute
- dikte: 12 mm; - épaisseur: 12 mm,;
- hoogte 20 cm:10 cm bovengronds, 10 cm ondergronds; - hauteur 20 cm:10cm hors-sol , 10cm sous-sol ;
- lengte: 100 cm, 200 cm of 300 cm; - longueur: 100cm, 200cm ou 300cm ;
- patroon: 10 mm rechthoekig; - maille: 10mm rectangulaire ;

- hoge boord en verticale stijl in massieve buis met vierkante doorsnede 2 x 2 cm. - lisse haute et jambage vertical en tube plein section carrée 2x2cm.
13.4.7.2.3. Afwerking 13.4.7.2.3. Finition



gegalvaniseerd staal RAL 7043 Verkeersgrijs;

13.4.7.3.Uitvoering

De aannemer zal de nodige maatregelen nemen om de zone te beschermen tegen wortels van
planten

De opengewerkte boordstenen worden zodanig geplaatst dat de onderkant van de perforatie zich
minimaal 5 mm en maximaal 10 mm van de rand van de aangrenzende rijbaan bevindt. De
opengewerkte boordstenen worden in een perfecte lijn geplaatst met een tussenruimte van 2
mm.

De opengewerkte boordstenen worden verankerd in een betonnen fundering in funderingsbeton,
diameter 20 cm, hoogte 30 cm, geplaatst op 30 cm onder het maaiveld om een laag teelaarde
van 30 cm mogelijk te maken

13.4.7.4. Kwaliteitseisen

Nihil.

13.4.7.5.Controles

Nihil.

13.4.7.6.Betaling

13.4.7.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van een opengewerkte boordsteen

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van een opengewerkte boordsteen,
namelijk de uitvoeringsplannen, het eventueel opbreken (boren) van verhardingen, opzoeken
van nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de boordsteen, het
aanwerken van de verharding aan de geplaatste reling evenals het opvoegen tussen de
verharding en de reling door middel van beton of materiaal beschreven in de
opdrachtdocumenten enz.

Vermoedelijke hoeveelheid str. m

13.4.7.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.4.8. Kastanjehek

13.4.8.1.Beschrijving

Het kastanjehek bestaat uit verticale gekloofde kastanjehouten latten die volledig ontschorst
zijn. De latten staan 4 & 5 cm uit elkaar en zijn met elkaar verbonden via gegalvaniseerde
ijzerdraad.

De steunpalen (eveneens uit geschild en gekloven kastanjehout) worden op regelmatige afstand
aangebracht en dienen ter ondersteuning van de volledige omheining. De ruimte tussen de palen
bedraagt maximaal 1,50 m.

13.4.8.2.Technische bepalingen
13.4.8.2.1. Materialen

acier galvanisé anthracite RAL 7043;
13.4.7.3. Mis en ceuvre
L’entreprencur prendra les mesures nécessaires pour protéger la zone des racines des plantes

Les bordures ajourées sont placées de telle sorte que le dessous de la perforation se trouve a
5 mm au moins et @ 10 mm au plus du bord de la chaussée adjacente. Les bordures ajourées
sont placées en ligne parfaite avec un espace de 2 mm entre elles.

Les bordures ajourées sont ancrées dans une fondation béton de fondation diamétre 20cm,
hauteur 30cm, placée a 30cm sous le niveau sol afin de permettre un couche de terre arable
de 30cm

13.4.7.4. Exigences de qualité

Nihil

13.4.7.5. Controles

Nihil.

13.4.7.6. Paiement

13.4.7.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et emplacement d'une bordure ajourée

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose de la bordure ajourée,
notamment les plans d’exécution, I’éventuelle démolition (forage) des revétements, la
recherche de canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la
fondation, la bordure, le ragréage du revétement au niveau de la lisse installé ainsi que le
jointoiement entre le revétement et la lisse au moyen de béton ou d’un matériau décrit dans
les documents du marché, etc..

Quantité présumée mct

13.4.7.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.4.8. Cloture en latte de chataignier

13.4.8.1. Description
La cloture en chataignier est constituée de lattes verticales de chataigner fendues et

enti€rement écorcée assemblées verticalement. Les lattes écartées de 4 a 5 cm sont reliées les

unes aux autres avec un fil de fer galvanisé.
Les poteaux (également de chataigner écorcé et fendu) sont posés a intervalle régulier servant
a supporter ’ensemble de la cloture. L’espacement des poteaux est de maximum 1,50 m.

13.4.8.2. Clauses techniques
13.4.8.2.1. Matériaux




Ontschorste latten, afkomstig van Europese kanstanjebomen (Castanea Sativa) en voorzien -
van een duurzaamheids keurmerk, verkregen door kloving en samengehouden door
gevlochten ijzerdraad

Kastanjehouten steunpalen, geschild, gekloven en gepunt, voorzien van een duurzaamheids -
keurmerk

Hoogwaardige RVS of verzinkte stalen krammen -

13.4.8.2.2. Geometrie

Hoogte van de omheining: 0,5 m (diameter steunpalen 6/8 cm, hoogte 1,00 m)
Hoogte van de omheining: 1,00 m (diameter steunpalen 8/10 cm, hoogte 1,60 m)
Hoogte van de omheining: 1,50 m (diameter steunpalen 10/12 cm, hoogte 2,00 m)
13.4.8.3.Uitvoering

13.4.8.3.1. Voorbereidende werken

De grond wordt egaal vlak gemaakt.

Een draad wordt net boven de grond strak geplaatst om de plaats van het hekwerk aan te geven.
Dit wordt gevalideerd door de leidend ambtenaar.

De boorgaten van de hoeken worden geboord, volgens de diameter van de steunpalen.

De hoekpalen worden in de geboorde gaten geklopt, voldoende diep voor de stevigheid. De
hoogte van de bovenste ijzeren wikkeldraad bepaalt de bovenkant van de steunpalen.

Lattes écorcées, provenant de chataigners européennes (Castanea Sativa) et portant une
marque de durabilité, obtenues par clivage et maintenues ensemble par un fil de fer tressé.

Poteaux de soutien en chataignier, pelés, fendus et cloutés, munis d'un label de durabilité.

Agrafes en acier galvanisé ou acier inoxydable de haute qualité

13.4.8.2.2. Géométrie

Hauteurs de la cloture : 0,5m (poteaux diam 6/8cm, haut. 1,00m)

Hauteur de la cloture : 1,00m (poteaux diam 8/10cm, haut. 1,60m)

Hauteur de la cloture : 1,50m (diam poteaux 10/12cm, haut 2,00m)

13.4.8.3. Mise en ceuvre

13.4.8.3.1. Travaux de préparation

Le terrain est nivelé.

Un fil est placé juste au-dessus du sol et bien serré, pour indiquer I'emplacement de la cloture.
Cette opération est validée par le fonctionnaire dirigeant.

Les trous pour les poteaux aux coins sont percés et ce en fonction du diamétre des poteaux de

soutien.

Les poteaux des coins sont enfoncés dans les trous percés, suffisamment profondément pour
assurer leur solidité. La hauteur du fil d'enroulement du fer supérieur détermine le sommet

des poteaux de soutien.

13.4.8.3.2. Kanmerken van de uitvoering

De tussenliggende palen worden uitgezet tussen de hoekpalen, telkens met 1,5 m tussenafstand.
De steunpalen moeten minstens 30 cm in de grond zitten.
De ijzeren draden van de kastanjehouten omheining wordt met krammen bevestigd aan de

steunpalen.

Tussen de omheining en de grond moet 15 cm zitten voor de doorgang van kleine fauna.

13.4.8.4 Kwaliteitseisen

Nihil

13.4.8.5.Controles
13.4.8.5.1. A priori

De correcte inplanting van het hekwerk.

13.4.8.5.2. Tijdens de uitvoering

Het hekwerk staat perfect horizontaal of volgt de glooiing van het terrein.
Het hekwerk is strak opgespannen.

13.4.8.5.3. A posteriori

De steunpalen zijn voldoend stabiel verankerd teneinde omver duwen tegen te gaan.
De overgang en verbinding tussen 2 rollen kastanjelatten is onzichtbaar.

13.4.8.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les poteaux intermédiaires sont placés entre les poteaux d'angle, a 1,5 m d'intervalle

Les poteaux de soutient doivent étre enfoncés au minimum de 30 cm dans le sol.

Les fils de fer de la cloture en chataignier est fixé aux poteaux de soutien a l'aide d'agrafes.

La cloture doit étre posée a 15 cm du sol pour permettre le passage de la petite faune.
13.4.8.4. Exigences de qualite

Nihil

13.4.8.5. Contrbles

13.4.8.5.1. A priori

L'implantation correcte de la cloture.

13.4.8.5.2. Pendant ’exécution
La cloture est placée parfaitement horizontale ou suit la pente du terrain.

La cloture est étroitement tendue.

13.4.8.5.3. A posteriori
Les poteaux de soutien sont ancrés de maniére suffisamment stable pour ne pas étre renversés.

La transition et la connexion entre 2 rouleaux de lattes de chataignier sont invisibles.




13.4.8.6.Betaling
13.4.8.6.1. Meetmethode voor hoeveelheden
Leveren en plaatsen van een kastanjehek

Deze post omvat het leveren en plaatsen van een kastanjehek, met inbegrip van het uitzetten,
het leveren en plaatsen van de palen, het leveren en plaatsen van het kastanjehek, het verankeren
van het hek aan de steunpalen en de tussenpalen.

1 eenheid omvat 1 steunpaal of hoekpaal, de verankeringskrammen en 1,5 Im omheining.
Volgens hoogte

Vermoedelijke hoeveelheid .. per 1,5m

13.4.8.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.4.9. Verwijderbare plantenbak

13.4.9.1.Beschrijving

Een verwijderbare plantenbak wordt gebruikt als (tijdelijk) afscheidingselement.

Hij is gemakkelijk machinaal verplaatsbaar en zwaar genoeg om niet manueel weggeduwd te
worden.

13.4.9.2.Technische bepalingen
13.4.9.2.1. Materialen
Bak in cortenstaal of équivalent

Het materiaal voldoet aan de kwaliteit van norm NBN EN 10025-5 (2019).

13.4.9.2.2. Geometrie
Buitenafmetingen (breedte, lengte, hoogte) in cm:

100 x 100 x 80
100 x 100 x 60
150 x 100 x 80

13.4.8.6. Paiement
13.4.8.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités
Fourniture et installation d’une cloture en latte de chataigner

Ce poste comprend la fourniture et la pose d'une cloture en chataignier, y compris le tragage,
la fourniture et I’emplacement des poteaux, la fourniture et 1’installation de la cléture de
chataigner, l'ancrage de la cléture aux poteaux de soutien et aux poteaux intermédiaires.

1 unité comprend 1 poteau de soutien ou d'angle, les agrafes d'ancrage et 1,5 mct de cloture.
Selon la hauteur

Quantité présumée ... 1,5 mct

13.4.8.6.2. Réfaction pour manquement
Nihil

13.4.9. Bac a plantes amovible

13.4.9.1. Description

Un bac a plantes amovible est utilisé comme séparateur (temporaire).

Il est facilement déplacable a l'aide d'une machine et suffisamment lourd pour ne pas étre
repoussé manuellement.

13.4.9.2. Clauses techniques
13.4.9.2.1. Matériaux
Bac en acier corten ou équivalent

Le matériau correspond a une qualité suivant la norme NBN EN 10025-5 (2019).

13.4.9.2.2. Géométrie
Dimensions extérieures (Largeur, longueur, hauteur) en cm :

100 x 100 x 80
100 x 100 x 60
150 cm x 100 cm x 80
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Figuur F13- 30 : Verwijderbare plantenbak
De wanden zijn minimaal 4 mm dik.
De bak beschikt onderaan over een watervoorraad van 20 cm op de bodem van de bak (onderste
zone gevuld met geéxpandeerde klei);
Hij beschikt over een overloop waardoor overtollig water kan afvloeien via de bodem van de
bak;
De 5 wanden zijn bekleed met isolerend materiaal, zoals polystyreen, van 5 cm dik.

13.49.2.3. Afwerking
Voorzien van een beschermende bruine patinalaag.

Figure F13- 30 : Bac a plantes amovible
Les parois sont d’une épaisseur minimale de 4 mm.
Le bac dispose en dessous d’une réserve d’eau de 20cm dans le fond du bac (zone basse
remplie d’argile expansé) ;
11 dispose d’un trop-plein permettant un écoulement, par le fond du bac, de I’eau au-dela de
la réserve ;
Les 5 parois sont isolées a 1’aide d’un matériau isolant tel que polystyréne d’une épaisseur de
5 cm.

13.4.9.2.3. Finition
Pourvu d’une couche protective patine marronne.



13.4.9.3.Uitvoering

13.4.9.3.1. Voorbereidende werken
Nihil

13.49.3.2. Kenmerken van de uitvoering
Nihil

13.49.3.3. Uitvoeringsmethode

Nihil

13.4.9.4 Kwaliteitseisen

Nihil

13.4.9.5.Controles

Nihil

13.4.9.6.Betaling

13.49.6.1. Meetmethode voor hoeveelheden

Leveren van een verplaatsbare plantenbak

Deze post omvat de levering en het plaatsen van de lege plantenbak.

13.4.9.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil

13.4.10. Draadafsluiting 1,20 meter

13.4.10.1. Beschrijving

De draadafsluiting bestaat uit een soepele metaaldraad bevestigd aan houten palen.

13.4.10.2. Technische bepalingen
13.4.10.2.1. Materialen

- houten palen en stootstukken volgens § 11.2.97
- traliewerk van 1,2 m hoog voor weideomheining volgens § 11.2.96

- funderingsbeton volgens § 11.2.12
- krammen in verzinkt staal volgens 11.2.76
13.4.10.3. Uitvoering

13.4.10.3.1. Voorbereidingswerken

De werkzaamheden omvatten de verwijdering van struikgewas voor de plaatsing en de
nivellering van het terrein om het oorspronkelijke reliéf te respecteren en een stabiele basis te

bieden voor de nieuwe omheining.

Om schuilplaatsen voor wilde bijen te voorzien, boort de aannemer gaten van 3, 4, 5,6, 7, 8,9
en 10 mm diameter en ongeveer 8 cm diep in %4 van de gebruikte palen.

De gaten hellen licht naar boven om binnendringen van water te voorkomen.

Ze mogen niet met elkaar verbonden worden;

13.4.9.3. Mise en exécution

13.4.9.3.1. Travaux de préparation

Nihil

13.4.9.3.2. Caractéristiques d’exécution

Nihil

13.4.9.3.3. Méthode d’exécution

Nihil

13.4.9.4. Exigences de qualité

Nihil

13.4.9.5. Controdles

Nihil

13.4.9.6. Paiement

13.4.9.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités
Livraison d’un bac a plantes amovible

Ce poste comprend la livraison et 1’installation du bac a plantes vide.

13.4.9.6.2. Réfaction pour manquement
Nihil
13.4.10. Cloture grillagée 1,20 meétre

13.4.10.1. Description

La cloture grillagée est constituée d’un fil métallique flexible attaché a des poteaux en bois.
13.4.10.2. Clauses techniques

13.4.10.2.1. Matériaux

- poteaux et poussoirs en bois selon § 11.2.97

- grillage de 1,2 m de hauteur pour cloture de prairie selon § 11.2.96

- béton de fondation selon § 11.2.12

- cavaliers en acier galvanisé selon 11.2.76

13.4.10.3. Mise en ceuvre

13.4.10.3.1. Travaux de préparation

Le travail comprend le débroussaillage nécessaire au placement, le nivellement du terrain
dans le respect du relief initial pour obtenir une assiette stable pour la nouvelle cléture.

Afin de créer des abris pour abeilles sauvages 1’entrepreneur percera des trous de 3, 4, 5, 6, 7,
8,9, et 10 mm de diamétre et d’une profondeur d’approximativement 8§ cm dans 4 des poteaux
mis en ceuvre.

Les trous devront étre 1égérement inclinés vers le haut pour y éviter la pénétration de I’eau ;
Les cavités creusées ne seront pas relieés.



Les trous, au nombre de 24 (3x chaque diamétre demandé) par poteaux, seront dispersés de
maniére aléatoire sur toute la hauteur hors sol.

De gaten, 24 (3x elke vereiste diameter) per paal, worden willekeurig verspreid over de gehele
hoogte boven de grond.

13.4.10.3.2. Kenmerken van de uitvoering 13.4.10.3.2. Caractéristiques d’exécution
Nihil Nihil
13.4.10.3.3. Uitvoeringsmethode 13.4.10.3.3. Méthode d’exécution

La cloture doit étre posée a 15 cm du sol pour permettre le passage de la petite faune.

En début et en fin de cloture, a hauteur de chaque changement de direction et au moins tous
les 30 m, des poussoirs (jambe de force) sont installés pour solidifier le systéme dans chaque
direction de tension. La jonction de ces poteaux s’effectue a 4/5 de la hauteur hors sol du

Tussen de omheining en de grond moet 15 cm zitten voor de doorgang van kleine fauna.

Aan het begin en aan het einde van de omheining, ter hoogte van elke richtingsverandering en
minstens om de 30 m, worden stootstukken (steunpoten) geinstalleerd om het systeem in elke
trekrichting te verstevigen. Deze palen worden verbonden op 4/5 van de hoogte boven de grond

van de spanpaal, met een in elkaar grijpende verbinding.

Daarnaast wordt een betonnen fundering geleverd en gelegd voor elke richtingsverandering,
aan de uiteinden en in geval van instabiliteit voor de palen en stootstukken.

- hoogte van de palen bovengronds: 1,35 m;

- afstand tussen de palen: 3 m;

- afstand tussen de palen als de krommingsstraal van de omheining kleiner is dan 5 m: 2 m.
Het traliewerk met rechthoekige mazen is zo geplaatst dat de grotere mazen aan de onderkant
van de omheining zitten, waardoor kleine dieren er makkelijker doorheen kunnen.

Het gegalvaniseerde traliewerk wordt met de hand over de hele lengte van de omheining
gespannen en volgt perfect het niveauverschil van het terrein. Het wordt aan elke paal of
steunpoot bevestigd met behulp van gegalvaniseerde stalen krammen. De aannemer zorgt
ervoor dat de krammen de draden van het traliewerk vastklemmen.

Het traliewerk mag in geen geval een afwijking of een gat tussen de palen vertonen.

13.4.10.4. Kwaliteitseisen

Nihil

13.4.10.5. Controles

Nihil

13.4.10.6. Betalingen

13.4.10.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van een draadafsluiting 1,20 m

Deze post omvat de levering en de plaatsing van alle elementen die nodig zijn voor de plaatsing
van een draadafsluiting van 1,2 m hoogte, zoals palen, betonnen funderingen, draden,
traliewerk, voorzieningen om de speling te compenseren,...

Vermoedelijke hoeveelheid str. m

13.4.10.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.4.11. Metalen standaardborstweringen
13.4.11.1. Beschrijving

poteau tendeur, par emboitement.
De plus, une fondation en béton sera fournie et mise en ceuvre pour chaque changement de
direction, les extrémités et en cas d’instabilité pour les poteaux et poussoirs.
- hauteur des poteaux hors-sol :1.35 m ;
- inter distance des poteaux : 3 m ;
- inter distance des poteaux en cas de rayon de courbure de la cloture inférieur a Sm : 2 m.
Le grillage a maille rectangulaire est placé de sorte que les mailles les plus grandes soient
disposées en bas de la cloture, permettant ainsi un passage de la petite faune plus aisé.
Le grillage galvanisé est tendu a la main progressivement sur toute la longueur de la cloture et
suit parfaitement le dénivelé du terrain. Il est fixé sur chaque poteau ou jambe de force a I’aide
de cavalier en acier galvanisé. L’entrepreneur veillera a ce que les cavaliers pincent les fils du
grillage.
Le grillage ne peut en aucun cas étre marqué d’un hors-plomb ou d’un baillement entre les
piquets.

13.4.10.4. Exigences de qualité
Nihil

13.4.10.5. Controles
Nihil

13.4.10.6. Paiements

13.4.10.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités
Livraison et mise en ceuvre d 'une cloture grillagée 1,20m

Ce poste comprend la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments nécessaires et afférents
a la mise en ceuvre de la cloture grillagée de 1,m de haut, tels que poteaux et fondations en
béton, fils, treillis, les dispositifs de rattrapage du jeu, ...

Quantité présumée mct

13.4.10.6.2. Réfaction pour manquement
Nihil

13.4.11. Garde-corps métallique standard

13.4.11.1. Description




Een borstwering is een voorziening die bedoeld is om te vermijden dat personen in een diepte
vallen.

13.4.11.2. Technische bepalingen
13.4.11.2.1. Materialen

- Staal: S 235 JR volgens NBN EN 10025.

- De bouten en de draadstangen : roestvrij staal van het type A4-70 volgens NBN EN ISO
3506-1 en NBN EN ISO 3506-2. Tussen de grondslagplaat en de roestvrijstalen sluitring
dient een sluitring van polyamide te worden voorzien om de vorming van een galvanisch
koppel te voorkomen, volgens I1.2.75 en 11.2.70

- Opvulmortel conform § 11.2.132 of gietmortel conform § 11.2.132

- Voegvullingsproducten volgens § 11.2.18

Om een correcte aanspanning tussen het plaatje en de ondergrond te verzekeren, kunnen
meerdere oplossingen worden toegepast afhankelijk van het geval: een neopreen, een
opvulmortel conform § 11.2.175 , een gietmortel conform § 11.2.176, chemische verankering
conform 11.2.177.

13.4.11.2.2. Geometrie

Un garde-corps est un dispositif destiné a éviter la chute des usagers dans le vide

13.4.11.2. Clauses techniques

13.4.11.2.1. Matériaux

- Acier :S 235 JR selon la NBN EN 10025.

- La boulonnerie et les tiges d'ancrage : en acier inoxydable de type A4-70 selon les NBN
EN ISO 3506-1 et NBN EN ISO 3506-2. Une rondelle en polyamide est a prévoir entre la
plaque d’assise et la rondelle inoxydable afin d’éviter D’apparition d’un couple
galvanique., selon 11.2.75 et [1.2.70

- Mortier de bourrage conforme au § I1.2.132 ou un mortier de calage conforme au §
11.2.132

- Produits de scellement selon § 11.2.18

Pour assurer un resserrage correct entre la platine et le support, plusieurs solutions peuvent

étre mises en ceuvre suivant les cas: un néopréne, un mortier de bourrage conforme au §

I1.2.175 ou un mortier de calage conforme au § 11.2.176, ancrage chimique conforme au

11.2.177.

13.4.11.2.2. Géométrie
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Vooraanzicht / Zij-aanzicht

Figuur F13- 31 : Metalen standaardborstweringen
13.4.11.2.3. Afwerking
Na zorgvuldig slijpen van lasnaden en ruwe randen, worden de oppervlakken behandeld om
corrosie te voorkomen.
De geselecteerde corrosiviteitsklasse is klasse C4, hoge duurzaamheid. De opdrachtdocumenten
verduidelijken het type ondergrond (staal, gemetalliseerd of gegalvaniseerd). Ook de
mogelijkheid om een galvanisatiebehandeling uit te voeren zonder schilderwerk komt hiervoor
in aanmerking.
Bij metallisatic worden niet alle voorziene doorboringen voor de galvanisatie uitgevoerd en
wordt de borstwering waterdicht gemaakt door lassen. Dat impliceert de ontdubbeling van de
stijlen om de 7,20 m maximaal wegens de onmogelijkheid om moffen te gebruiken.
De verwachte levensduur van de corrosiebescherming is langer dan 15 jaar (klasse H in de zin
van EN ISO 12944-1).
De categorie atmosferische corrosiviteit volgens EN 12944-2 is C3.
De corrosiebescherming wordt bereikt door het oppervlak voor te bereiden en verfsystemen aan
te brengen.
Bovendien zijn sommige delen van de brug gemetalliseerd of gegalvaniseerd. De elementen die
deze extra bescherming nodig hebben, staan aangegeven op de aanbestedingsplannen.
De oppervlaktevoorbereiding van gefabriceerde stalen onderdelen die worden geverfd, voldoet
aan EN ISO 12944-4 en EN ISO 8501.
Het verfsysteem voldoet aan EN ISO 12944-5 en de prestaties voldoen aan EN ISO 12944-6.

De werkmethoden voldoen aan EN ISO 12944-8.

13.4.11.3. Uitvoering
13.4.11.3.1. Voorbereidende werken

De plannen van deze borstweringen worden door een verantwoordelijke van de

vervoersexploitanten goedgekeurd en er moet met hen contact worden opgenomen vanaf de

studiefase.

13.4.11.3.2. Kenmerken van de uitvoering

De borstwering wordt volgens de volgende specificaties geplaatst:

- de tolerantie met betrekking tot de uitlijning horizontaal of in de hoogte bedraagt 1 cm ten
opzichte van het theoretische profiel;

- de tolerantie met betrekking tot de loodrechte stand bedraagt 0,5 cm over de hoogte van de
borstwering.

13.4.11.3.3. Uitvoeringsmethode

Op de schroefdraad wordt een anti-seizeproduct van het antisliplaktype aangebracht voordat de

moer op haar plaats wordt gebracht, zodat het geheel later gemakkelijker kan worden

gedemonteerd.

Vue de profil / Elévation
Figure F13- 31 : Garde-corps métallique standard
13.4.11.2.3. Finition
Apres meulage soigné des soudures et aspérités, les surfaces sont traitées anticorrosion.

La classe de corrosivité retenue est la classe C4, durabilité haute. Les documents du marché
précisent le type de support (acier, métallis¢é ou galvanisé). La possibilité de réaliser un
traitement de galvanisation sans mise en peinture peut également étre retenue.

En cas de métallisation, tous les percements prévus pour la galvanisation ne sont pas réalisés
et le garde-corps est rendu étanche par soudure. Cela implique le dédoublage des montants
tous les 7m20 maximum vu 1’impossibilité¢ d’utiliser des manchons.

La durée de vie prévue de la protection contre la corrosion est supérieure a 15 ans (classe H
au sens de la EN ISO 12944-1).

La catégorie de corrosivité atmosphérique selon ’EN 12944-2 est C3.

La protection contre la corrosion s’effectue au moyen d’une préparation de surface et par
I’application de systemes de peintures.

En complément, certaines parties du pont sont métallisées ou galvanisées. Les éléments
devant subir cette protection complémentaire sont renseignés sur les plans d’adjudication.
La préparation des surfaces des éléments d’acier fabriqués a peindre est conforme aux EN
ISO 12944-4 et EN ISO 8501.

Le systéme de peinture est conforme a I’EN ISO 12944-5 et les performances satisfont ’EN
ISO 12944-6.

Les méthodes de travail sont conformes a I’EN ISO 12944-8.

13.4.11.3. Mise en ceuvre

13.4.11.3.1. Travaux de préparation

Les plans de ces garde-corps sont a approuver par un responsable des exploitants des
transports et un contact doit étre pris avec eux des 1’étude.

13.4.11.3.2. Caractéristiques d’exécution

La pose du garde-corps est réalisée selon les spécifications suivantes:

- latolérance relative a I’alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport au profil
théorique ;

- latolérance relative a ’aplomb est de 0.5 cm sur la hauteur du garde-corps.

13.4.11.3.3. Méthode d’exécution
Un produit anti-grippage type vernis de glissement est a prévoir sur le filet avant mise en
place de I’écrou afin de faciliter le démontage dans le futur.




De afmetingen van de verankeringsstangen, de afstanden op de boord en de doorboringen van
de plaatjes die op de plannen worden vermeld, gelden uitsluitend voor vastzetting in beton.
Voor andere types ondergronden of ondergronden van aangetast beton verduidelijken de
opdrachtdocumenten de aanpassingen die dienen te worden uitgevoerd en voorzien ze de nodige
posten in de meetstaat.

Indien verankeringen met chemische verzegeling worden toegepast (verplicht op de
betonranden), heeft het verankeringssysteem een Europese technische evaluatie overeenkomstig
het technische evaluatiedocument EAD 330499-00601; de eventuele opties (dimensionering
met vermoeidheid ...) worden in de opdrachtdocumenten verduidelijkt. Het gebruik van capsules
voor de verzegeling is verboden.

13.4.11.4. Kwaliteitseisen

De borstwering is zo gedimensioneerd dat ze bestand is tegen het gedrang van een menigte
overeenkomstig de voorschriften van NBN EN 1991-2.

Borstweringen boven vervoersinfrastructuur die in dienst is, leven de normen van haar
respectievelijke beheerders of exploitanten na.

Deze borstweringen worden ook gecontroleerd op hun windweerstand overeenkomstig NBN
EN 1991-1-4 en de aerodynamische lasten ten gevolge van de passage van voertuigen
overeenkomstig NBN EN 1991-2.

13.4.11.5. Controles
13.4.11.5.1. A priori

Een referentieoppervlakte van 1 m? is noodzakelijk.

Alle bovenstaande vereisten vormen een aanvulling op of wijziging van de norm EN 1090-2 en
zijn van toepassing op fabricagewerkzaamheden die in de werkplaats EN op de werf worden
uitgevoerd.

Na de fabricatie hebben de controles betrekking op het uitzicht, de afmetingen en de geometrie
van de gefabriceerde elementen, evenals op het uitzicht, de dikte en de hechting van het

anticorrosiesysteem.

13.4.11.5.2. Tijdens de uitvoering
Nihil

13.4.11.5.3. A posteriori

Na de plaatsing hebben de controles betrekking op de plaatsingstoleranties en de juiste
uitvoering van de verankeringen

13.4.11.6. Betaling
13.4.11.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Levering en plaatsing van metalen standaardborstwering

Deze post omvat de afmetingen van de borstwering, de roestvrijstalen bouten en ankerstangen
van het type A4-70, het anti-seizeproduct van het antisliplaktype, de verankering in beton, de
verankeringen voor het vastmetselen in beton, de nodige aanpassingen voor het type

Les dimensions des tiges d’ancrage, des distances au bord et des percements de platines
reprises dans les plans sont valables uniquement pour des scellements dans du béton.

Pour les autres types de support ou les supports en béton dégradés, les documents de marché
précisent les adaptations a mettre en ceuvre et prévoient les postes nécessaires dans le métré.

En cas de recours a des ancrages par scellement chimique (obligatoire sur les rives en béton),
le systeme d'ancrage est détenteur d’une évaluation technique européenne en conformité avec
le document d’évaluation technique EAD 330499-00601; les options éventuelles
(dimensionnement en fatigue...) sont précisées aux documents du marché. Les scellements
par capsules sont interdits.

13.4.11.4. Exigences de qualité

Le garde-corps est dimensionné pour résister a la poussée de la foule conformément aux
prescriptions de la NBN EN 1991-2.

Les garde-corps au-dessus d’infrastructures de transport en service respectent les normes des
gestionnaires ou exploitants respectifs.

Les garde-corps, sont également vérifiés pour résister au vent conformément a la NBN EN
1991-1-4 et aux charges aérodynamiques a la suite du passage des véhicules selon la NBN
EN 1991-2.

13.4.11.5. Contrdles

13.4.11.5.1. A priori

Une surface de référence de 1m? est nécessaire.

Toutes les prescriptions reprises ci-dessus complétent ou modifient la norme EN 1090-2 et
sont d’application pour les opérations de fabrication réalisées en atelier ET sur chantier.

Apres fabrication, les vérifications portent sur 1’aspect, les dimensions et la géométrie des
¢léments fabriqués ainsi que sur ’aspect, 1’épaisseur et I’adhérence du systéme anticorrosion.

13.4.11.5.2. Pendant I’exécution

Nihil

13.4.11.5.3. A posteriori

Apres la pose, les vérifications portent sur les tolérances de pose ainsi que sur la bonne
exécution des ancrages.

13.4.11.6. Paiement

13.4.11.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et mise en place d’un garde-corps métallique standard

Ce poste comprend le dimensionnement des garde-corps, la boulonnerie et tiges d'ancrage en
acier inoxydable type A4-70, le produit anti-grippage type vernis de glissement, le scellement
dans le béton, les ancrages pour scellement dans le béton, les adaptations nécessaires au type




ondersteuning van de borstwering, het anticorrosiebeschermingssysteem, de verbinding met de
aardingskabel inbegrepen, levering en plaatsing van alle elementen.

Vermoedelijke lengte in str. m

Plaatsing van metalen standaardborstwering zonder aardingskabel

Deze post is overeenkomstig de post ‘Levering en plaatsing van metalen standaardborstwering’
zonder de aardingskabel.

Vermoedelijke lengte in str. m

13.4.11.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.5. Rustmeubilair

13.5.1. Bank type Leopold

13.5.1.1.Beschrijving
De plaatsing van rustmeubilair van het type Leopold omvat de levering en plaatsing van de

voorzieningen, met inbegrip van montage, het eventuele boren in de verharding, grondwerk,
betonnen funderingen en alle bijbehorende werkzaamheden.

13.5.1.2.Technische bepalingen

13.5.1.2.1. Materialen

De materialen voldoen aan de desbetreffende voorschriften van hoofdstuk I1.2.:

- funderingsbeton volgens § 11.2.12. ;

- voet in gietijzer volgens 13.5.1.2.2.

- zitting in hout volgens 13.5.1.2.2

Het gietijzer is van kwaliteit EN-GJS-500-7 in overeenstemming met NBN EN 1563.
Het hout is massief hardhout met duurzaamheidsklasse I tot III (zeer duurzaam tot matig
duurzaam), FSC®- of PEFC-gecertificeerd volgens de norm EN 350.2.

Het hout is bestand tegen de effecten van chemicalién.

Gemiddeld soortelijk gewicht: 900 - 1100 kg/m?3.

13.5.1.2.2. Geometrie

Voet:

- hoogte: 95 cm, zithoogte: 46+;

- voet onder verharding: min. 8 cm;

- fundering: min. 65 x 45 x 30 cm, geplaatst 8 cm onder verharding;

- voet: 175 cm as op as;

- gewicht: 130 kg.

Zitting in FSC-/PEFC-hout:

- breedte 220 cm, diepte 20 cm;

- dikte 4,5 cm.

de support des garde-corps, le systéme de protection anticorrosion, y compris le raccordement
par un cable de mise a la terre, fourniture et mise en place de tous les éléments.

Longueur présumée au mct

Mise en place d’un garde-corps métallique standard sans cable de mise a la terre

Ce poste correspond au poste ‘Fourniture et mise en place d’un garde-corps métallique
standard’ sans cable de mise a la terre.

Longueur présumée au mct

13.4.11.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.5. Mobilier de Repos

13.5.1. Banc type Leopold

13.5.1.1. Description

La pose de mobilier de repos type Leopold comprend la fourniture et la pose des dispositifs,
y compris le montage, les éventuels forages dans le revétement, terrassements, les fondations
en béton et toutes sujétions.

13.5.1.2. Clauses techniques

13.5.1.2.1. Matériaux

Ils répondent aux prescriptions du chapitre I1.2. les concernant :

- béton de fondation selon § 11.2.12 ;

- pied en fonte selon les indications au 13.5.1.2.2.;

- assis en bois selon les indications au 13.5.1.2.2.

La fonte est de qualité EN-GJS-500-7 selon la norme NBN EN 1563.

Le bois est massif dur de classe de durabilité I a III (trés durable & moyennement durable),
FSC® ou PEFC certifié et selon la norme EN 350.2.

Le bois résiste a I’influence de produits chimiques.

Masse volumique moyenne : 900-1100kg/m?.

13.5.1.2.2. Géométrie

Pied :

- hauteur: 95cm, hauteur assise: 46+ ;

- pied sous revétement : min 8cm ;

- fondation : min 65x45x30cm , placé 8cm sous revétement ;

- pied: 175cm axe sur axe ;

- poids: 130 kg.

Assis en bois FSC/PEFC:

- largeur 220cm, profondeur 20cm ;

- ¢épaisseur 4,5cm.




Figuur F13- 32 : Bank type Leopold
13.5.1.3.Uitvoering
13.5.1.3.1. Voorbereidende werken
Voordat het oppervlak van de rijweg wordt gerepareerd en de banken worden bevestigd, worden
de uiteinden van de moeren en verankeringssystemen beschermd tegen de onmiddellijke reactie
van cement en mortel enz.
13.5.1.3.2. Kenmerken van de uitvoering
De fundering wordt ter plaatse gegoten tot 1 cm boven het afwerkingsniveau van de verharding,
zodat afstromend water wegvloeit vanaf de voet.
13.5.1.3.3. Uitvoeringsmethode
De banken staan perfect verticaal in de betonnen fundering
De voeten worden perfect verticaal in de betonnen (niet geprefabriceerde) sokkels gebetonneerd
tot een hoogte van minstens 45 cm, een breedte van 30 cm en een lengte van 60 cm. De betonnen
sokkels hebben een vlak oppervlak en een horizontale afwerking van 8 cm onder het bovenvlak
van de weg, ze hebben ook een onderlinge afstand van 1,75 m (as op as) en zijn stevig
horizontaal, zodat de planken van de zitting na montage perfect horizontaal zijn.

De voeten worden parallel gemonteerd, tegenover elkaar en perfect loodrecht over de lengte van
de bank.

Figure F13- 32 : Banc type Leopold
13.5.1.3. Mise en ceuvre
13.5.1.3.1. Travaux de préparation
Avant de réparer la surface de la voie et d’y fixer les bancs, il y a lieu de protéger les
extrémités des écrous et des systémes d’ancrage contre la réaction instantanée du ciment et
des mortiers, etc.
13.5.1.3.2. Caractéristiques d’exécution
La fondation est coulée sur place jusqu'a 1 cm au-dessus du niveau fini du revétement, de
maniére a assurer I'écoulement des eaux de ruissellement a partir du pied.
13.5.1.3.3. Méthode d’exécution
Les bancs sont établis parfaitement a la verticale dans la fondation.
Les pieds sont bétonnés parfaitement a la verticale dans les socles de béton coulé sur place
(pas préfabriqué) sur une hauteur d'au moins 45 cm, une largeur de 30 cm et une longueur de
60 cm. Les socles de béton auront une surface plate et une finition horizontale de 8 cm sous
la surface supérieure de la route, ils auront également une inter distance de 1,75 m (axe sur
axe) et seront solidairement horizontaux, afin que les planches de l’assise soient, apres
I’assemblage, parfaitement horizontaux.
Les pieds seront montés de fagon paralléle, 'un en face de ['autre et parfaitement
perpendiculaires dans la longueur du banc.




De voeten worden aan de sokkel bevestigd met roestvrijstalen moeren en ankerbouten die ter
plaatse worden geboord, chemisch verankerd.
13.5.1.4.Kwaliteitseisen

Nihil
13.5.1.5.Controles
13.5.1.5.1. A priori

De voorafgaandelijke technische keuring heeft betrekking op het uitzicht, de afmetingen en de
geometrie van de gefabriceerde elementen, evenals op het uitzicht, de dikte en de hechting van
het anticorrosiesysteem.

13.5.1.5.2. Tijdens de uitvoering
Nihil
13.5.1.5.3. A posteriori

Na de plaatsing hebben de controles betrekking op de plaatsingstoleranties en de juiste
uitvoering van de verankeringen.

13.5.1.6.Betaling

13.5.1.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Levering en plaatsing van een bank type Leopold

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van een bank type Leopold,
namelijk de uitvoeringsplannen, het eventueel opbreken (boren) van verhardingen, opzoeken
van nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de bank type
Leopold, het aanwerken van de verharding aan het geplaatste meubilair evenals het opvoegen
tussen de verharding en de bank door middel van beton of materiaal beschreven in de
opdrachtdocumenten enz.

Vermoedelijke hoeveelheid stuks

13.5.1.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.5.2. Standaardstoel met armleuningen en rugleuning

13.5.2.1.Beschrijving
De levering en installatie van een standaardstoel met armleuningen en rugleuning omvat

de montage van de stoel, het boren en storten van de funderingspalen, het bijwerken of in de
oorspronkelijke staat herstellen van de wegverharding.

13.5.2.2.Technische bepalingen

13.5.2.2.1. Materialen

De materialen voldoen aan de desbetreffende voorschriften van hoofdstuk I1.2.:

- funderingsbeton volgens § 11.2.12. ;

- aluminiumlegering volgens EN 1780;

- 6 houten latten (FSC-gecertificeerd hardhout).

- draadstang, volgens I1.2.70

Les pieds seront fixés dans le socle a ’aide d’écrous en inox et de boulons d’ancrage percés
sur place, scellé chimiquement

13.5.1.4. Exigences qualité

Nihil

13.5.1.5. Controles

13.5.1.5.1. A priori

La réception technique préalable du banc existe aux vérifications de I’aspect, des dimensions
et de la géométrie des éléments fabriqués ainsi que de l’aspect, de 1’épaisseur et de
I’adhérence du systéme anticorrosion.

13.5.1.5.2. Pendant I’exécution

Nihil

13.5.1.5.3. A posteriori

Apres la pose, les vérifications portent sur les tolérances de pose ainsi que sur la bonne
exécution des ancrages.

13.5.1.6. Paiement

13.5.1.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Livraison et installation d’un banc type Léopold

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose d’un banc type Léopold
notamment les plans d’exécution, 1’éventuelle démolition (forage) des revétements, la
recherche de canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la
fondation, d’un banc type Léopold, le ragréage du revétement au niveau du banc install¢ ainsi
que le jointoiement entre le revétement et le mobilier au moyen de béton ou d’un matériau
décrit dans les documents du marché, etc..

Quantité présumée picces

13.5.1.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.5.2. Chaise standard avec accoudoirs et dossier

13.5.2.1. Description

La fourniture et l'installation d'une chaise standard avec accoudoirs et dossier comprend
le montage de la chaise, le forage et le coulage des pieux de fondation, la retouche ou la remise
en état du revétement dans son pristin état.

13.5.2.2. Clauses techniques

13.5.2.2.1. Matériaux

Ils répondent aux prescriptions du chapitre I1.2. les concernant :

- béton de fondation selon § 11.2.12 ;

- alliage d’aluminium selon EN 1780 ;

- 6 lattes en bois (bois dur certifié¢ FSC).

- tige filetée selons 11.2.70




13.52.2.2. Geometrie

- schroefwerk tegen diefstal;

- verankering met een draadstang;

- kleur van de zijkanten: RAL 7043;

- lengte van de stoel: +/- 60 cm;

- hoogte van de stoel: +/- 80 cm;

- hoogte van de zitting: +/- 45 cm;

- hoogte van de armleuningen: +/ 65 cm,;

- breedte van de stoel: +/- 65 cm;

- 3 latten voor de zitting en 3 latten voor de rugleuning;
- dikte van de houten latten: +/- 33 mm;

- breedte van de houten latten: +/- 120 mm.
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Vooraanzicht / Zij-aanzicht
Figuur F13- 33 : Standaardstoel met armleuningen en rugleuning
13.5.2.3.Uitvoering
De voorschriften van 13.5.1.3. zijn van toepassing.
13.5.2.4.Kwaliteitseisen
De nivellering voldoet aan de geldende richtlijnen.

13.5.2.2.2. Géométrie

- visserie antivol ;

- ancrage par tige filetée ;

- couleur des co6tés latéraux : RAL 7043 ;
- longueur de la chaise : +/- 60 cm ;

- hauteur de la chaise : +/- 80 cm ;

- hauteur de I’assise : +/- 45 cm ;

- hauteur des accoudoirs : +/ 65 cm ;

- largeur de la chaise : +/- 65 cm ;

- 3 lattes pour I’assise et 3 lattes pour le dossier ;
- ¢épaisseur des lattes en bois : +/- 33 mm ;
- largeur des lattes en bois : +/ 120 mm.
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Vue de profil / Elévation
Figure F13- 33 : Chaise standard avec accoudoirs et dossier
13.5.2.3. Mise en ceuvre
Les prescriptions du 13.5.1.3. sont d’application.

13.5.2.4. Exigences qualité
Le nivellement est conforme aux directives en vigeur.



13.5.2.5.Controles
13.5.2.5.1. A priori
De voorschriften van 13.5.1.5.1. zijn van toepassing.

13.5.2.5.2. Tijdens de uitvoering
Nihil
13.5.2.5.3. A posteriori

De voorschriften van 13.5.1.5.3. zijn van toepassing.

13.5.2.6.Betaling

13.5.2.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van een Standaardstoel met armleuningen en rugleuning

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van een Standaardstoel, namelijk
de uitvoeringsplannen, het eventueel opbreken (boren) van verhardingen, opzoeken van
nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de Standaardstoel, het
aanwerken van de verharding aan de geplaatste standaardstoel evenals het opvoegen tussen de
verharding en de Standaardstoel door middel van beton of materiaal beschreven in de
opdrachtdocumenten enz.

Vermoedelijke hoeveelheid stuks

13.5.2.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.5.3. Standaardbank met armleuningen en rugleuning

13.5.3.1.Beschrijving
De levering en installatie van een standaardbank met armleuningen en rugleuning omvat de

montage van de bank, het boren en storten van de funderingspalen, het bijwerken of in de
oorspronkelijke staat herstellen van de wegverharding.

13.5.3.2.Technische bepalingen

13.53.2.1. Materialen
De voorschriften van 13.5.2.2.1. zijn van toepassing.
13.53.2.2. Geometrie

- schroefwerk tegen diefstal;

- verankering met een draadstang;

- kleur van de zijkanten: RAL 7043.

- lengte van de bank: +/- 200 cm;

- hoogte van de bank; +/- 80 cm;

- hoogte van de zitting: +/- 45 cm;

- hoogte van de armleuningen: +/ 65 cm

- breedte van de bank: +/- 65 cm;

- 3 latten voor de zitting en 3 latten voor de rugleuning;
- dikte van de houten latten: +/- 33 mm;

13.5.2.5. Contréles

13.5.2.5.1. A priori

Les prescriptions du 13.5.1.5.1. sont d’application.

13.5.2.5.2. Pendant I’exécution

Nihil

13.5.2.5.3. A posteriori

Les prescriptions du 13.5.1.5.3. sont d’application.

13.5.2.6. Paiement

13.5.2.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Livraison et installation d’une Chaise standard avec accoudoirs et dossier

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose d’une chaise Standard
notamment les plans d’exécution, I’éventuelle démolition (forage) des revétements, la
recherche de canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la
fondation, la Chaise standard, le ragréage du revétement au niveau de la chaise installée ainsi
que le jointoiement entre le revétement et la chaise au moyen de béton ou d’un matériau décrit
dans les documents du marché, etc..

Quantité présumée picces

13.5.2.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.5.3. Banc standard avec accoudoirs et dossier

13.5.3.1. Description

La fourniture et l'installation d’un banc avec accoudoirs et dossier comprend le montage du
banc, le forage et le coulage des pieux de fondation, la retouche ou la remise en état du
revétement dans son pristin état

13.5.3.2. Clauses techniques

13.5.3.2.1. Matériaux

Les prescriptions du 13.5.2.2.1. sont d’application.

13.5.3.2.2. Géometrie

- visserie antivol ;

- ancrage par tige filetée ;

- couleur des c6tés latéraux : RAL 7043.

- longueur du banc : +/- 200 cm ;

- hauteur du banc : +/- 80 cm ;

- hauteur de I’assise : +/- 45 cm ;

- hauteur des accoudoirs : +/ 65 cm

- largeur du banc : +/- 65 cm ;

- 3 lattes pour ’assise et 3 lattes pour le dossier ;

- ¢épaisseur des lattes en bois : +/- 33 mm ;




- largeur des lattes en bois : +/ 100 mm ;

breedte van de houten latten: +/ 100 mm;
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Vooraanzicht / Zij-aanzicht Vue de profil / Elévation
Figuur F13- 34 : Standaardbank met armleuningen en rugleuning Figure F13- 34 : Banc standard avec accoudoirs et dossier
13.5.3.3.Uitvoering 13.5.3.3. Mise en ceuvre
De voorschriften van 13.5.1.3. zijn van toepassing. Les prescriptions du 13.5.1.3. sont d’application.
13.5.3.4.Kwaliteitseisen 13.5.3.4. Exigences qualité
Nihil Nihil
13.5.3.5. Contrdles

13.5.3.5.Controles



13.53.5.1. A priori
De voorschriften van 13.5.1.5.1. zijn van toepassing.

13.5.3.5.2. Tijdens de uitvoering
Nihil
13.5.3.5.3. A posteriori

De voorschriften van 13.5.1.5.3. zijn van toepassing.

13.5.3.6.Betaling

13.5.3.6.1. Meetmethode voor hoeveelheden

Leveren en plaatsen van een Standaardbank met armleuningen en rugleuning

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van een Standaardbank, namelijk
de uitvoeringsplannen, het eventueel opbreken (boren) van verhardingen, opzoeken van
nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de Standaardbank, het
aanwerken van de verharding aan de geplaatste bank evenals het opvoegen tussen de verharding
en de bank door middel van beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten enz.

Vermoedelijke hoeveelheid stuks

13.5.3.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil

13.5.4. Bank in Engelse stijl

13.5.4.1.Beschrijving
De levering en installatie van een houten bank in Engelse stijl omvat:

- de levering en montage van de bank;

- het boren en storten van de funderingspalen en alle bijbehorende werkzaamheden;

13.5.4.2.Technische bepalingen
13.54.2.1. Materialen

- geprefabriceerde funderingssokkel in funderingsbeton volgens § 11.2.12.
- bank in hout
- draadstang, volgens I1.2.70
- houten pluggen
verstevigingsstuk in gegalvaniseerd staal
13.5.4.2.2. Geometrie

- zitting bestaande uit 5 houten latten en rugleuning bestaande uit 16 houten latten, montage

met draadstangen en verstevigingsstuk;
- voet met metalen versterking;
- sokkel: 100x16x19

hoogte boven de grond: 900 mm;
Lengte 1800 mm of 2400 mm,;
Diepte: 644 mm.

13.5.3.5.1. A priori

Les prescriptions du 13.5.1.5.1. sont d’application.

13.5.3.5.2. Pendant 1’exécution

Nihil

13.5.3.5.3. A posteriori

Les prescriptions du 13.5.1.5.3. sont d’application.

13.5.3.6. Paiement

13.5.3.6.1. M¢éthode de mesurage pour les quantités

Livraison et installation d’un Banc standard avec accoudoirs et dossier

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose d’un Banc standard,
notamment les plans d’exécution, I’éventuelle démolition (forage) des revétements, la
recherche de canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la
fondation, le banc, le ragréage du revétement au niveau du banc installé ainsi que le
jointoiement entre le revétement et le banc au moyen de béton ou d’un matériau décrit dans

les documents du marché, etc..

Quantité présumée picces

13.5.3.6.2. Réfaction pour manquement
Nihil

13.5.4. Banc style Anglais

13.5.4.1. Description
La fourniture et I'installation d'un banc style Anglais , en bois, comprend :

- lalivraison et I'assemblage du banc;
- le forage et le coulage des pieux de fondation et tous les travaux connexes ;
13.5.4.2. Clauses techniques

13.5.4.2.1. Matériaux

- socle de fondation préfabriqué en béton de fondation selon § 11.2.12.
- banc en bois

- tige filetée selons 11.2.70

- bouchons en bois

- piéce de renfort en acier galvanisé

13.5.4.2.2. Géométrie

chevillé et piéce de renfort ;
- pied avec un renfort métallique ;
- socle: 100x16x19
- hauteur hors sol : 900 mm ;
Longueur :: 1800 mm ou 2400 mm ;
Profondeur : 644 mm .

assise composée de 5 lattes en bois et dossier composé de 16 lattes en bois en montage



13.5.4.3.Uitvoering

13.5.4.3.1. Voorbereidende werken
De voorschriften van 13.5.1.3.1. zijn van toepassing.
13.5.4.3.2. Kenmerken van de uitvoering

De fundering wordt ter plaatse gegoten tot 1 cm boven het afwerkingsniveau van de verharding,
zodat afstromend water wegvloeit vanaf de voet.

13.5.4.3.3. Uitvoeringsmethode

Montage met draadstangen: de schroeven worden verborgen door houten pluggen.

De bank wordt bevestigd aan een betonnen sokkel. Aan de onderste dwarsbalken wordt een
verstevigingsstuk bevestigd.

De banken zijn perfect waterpas, horizontaal en verticaal, met een maximale tolerantie van =+
2,0 cm per 100 cm.

13.5.4.3. Mise en ceuvre

13.5.4.3.1. Travaux de préparation

Les prescriptions du 13.5.1.3.1. sont d’application.

13.5.4.3.2. Caractéristiques d’exécution

La fondation est placée jusqu’a 1 cm au-dessus du niveau fini du revétement, de maniére a
assurer 1'écoulement des eaux de ruissellement a partir du pied.

13.5.4.3.3. Méthode d’exécution

Montage chevillé : les visseries sont cachées par des bouchons en bois.

Le banc est fixé a un socle en béton. Une piéce de renfort est a fixer sur les traversant bas.

Les bancs sont parfaitement de niveau, horizontalement et verticalement, avec une tolérance
maximale de + 2,0 cm par 100 cm.
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Vooraanzicht / Zij-aanzicht / Détail funderingsvoet

13.5.4.4 Kwaliteitseisen
Nihil
13.5.4.5.Controles

13.5.4.5.1. A priori

De voorschriften van 13.5.1.5.1. zijn van toepassing.
13.54.5.2. Tijdens de uitvoering
Nihil

Figuur F13- 35 : Bank in Engelse stijl

13.5.4.5.3.

A posteriori

Vue de profil / Elévation / Détail Pied de fondation
Figure Fi13- 35 : Banc style Anglais
13.5.4.4. Exigences qualité
Nihil
13.5.4.5. Controles
13.5.4.5.1. A priori
Les prescriptions du 13.5.1.5.1. sont d’application.

13.5.4.5.2. Pendant I’exécution
Nihil

13.5.4.5.3. A posteriori




De voorschriften van 13.5.1.5.3. zijn van toepassing. Les prescriptions du 13.5.1.5.3. sont d’application.

13.5.4.6.Betaling 13.5.4.6. Paiement
13.5.4.6.1. Meetmethode van hoeveelheden 13.5.4.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités
Leveren en plaatsen van een Bank Engelse stijl Livraison et installation d’un Banc style Anglais

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van een Bank Engelse stijl, Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose d’un Banc style Anglais,
namelijk de uitvoeringsplannen, het eventueel opbreken (boren) van verhardingen, opzoeken notamment les plans d’exécution, 1’éventuelle démolition (forage) des revétements, la
van nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de bank, het recherche de canalisations d’utilit¢ publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la
aanwerken van de verharding aan de geplaatste bank evenals het opvoegen tussen de verharding fondation, le banc, le ragréage du revétement au niveau du banc installé ainsi que le

en de bank door middel van beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten enz. jointoiement entre le revétement et le banc au moyen de béton ou d’un matériau décrit dans
les documents du marché, etc..

Volgens model Selon le modé¢le

Vermoedelijke hoeveelheid stuks Quantité présumée picces

13.5.4.6.2. Korting wegens minderwaarde 13.5.4.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil Nihil

13.5.5. Picknicktafel 13.5.5. Table pique-nique

13.5.5.1.Beschrijving 13.5.5.1. Description

De levering en installatie van een houten picknicktafel omvat de levering en montage van de La fourniture et l'installation d'une table pique-nique en bois comprend la fourniture et
picknicktafel, het plaatsen van de funderingssokkel, het in de oorspronkelijke staat herstellen 1'assemblage de la table pique-nique, la mise en ceuvre du socle de fondation, la remise en état

van het wegdek of van de vegetatie. du revétement ou de la végétation dans son pristin état.
13.5.5.2.Technische bepalingen 13.5.5.2. Clauses techniques

13.5.5.2.1. Materialen 13.5.5.2.1. Matériaux

- geprefabriceerde funderingssokkel volgens 13.5.5.2.2; - socle de fondation préfabriqué selon 13.5.5.2.2.;

- houten picknicktafel volgens 13.5.5.2.2.; - table picnic en bois selon les indications 13.5.5.2.2. ;
- frame en zitting: met autoclaaf behandelde grove den. - structure et assise : bois pin sylvestre, traité en autoclave.
13.5.5.2.2. Geometrie 13.5.5.2.2. Géométrie

- hoogte boven de grond: 750 mm; - hauteur hors sol : 750 mm ;

- lengte: standaard: 1800 mm,; - longueur : standard : 1800 mm ;

- diepte: 1400 mm; - profondeur : 1400 mm ;

- tafelblad: diepte 720 mm; - tablet : profondeur 720mm ;

- banken: diepte 280 mm; - banquettes : profondeur 280mm ;

voeten: 57 x 145 mm. - pieds: 57 x 145mm.



Bovenaanzicht / Zij-aanzicht Vue de plan / Elévation

Figuur F13- 36 : Picknicktafel Figure F13- 36 : Table pique-nique
13.5.5.3.Uitvoering 13.5.5.3. Mis en ceuvre
13.5.5.3.1. Voorbereidende werken 13.5.5.3.1. Travaux de préparation
De voorschriften van 13.5.1.3.1. zijn van toepassing. Les prescriptions du 13.5.1.3.1. sont d’application.
13.5.5.3.2. Kenmerken van de uitvoering 13.5.5.3.2. Caractéristiques d’exécution
Nihil Nihil
13.5.5.3.3. Uitvoeringsmethode 13.5.5.3.3. Méthode d’exécution
De rechte poten zijn in de grond verankerd door middel van twee betonnen funderingspalen, Les pieds droits sont ancrés dans le sol au moyen de deux pieux de fondation, 100x30x30, a
100 x 30 x 30, op 30 cm onder het maaiveld. 30 c¢m sous le niveau du sol.
De picknicktafel staat perfect waterpas, horizontaal en verticaal, met een maximale tolerantie La table picnic est parfaitement de niveau, horizontalement et verticalement, avec une
van = 2,0 cm per 100 cm. tolérance maximale de £+ 2,0 cm par 100 cm.
13.5.5.4.Kwaliteitseisen 13.5.5.4. Exigences qualité
Nihil Nihil
13.5.5.5.Controles 13.5.5.5. Contrdles

13.5.5.5.1. A priori 13.5.5.5.1. A priori



De voorschriften van 13.5.1.5.1. zijn van toepassing.

13.5.5.5.2. Tijdens de uitvoering
Nihil
13.5.5.5.3. A posteriori

De voorschriften van 13.5.1.5.3. zijn van toepassing.
13.5.5.6.Betaling

13.5.5.6.1. Meetmethode van hoeveelheden
Leveren en installeren van een picknicktafel

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van een picknicktafel, namelijk de
uitvoeringsplannen, het eventueel opbreken (boren) van verhardingen, opzoeken van
nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de picknicktafel, het
aanwerken van de verharding aan de geplaatste tafel evenals het opvoegen tussen de verharding

en de tafel door middel van beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten enz.

Vermoedelijke hoeveelheid stuks

13.5.5.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil

13.6. Drinkfontein

13.6.1. Drinkfontein type Vivaqua
13.6.1.1.Beschrijving

Levering, montage en installatie van een drinkfontein van het type Vivaqua, met inbegrip van

alle werkzaamheden en aansluitingen die nodig zijn om de fontein goed te laten functioneren.

13.6.1.2.Technische bepalingen

13.6.1.2.1. Materialen

Monoliet in nodulair gietijzer met antiroestbescherming, zwarte verf.
Natuurlijk gietijzeren rooster in een thermisch verzinkt stalen frame.

De straatkolk is geperforeerd en voorzien van 4 puntige schroeven voor onzichtbare bevestiging

aan het frame met behulp van een inbussleutel (meegeleverd).
Kraan van gegoten messing met drukknop

13.6.1.2.2. Geometrie

- hoogte: 120 cm - 110 cm bovengronds en 10 cm ondergronds;
- breedte 30 cm;

- diepte fontein: 15 cm;

- diepte straatkolk: 91 cm.

Les prescriptions du 13.5.1.5.1. sont d’application.

13.5.5.5.2. Pendant I’exécution

Nihil

13.5.5.5.3. A posteriori

Les prescriptions du 13.5.1.5.3. sont d’application.

13.5.5.6. Paiement

13.5.5.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Livraison et installation d’une table pique-nique

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose la table pique-nique notamment
les plans d’exécution, 1’éventuelle démolition (forage) des revétements, la recherche de
canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la fondation, la
table, le ragréage du revétement au niveau de la table installée ainsi que le jointoiement entre
le revétement et la table au moyen de béton ou d’un matériau décrit dans les documents du
marché, etc..

Quantité présumée picces

13.5.5.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.6. Fontaine d’eau potable

13.6.1. Fontaine d’eau potable type Vivaqua

13.6.1.1. Description

Il s'agit de la fourniture, du montage et de l'installation d'une fontaine d’eau potable type
Vivaqua, y compris tous les travaux et raccordements nécessaires au bon fonctionnement de
la fontaine.

13.6.1.2. Clauses techniques

13.6.1.2.1. Matériaux

Monolithe en fonte nodulaire avec protection anti rouille, peinture noire.

Grille en fonte naturelle placée dans un cadre d’acier galvanisé a chaud.

L’avaloir est perforé et muni de 4 vis pointeau pour sa fixation invisible dans le cadre au
moyen d’une clé Allen (fournie).

Robinet en fonte de laiton avec poussoir

13.6.1.2.2. Géométrie

- hauteur: 120cm - 110cm hors-sol et 10cm sous-sol ;

- largeur 30cm ;

- profondeur fontaine: 15cm ;

- profondeur avaloir: 91cm.
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Vooraanzicht / Zij-aanzicht / Détail funderingsvoet Vue de profil / Elévation / Détail Pied de fondation
Figuur F13- 37 : Drinkfontein type Vivaqua Figure F13- 37 : Fontaine d’eau potable type Vivaqua

13.6.1.3.Uitvoering 13.6.1.3. Mise en ceuvre
13.6.1.3.1. Voorbereidende werken 13.6.1.3.1. Travaux de préparation
De door de waterbeheerder goedgekeurde installatieplannen zijn vereist alvorens de werken aan  Des plans d'installation approuvés par 'autorité chargée de la gestion de I'eau sont requis avant
te vatten le début des travaux.
13.6.1.3.2. Kenmerken van de uitvoering 13.6.1.3.2. Caractéristiques d’exécution
- wachtbuizen voor elektriciteitstoevoer - alimentation électrique en attente
- wachtbuizen voor afvoer van afvalwater - évacuation des eaux usées en attente

13.6.1.3.3. Uitvoeringsmethode 13.6.1.3.3. Méthode d’exécution




De fontein wordt op -10 cm van de grond geinstalleerd en vastgezet met vier
verankeringsbeugels. Het rooster wordt op het metalen frame geplaatst, dat vlak met de grond
wordt vastgezet en dezelfde afmetingen heeft als het wateropvangbekken.

Het element wordt in twee delen geleverd: aan de ene kant de monoliet en de kraan, aan de
andere kant zo veel roosters en frames als nodig.

De verankeringsbeugels zijn bij het materiaal gevoegd.

De aansluiting op het drinkwaternet wordt uitgevoerd in overleg met de netbeheerder en
leverancier, en valt onder de verantwoordelijkheid van de aannemer

13.6.1.4.Kwaliteitseisen

Nihil
13.6.1.5.Controles
13.6.1.5.1. A priori

De voorschriften van 13.5.1.5.1. zijn van toepassing.

13.6.1.5.2. Tijdens de uitvoering
Nihil
13.6.1.5.3. A posteriori

De voorschriften van 13.5.1.5.3. zijn van toepassing.

13.6.1.6.Betaling

13.6.1.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van een fontein met drinkwater Type Vivaqua.

Deze post omvat alle noodzakelijke werkzaamheden en leveringen, inclusief buizen en leidingen
naar de aansluitpunten en afvoer naar de riolering, uitgravingen voor de noodzakelijke
funderingen, rekening houdend met de aard van de verharding, het terrein en de mogelijke
aanwezigheid van buizen en leidingen; montage en installatie van de drinkfontein, met inbegrip
van eventuele aanpassingen, funderingen, wateraansluitingsleidingen en afvoer van overtollig
water naar de riolering, met inbegrip van alle noodzakelijke uitgravingen en funderingen en
herstel van de verharding, verwijdering van puin en afval,

De goedkeuring van de waterbeheerder is een betalingsvoorwaarde.
Vermoedelijke hoeveelheid stuks

13.6.1.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.7. Openbare toiletten

13.7.1. Zelfreinigend toilet

13.7.1.1.Beschrijving
Levering en installatie van een sanitaire ruimte met een toilet dat toegankelijk is voor personen

met beperkte mobiliteit, met automatisch onderhoud:

La fontaine s’encastre a — 10 cm du sol et se fixe au moyen de quatre crosses d’ancrage, la
grille se place sur le cadre métallique fixé au ras du sol et posséde les mémes dimensions que
le bassin de récupération de 1’eau.

L’¢lément est livré démonté en deux parties: d’une part le monolithe et le robinet, d’une autre
autant de grilles et de cadres que souhaités.

Les crosses d’ancrage sont jointes au matériel.

Le raccordement au réseau d'eau potable sera réalisé en coordination avec l'opérateur du
réseau et le fournisseur et est a la charge de l'entrepreneur

13.6.1.4. Exigences qualité

Nihil

13.6.1.5. Contrdles

13.6.1.5.1. A priori

Les prescriptions du 13.5.1.5.1. sont d’application.

13.6.1.5.2. Pendant ’exécution

Nihil

13.6.1.5.3. A posteriori

Les prescriptions du 13.5.1.5.3. sont d’application.

13.6.1.6. Paiement

13.6.1.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et installation d une fontaine d’eau potable type Vivaqua.

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures nécessaires, y compris les tuyaux et
conduites jusqu’au points de raccordements et 1’évacuation des eaux aux égouts, l'exécution
de I’excavations pour fondation nécessaires, tenant compte de la nature du revétement, du
terrain et de la présence éventuelle de conduites et de canalisations ; le montage et placement
de la fontaine a eau potable, y compris des pieces éventuelles d’adaptation, la fondation, les
canalisations pour le raccordement des eaux et 1'évacuation des eaux excédentaires vers le
réseau d'égouts, y compris toutes les excavations et fondations nécessaires et la remise en
pristin état des revétements, I’évacuation des déblais et des déchets,

L’approbation du gestionnaire d’eau est une condition de paiement.

Quantité présumée picces

13.6.1.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.7. Toilettes publiques

13.7.1. Toilette auto-nettoyante

13.7.1.1. Description
La fourniture et pose d’un sanitaire comprenant une toilette accessible aux PMR, a entretien
automatique :




- wachtbuizen voor aansluitingen op het water-, afvalwater- en elektriciteitsnet tegen de - raccordements aux réseaux Eau, Eaux usées et Electricité en attente contre le radier ;
bodemplaat;

- installatie, inbedrijfstelling en onderhoud; - T’installation, la mise en service et le conseil ;

- opleiding van het personecel en levering van een probleemoplossings- en - formation du personnel et fourniture d’un manuel de dépannage et d’entretien ;
onderhoudshandleiding;

- levering van trekkrachttests die bij de offerte wordt gevoegd; - fourniture d’essais a I’arrachage a joindre a I’offre ;

- twee jaar garantie op onderdelen en hun werking - garantie deux ans sur les piéces et leur fonctionnement;

- levering van het plan van de bodemplaat en technische bijstand voor de bouw ervan. - fourniture du plan de radier et aide technique a la réalisation.

13.7.1.2.Technische bepalingen 13.7.1.2. Clauses techniques

13.7.1.2.1. Materialen 13.7.1.2.1. Matériaux

Muren: 10 cm gewapend beton Murs : de 10cm en béton armés

Bekleding: Habillage :

- glad beton en gegroefd met grijze of beige afwerking (RAL7047/7044); - Dbéton lissé et rainuré avec finition grise ou beige (RAL7047/7044) ;

- hout naar keuze. - bois au choix.

Deuren: Portes :

- glad gegalvaniseerd staal; - acier galvaniser lisse ;

- gelakt en verf (RAL7016) of rvs. - laquée et peinte (RAL7016) ou inox.

Wanden: Parois :

- gepolijst beton met afgeronde hoeken om de reiniging te vergemakkelijken; - en béton poli avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage ;

- antigraffitibehandeling. - traitement anti-graffiti.

Tussenschot: Cloison :

- vezelversterkt beton (type Ductal); - béton fibré (type Ductal) ;

- RAL 7035 Lichtgrijs; - gris clair RAL 7035 ;

- antigraffitibehandeling. - traitement anti-graffiti.

Plafond: Plafond :

- glad beton; - béton lisse ;

- kleur wit RAL9010; - couleur blancheRAL 9010 ;

- ledspots. - spots LED.

Vloer: gegroefd aluminium, lichte helling, wassproeiers met hoge druk Sol : aluminium rainuré, 1égerement incliné, buses de lavages haute pression

De kleuren zijn indicatief en te valideren door de Wegbeheerder. Les couleurs sont a titre indicatif et a valider par le Gestionnaire de voiries.

13.7.1.2.2. Geometrie 13.7.1.2.2. Géométrie

- hoogte boven grond: 2595 mm,; - hauteur hors sol : 2595 mm ;

- breedte: 2055 /3800 mm; - largeur: 2055/ 3800 mm ;

- diepte: 1610 /2000 mm. - profondeur : 1610 /2000 mm.
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Figure F13- 38 : Toilette auto-nettoyante

Figuur F13- 38 : Zelfreinigend toilet

13.7.1.2.3. Afwerking: 13.7.1.2.3. Finition:

Het openbare toilet is uitgerust met de volgende elementen: La toilette publique est équipée des éléments suivants :
- pictogrammes lumineux de fonctionnement,

- verlicht bedieningspictogrammen,
- indicatorlampen die het gebruik aangeven (vrij, bezet, buiten dienst) - témoins lumineux indiquant ’utilisation (libre, occupé, hors service)
Verrouillage :

Vergrendeling:



- elektrisch beveiligingsslot;

- noodknop;

- vergrendelingsslot;

- verlichte uitgangsknop;

- aanwezigheidsdetectie;

- nachtvergrendeling.

Toiletpot: van rvs/keramiek, met of zonder toiletbril, opgehangen met automatische reiniging
door dertien sproeiers en droging door geforceerde lucht.

Steungreep van roestvrijstaal, geplaatst volgens de normen voor minder-validen
Papierverdeler: ingebouwde rol

Vuilnisbak: brandwerend rvs

Wasbak: rvs, met automatisch water, automatische handendroger, automatische zeep
Automatische reiniging: Wassproeiers met hoge druk op de omtrek van het toilet geplaatst. De
grond heeft een helling om het reinigingswater eenvoudig te verzamelen.

Technisch lokaal: elektriciteitskast, afvoer van afvalwater, bergruimte, doseringspomp voor de
ontsmettingsvloeistof, waterverdeler, onderhoudsproducten, automatische
interface/navigatiesysteem.

Mechanische eigenschappen

Eenfasige stroom 6 kW

Bouwmaterialen geklasseerd als MO voor brand en FO voor rook

Alle apparatuur wordt met sabotagebestendige schroeven bevestigd. Trekkrachttest met een
kracht > 1000 N

Watertoevoer:

Druk: min. 3,5 bar - max. 8§ bar;

Vereist debiet: 1 liter/seconde;

Bij onvoldoende doorstroming of onvoldoende dynamische druk is het essentieel om een
buffertank met drukverhoger te voorzien. Als de druk te hoog is, wordt een drukregelaar
voorzien (op kosten van de klant).

Ventilatie: per m? ventilatie 140 m3/u

13.7.1.3.Uitvoering

13.7.1.3.1. Voorbereidende werken

De door de waterbeheerder goedgekeurde installatieplannen zijn vereist alvorens de werken aan
te vatten

- lokalisatie van de constructie;

- bebakening van de werkzone tot de installatie;

- de aansluiting van de module

13.7.1.3.2. Kenmerken van de uitvoering

Verwezenlijking van de bodemplaat:

- grondwerk zonder afvoer van materialen (opslag ter plaatse);

- serrure électrique de sureté ;

- bouton de secours ;

- serrure de condamnation ;

- bouton de sortir lumineux ;

- détecteur de présence ;

- verrouillage nocturne.

Cuvette : en inox/ en céramique, avec ou sans abatant ,encastrée suspendue a nettoyage
automatique avec treize buses et séchage par air pulsée.

Barre de préhension d’acier inoxydable et placé selon les normes des PMR

Distributeur de papier : rouleau encastré

Récipient de déchets : inox anti-feu

Lave mains : inox, avec eau automatique, séche-mains automatique, savon automatique
Nettoyage automatique : Buses de lavage haute pression disposées sur le pourtour de la
toilette. Le sol est incliné pour faciliter la récolte de 1’eau de nettoyage.

Local technique : armoire électrique, évacuations des eaux usées, rangements, pompe doseuse
pour le liquide désinfectant, distribution d’eau, produits d’entretien, interface automatique/
systéme de pilotage.

Propriétés mécaniques

Alimentation ¢lectrique 6 kW monophasé

Matériaux classés du bati classés au feu MO et a la fumée FO

Tous les équipements sont fixés par vis inviolable. Essai d’arrachement avec une force > 1000
N

Alimentation en eau :

Pression : min 3,5 bar — max 8 bars ;

Débit nécessaire : 1 litre/seconde ;

En cas de débit insuffisant, ou de pression dynamique insuffisante, il est impératif de prévoir
une bache tampon équipée d’un sur presseur. Si la pression est trop élevée, prévoir un
régulateur de pression (a la charge du client).

Ventilation : par m? de ventilation 140 m3/h

13.7.1.3. Mise en ceuvre

13.7.1.3.1. Travaux de préparation

Des plans d'installation approuvés par 1'autorité chargée de la gestion de 1'eau sont requis avant
le début des travaux.

- implantation de I’ouvrage ;

- Dbalisage de la zone de travaux jusqu’a I’installation ;

- le branchement du module

13.7.1.3.2. Caractéristiques d’exécution

Réalisation du radier :

- terrassement sans évacuation des matériaux (stockage sur place) ;




- verdichting van de ondergrond van het platform;

- tegelbestrating van gewapend beton, dikte 15 cm, gedoseerd op 350 kg/m3;

- aardingskabel;

- strookfundering van gewapend beton voor de fundering van het scherm.

- wachtbuizen voor elektriciteitstoevoer naast de bodemplaat diec worden aangesloten in de
technische ruimte van het toilet;
wachtbuizen voor afvoer van afvalwater naast de bodemplaat;

13.7. 1.3.3. Uitvoeringsmethode

Aansluitingen:

- opvulling rond het toilet na de plaatsing.

13.7.1.4.Kwaliteitseisen

Nihil

13.7.1.5.Controles

13.7.1.5.1. A priori

Nihil

13.7.1.5.2. Tijdens de uitvoering
Nihil

13.7.1.5.3. A posteriori

De feilloze werking, toegankelijkheid, verlichting en het herstel van de bestrating in ongerepte
staat zullen worden gecontroleerd.

13.7.1.6.Betaling

13.7.1.6.1. Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van een zelfreinigend toilet

Deze post omvat alle nodige werken en leveringen, met inbegrip van leidingen en kanalen naar
aansluitpunten en afvoer van het water naar de riolering, installatie en inbedrijfstelling, training
van personeel, levering van certificaten en trekkrachttests, muren, bekleding, deuren,
scheidingswanden, plafond, vloer, bewegwijzering, vergrendeling, toilet, steungreep,
papierverdeler, afvalbak, wasbakje, automatische reiniging, technische ruimte, ventilatie en alle
extra's.

De goedkeuring van de watermaatschappij en de latere beheerder zijn een betalingsvoorwaarde.

Vermoedelijke hoeveelheid stuks

13.7.1.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil

13.8. Bewegwijzering

13.8.1. Accentpaal
13.8.1.1.Beschrijving

- compactage du fond de forme de la plateforme ;
- dallage béton armé épaisseur 15¢cm dosé a 350 kg/m3 ;
- cablette de terre ;
- semelle filante béton armé pour fondation du pare vue.
- alimentation électrique en attente a coté du radier pour étre raccordé dans le local
technique de la toilette ;
évacuation des eaux usées en attente a c6té du radier ;
13.7.1.3.3. Meéthode d’exécution
Raccordements :
- remblaiement au pourtour de la toilette apres la pose.
13.7.1.4. Exigences qualité
Nihil
13.7.1.5. Contrdles
13.7.1.5.1. A priori
Nihil
13.7.1.5.2. Pendant ’exécution
Nihil
13.7.1.5.3. A posteriori
Le fonctionnement impeccable, 1’accessibilité, 1’éclairage et la remise du revétement en
pristin état seront controlés.
13.7.1.6. Paiement
13.7.1.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités
Fourniture et installation d’une toilette autonettoyante
Ce poste comprend tous les travaux et fournitures nécessaires, y compris les tuyaux et
conduites jusqu’au points de raccordements et I’évacuation des eaux aux égouts, 1’installation
et mise en service, formation du personnel, fourniture d’attestation et essais a I’arrachage, les
murs, habillage, portes, cloison, plafond, sol, signalétique, verrouillage, cuvette, barre de
préhension, distributeur de papier, récipient de déchets, lave main, nettoyage automatique,
local technique, ventilation et toutes sujétions.
L'approbation de la compagnie des eaux et du gestionnaire subséquent sont une condition de
paiement.
Quantité présumée picces
13.7.1.6.2. Réfaction pour manquement
Nihil
13.8. Signalétique

13.8.1. Colonne d’accent
13.8.1.1. Description




De levering en plaatsing van een accentpaal die de aandacht van de bestuurders vestigt op een La fourniture et pose d’une colonne d’accent indiquant aux conducteurs une zone d’attention

bijzondere zone (vb school). (p-ex. une école).

13.8.1.2.Technische bepalingen 13.8.1.2. Clauses techniques

13.8.1.2.1. Materialen 13.8.1.2.1. Matériaux

De materialen zijn conform II1.2: Les matériaux sont conformes au I1.2 :

- thermisch verzinkt staal volgens 11.2.178 - Acier galvanisé a chaud selon 11.2.178 — NBN EN 1461

- UV- en weerbestendige poedercoating volgens 11.2.114 - Revétement en poudre résistant aux rayons UV et intempéries selon 11.2.114
- gele reflecterende band van type2, volgens PTV662 en 11.2.48.1. - Bande réfléchissante jaune de type 2, selon PTV662 en 11.2.48.1

- funderingsbeton volgens 11.2.12 - Béton de fondation selon de 11.2.12

- Signalisatiebord volgens I1.10.1.1 - Panneau de signalisation selon I1.10.1.1
13.8.1.2.2. Geometrie 13.8.1.2.2. Géométrie
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Figuur F13- 39 : Accentpaal Figure F13- 39 : Colonne d’accent
De accentpaal heeft een hoogte van 3 m en een diameter van 133 mm, La colonne d’accent a une hauteur totale de 3 m et un diamétre de 133 mm,
Afmetingen : 2950 mm boven maaiveld, 3450 mm totale hoogte, 500 mm onder maaiveld Dimensions : 2950 mm au-dessus du sol, 3450 mm hauteur totale, 500 mm sous le sol.



Wanddikte : tussen 3 mm en 4mm

Het vlak van het signalisatiebord is ‘Schoolzone’, tweetalig, met afmetingen 900mm x 600 mm,
volgens F13-27.

De bevestigingselementen van de signalisatieborden zijn volgens 11.10.1.1.

13.8.1.2.3. Afwerking

Een UV- en weerbestendige poedercoating, volgens 11.2.115, in de kleur oranje RAL 2009
voorzien van 6 gele reflecterende banden van 250 mm hoog met een tussenafstand van 250 mm
elk.

13.8.1.3.Uitvoering

13.8.1.3.1. Voorbereidende werken

De ter plaatse gestorte betonnen funderingssokkel bestaat uit funderingsbeton.

De fundering wordt ter plaatse gegoten tot 1 cm boven het afwerkingsniveau van de verharding
en in een helling naar de buitenkant van de sokkel om te zorgen voor een afwatering.

De paal zal in het verse beton ingedreven worden over een afstand van 500 mm.

13.8.1.3.2. Kenmerken van de uitvoering
Nihil

13.8.1.3.3. Uitvoeringsmethode

Nihil

13.8.1.4.Kwaliteitseisen
De paal zal perfect loodrecht geplaatst worden.
13.8.1.5.Controles

13.8.1.5.1. A priori

Nihil

13.8.1.5.2. Tijdens de uitvoering

Nihil

13.8.1.5.3. A posteriori

Nihil

13.8.1.6.Betaling

13.8.1.6.1. Meetmethode voor hoeveelheden opmeting

Levering en installatie van een accentpaal

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van een accentpaal, namelijk de
uitvoeringsplannen, het eventueel opbreken (boren) van verhardingen, opzoeken van
nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering, de accentpaal, het
aanwerken van de verharding evenals het herstel van beschadigd wegdek en het opvoegen tussen
de verharding en de accentpaal door middel van beton of materiaal beschreven in de
opdrachtdocumenten enz.

Vermoedelijke hoeveelheid stuks

13.8.1.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

Epaisseur de la paroi : de 3 mm a 4 mm

La face du panneau de signalisation est ‘Zone scolaire’, bilingue, de dimensions 900 mm x
600 mm, selon F13-37.

Les ¢léments de fixation de ces panneaux de signalisation sont selon 11.10.1.1

13.8.1.2.3. Finition

Un revétement résistant au UV et aux intempéries, selon I11.2.115, de couleur orange RAL
2009, muni de 6 bandes réfléchissantes jaunes de 250 mm de haut équidistantes de 250 mm.

13.8.1.3. Mise en ceuvre

13.8.1.3.1. Travaux de préparation

Le socle de fondation en béton coulé surplace est constitué de béton de fondation

La fondation est coulée sur place jusqu'a 1 cm au-dessus du niveau fini du revétement et en
pente vers I’extérieur du socle, de maniére a assurer 1'écoulement des eaux de ruissellement.
La colonne sera fichée, a une profondeur de 500 mm , dans le béton frais.

13.8.1.3.2. Caractéristiques d’exécution

Nihil

13.8.1.3.3. Méthode d’exécution

Nihil

13.8.1.4. Exigences qualité

La colonne sera placée parfaitement verticalement.

13.8.1.5. Contrdles

13.8.1.5.1. A priori

Nihil

13.8.1.5.2. Pendant I’exécution

Nihil

13.8.1.5.3. A posteriori

Nihil

13.8.1.6. Paiement

13.8.1.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Livraison et installation d’une colonne d’accent

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose d’une colonne d’accent
notamment les plans d’exécution, I’éventuelle démolition (forage) des revétements, la
recherche de canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la
fondation, la colonne d’accent, le ragréage du revétement au niveau du mobilier installé ainsi
que la réparation du revétement endommagé et le jointoiement entre le revétement et la
colonne au moyen de béton ou d’un matériau décrit dans les documents du marché, etc..
Quantité présumée picces

13.8.1.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil




13.8.2. Draaihekken

13.8.2.1.Beschrijving

Levering en plaatsing van een draaihekken, dat horizontaal draaiend geopend en gesloten kan
worden.

De inplanting ervan mag het zicht tussen weggebruikers niet belemmeren en mag geen obstakel
vormen voor de voetgangers, noch op een oversteekplaats, noch op het voetpad.

Het draaihekken is uitgerust met een noodontgrendelingssysteem en een verplichte

vergrendeling in de open of gesloten stand, beide systemen goed te keuren door de hulpdiensten

en betrokken politiediensten.

13.8.2.2.Technische bepalingen

13.8.2.2.1. Materialen

- thermisch verzinkt staal volgens 11.2.125

- UV- en weerbestendige poedercoating volgens I11.2.115

- reflecterende band volgens 11.2.48.1

- funderingsbeton volgens 11.2.12 of

- ankerplaat volgens I1.2.178 en chemische verankeringen volgens I1.2.177, moeren M16
volgens I1.2.75

- Driehoekige sleutel 14 mm.

13.8.2.2.2. Geometrie

13.8.2. Barriére pivotante

13.8.2.1. Description

Livraison en installation d’une barri¢re pivotante, pivotante horizontalement, de telle maniére

qu’elle puisse étre ouverte et fermée.

Son implantation ne peut pas constituer un masque de visibilité entre les usagers de voirie et

ne peut pas étre un obstacle au cheminement piéton que cela soit sur la traversée ou sur le

trottoir.

Un systéme de déverrouillage d’urgence est prévu, ainsi qu’un verrouillage obligatoire en

position ouverte ou fermée ; systémes a approuver par le SIAMU et les services de police

concernés.

13.8.2.2. Clauses techniques

13.8.2.2.1. Matériaux

- Acier galvanisé a chaud selon 11.2.125

- Revétement en poudre résistant aux rayons UV et intempéries selon 11.2.115

- Bande réfléchissante selon 11.2.48.1

- Béton de fondation selon I1.2.12 ou

- platine d’ancrage selon I1.2.178 et scellements chimiques selon I1.2.177, tiges filetées
selon I1.178 et écrous M16 selon 11.2.75,

- CI¢ triangulaire 14 mm.

13.8.2.2.2. Géométrie
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Figuur F13- 40 : Draaihekken
Het draaihekken heeft een totale hoogte van 0,950 m en een buisdiameter van 0,060 m voor de
horizontale buis (de arm) en van 0,102 m voor de verticale paal.
De ankerplaat meet 360 x 360 x 8 mm, met 4 gaten van 21 mm diameter. (De afstand tussen de
gaten is 260 x 260 mm, gecentreerd).
De hoeken zijn mooi afgerond.
Wanddikte: minimum 3mm
Lengte : tussen 1,5 m, en 3,5 m
13.8.2.2.3. Afwerking
Een UV- en weerbestendige poedercoating in de kleuren te bepalen door de leidend ambtenaar;
rode en witte reflecterende banden van 55mm hoog

13.8.2.3.Uitvoering
13.8.2.3.1. Voorbereidende werken
Zie voorschriften van 13.8.1.3.1.

13.8.2.3.2. Kenmerken van de uitvoering
Nihil
13.8.2.3.3. Uitvoeringsmethode

13.8.2.4.Kwaliteitseisen
Het draaihekken zal perfect horizontaal geplaatst worden.

Tt e

Figure F13- 40 : Barriére pivotante
La barriére a une hauteur totale de 0,950 m et un diamétre de tube de 0,060 m pour le tube
horizontal (le bras) et de 0,102 m pour le poteau vertical
La platine d’ancrage en acier mesure 360 x 360 x 8 mm, avec 4 pergages de diamétre 21 mm.
(L’espacement des trous est de 260 x 260 mm, centré).
Les bords ne sont pas contendants.
Epaisseur de la paroi : minimum 3 mm
Longeur : entre 1,5 met 3,5 m
13.8.2.2.3. Finition
Un revétement résistant au UV et aux intempéries dans des couleurs a définir par le
fonctionnaire dirigeant ; bandes réfléchissantes rouges et blanches de 55 mm de haut

13.8.2.3. Mise en ceuvre

13.8.2.3.1. Travaux de préparation
Selon les prescriptions du 13.8.1.3.1.
13.8.2.3.2. Caractéristiques d’exécution
Nihil

13.8.2.3.3. Méthode d’exécution

13.8.2.4. Exigences qualité
La barriere sera placée parfaitement verticalement.




De aannemer zal ervoor zorgen dat de barriére gemakkelijk te draaien is, zodat uitgaand verkeer
met lage snelheid mogelijk blijft.
13.8.2.5.Controles

13.8.2.5.1. A priori
Nihil
13.8.2.5.2. Tijdens de uitvoering

De loodrechte positie zal gecontroleerd worden.

13.8.2.5.3. A posteriori

Nihil

13.8.2.6.Betaling

13.8.2.6.1. Meetmethode voor hoeveelheden opmeting

Levering en plaatsing van een draaihekken

Deze post omvat alle werken en leveringen voor het plaatsen van een draaihekken, namelijk de
uitvoeringsplannen, het eventueel opbreken (boren) van verhardingen, opzoeken van
nutsleidingen en ondergrondse structuren, het grondwerk, de fundering of de verankering op
ankerplaat, het draaihekken, het aanwerken van de verharding evenals het herstel van
beschadigd wegdek en het opvoegen tussen de verharding en het draaihekken door middel van
beton of materiaal beschreven in de opdrachtdocumenten, goedgekeurde sleutels, enz.

De goedkeuring na plaatsing van de openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer, de
hulpdiensten, evenals de bevoegde politiedienst en de wegbeheerder zijn een voorwaarde van
betaling.

Vermoedelijke hoeveelheid stuks

13.8.2.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.9. Verhoogde snelheidsbeperkende inrichtingen

De aanleg van verhoogde inrichtingen en rijbaankussens wordt geregeld door verschillende
koninklijke besluiten en ministeri€le omzendbrieven. Het gaat om ‘algemene’ bindende
voorschriften.

Voor meer duiding wordt verwezen naar de handleiding ‘Aanleg van verhoogde
snelheidsbeperkende inrichting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” — OCW en Brussel
Mobiliteit.

Er kunnen verschillende maatregelen worden overwogen om het gedrag en de snelheid van
bestuurders van gemotoriseerde voertuigen te beinvloeden, =zoals wegafbuigingen
(zigzagdoorgangen,beurtelings parkeren), vermindering van de breedte van de weg, centrale
inrichtingen (verkeerseiland in het midden, gekleurde middenstrook, boordstenen of bolle
kasseien), sluizen met afwisselend autoverkeer, kruispuntinrichtingen, meer bepaald rotondes
of minirotondes, inrichting van landschapselementen, een 'groene golf, maatregelen van de

L’entrepreneur s’assurera que la barriére soit facile a pivoter, de sorte que la circulation
sortante reste possible a faible vitesse.

13.8.2.5. Controles

13.8.2.5.1. A priori

Nihil

13.8.2.5.2. Pendant ’exécution

L’emplacement verticale sera contrdlé.

13.8.2.5.3. A posteriori

Nihil
13.8.2.6. Paiement
13.8.2.6.1. M¢éthode de mesurage pour les quantités

Livraison et installation d’une barriere pivotante

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures pour la pose d’une barriére pivotante
notamment les plans d’exécution, 1’éventuelle démolition (forage) des revétements, la
recherche de canalisations d’utilité publique et d’ouvrages souterrains, le terrassement, la
fondation ou I’ancrage sur platine, la barriére pivotante, le ragréage du revétement au niveau
du mobilier installé ainsi que la réparation du revétement endommagé et le jointoiement entre
le revétement et la barriére au moyen de béton ou d’un matériau décrit dans les documents du
marché, un set de clés approuvés etc.

L’approbation apres installation par les services régulier de transport en commun, les services
de secours, ainsi que par la zone police concerné et le gestionnaire de voirie est une condition
de paiement.

Quantité présumée picce

13.8.2.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.9. Dispositifs ralentisseurs surélevés

L’implantation des dispositifs surélevés et des coussins est régie par divers Arrétés Royaux
et Circulaires ministérielles. Il s’agit de prescriptions "générales" contraignantes.

Plus de précisions se trouvent au guide ‘Installation de dispositifs ralentisseurs surélevés en
Région de Bruxelles-Capitale — CRR et Bruxelles Mobilité.

Diverses mesures peuvent étre envisagées afin d’influencer le comportement et la vitesse des
conducteurs des véhicules motorisés, tels que des déflexions de trajectoire (chicanes,
stationnement en alternance), des réductions de la largeur de chaussée, des aménagements
centraux (ilot central, bande centrale teintée, bordures ou pavés bombés), des écluses
organisant une circulation alternée des véhicules, des aménagements de carrefours, en
particulier giratoires ou mini-giratoires, des aménagements paysagers des abords, une onde



verkeerspolitie  (oordeelkundig gebruik van voorkeur met
tweerichtingsverkeer voor fietsers).

In het lengteprofiel van de rijbaan kan een verhoging worden aangebracht. Het
snelheidsverminderende effect wordt dan veroorzaakt door het ongemak dat de verhoging op de
bestuurder en het voertuig uitoefent in de vorm van verticale acceleraties: een verhoogde
snelheidsbeperkende inrichting.

De verschillende soorten van verhoogde inrichtingen in het verlengde van voetpaden of
fietsvoorzieningen zijn niet aan de orde in deze paragraaf.

De drie soorten van verhoogde snelheidsbeperkende inrichtingen zijn de verkeersdrempels, de
verkeersplateaus en de berlijnse kussens of rijbaankussens.

De verhoogde snelheidsbeperkende inrichtingen type verkeersdrempel en verkeersplateau
moeten steeds aangekondigd worden door de geldende wettelijke verkeersborden.

Het rijoppervlak van de geprefabriceerde onderdelen kan ruw ontkist zijn of bezet zijn met
straatkeien van natuursteen of in cementbeton. Deze vormen samen met de plaat een

monolithisch geheel.

eenrichtingsstraten, bij

13.9.1. De verkeersdrempel

13.9.1.1.Beschrijving

De verkeersdrempel bestaat uit een verhoging in de vorm van een sinuslijn (zonder vlak deel),
aangelegd over minstens haar totale breedte en loodrecht op de as ervan

Hij bestaat uit een geprefabriceerd betonelement met sinusoidaal profiel.

Deze elementen zijn zwart gekleurd in de massa en voorzien van witte transversale en
longitudinale markering.

De verankeringen, de oplegelementen en de voegvullingen zijn inbegrepen in de prijs.
13.9.1.2.Technische bepalingen

13.9.1.2.1. Materialen

- verankeringsbout M16 volgens § 11.2.133

- draadstangen volgens § 11.2.70

13.9.1.2.2. Geométrie

De hoogte van de drempel staat in verhouding met de lengte:

- Voor een lengte van 2,40 m, bedraagt de hoogte 0,12 m ;

- Voor een lengte van 1,20 m, bedraagt de hoogte 0,12 m ;

- Voor een lengte van 0,85 m, bedraagt de hoogte 0.10 m .

De drempels hebben een breedte van 0,75 m

verte, des mesures de police de circulation (utilisation judicieuse de sens interdits, avec de
préférence des doubles sens cyclables).

Une surélévation peut étre apportée dans le profil en long de la chaussée. L'effet réducteur
de vitesse est alors engendré par I'inconfort que la surélévation exerce sur le conducteur et le
véhicule sous la forme d'accélérations verticales : le dispositif ralentisseur surélevé.

Les divers types d’aménagements surélevés en prolongation des trottoirs ou aménagements
cyclables ne sont pas concerné par ce paragraphe.

Les trois types de dispositifs ralentisseurs surélevés sont les plateaux, les ralentisseurs de
trafic et les coussins ou coussins berlinois,

Les dispositifs surélevés type ralentisseur et plateau doivent obligatoirement toujours étre
annoncés par les signaux routiers en vigueur.

La surface circulable des ¢léments préfabriqués peut étre brute de décoffrage ou sertie de
pavés en pierre naturelle ou en béton de ciment. Ceux-ci forment avec la dalle un ensemble
monolithique.

13.9.1. Le ralentisseur de trafic

13.9.1.1. Description

Le ralentisseur de trafic consiste en une surélévation de forme sinusoidale (sans partie plane),
établie au moins sur toute la largeur de la chaussée et perpendiculairement a I’axe de celle-ci.
Il consiste en un élément préfabriqué en béton avec un profil sinusoidal.

Ces éléments sont colorés en noir dans la masse et pourvus d’ un marquage blanc transversal
et longitudinal.

Les ancrages, la pose sur cales et le scellement des joints sont inclus dans le prix.

13.9.1.2. Clauses techniques

13.9.1.2.1. Matériaux

- Boulons d’ancrage M16 selon § 11.2.133

- Tiges filetées selon § 11.2.70

13.9.1.2.2. Géométrie

La hauteur de la dalle est en fonction de la longueur :

- Pour une longueur de 2,40 m, la hauteur est de 0,12 m ;

- Pour une longueur de 1,20 m, la hauteur est de 0,12 m ;

- Pour une longueur de 0,85 m, la hauteur est de 0.10 m .

Les ralentisseurs font 0.75 m de large.
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Figuur F13- 41 : Geprefabriceerde elementen voor de bouw van een verkeersdrempel met
sinusoidaal profiel

13.9.1.2.3. Afwerking
De kammarkering op de sinusvormige elementen moeten zichtbaar zijn voor de bestuurders.
Daarom moet er een zeker contrast zijn tussen de witte lijnen en de donkere lijnen.
De kammarkering moet zich onderscheiden van het wegdek en op de gebogen delen van de
verkeersdrempel worden aangebracht.
De kammen van de verkeersdrempels zijn uitgevoerd met witte betonklinkers of met witte
natuursteen.
13.9.1.3.Uitvoering
13.9.1.3.1. Voorbereidende werken
De aanneming overhandigt minstens 15 dagen voor het begin van de prefabricage de volgende
documenten aan de leidend ambtenaar: het legplan en de eventuele berekeningsnota.
13.9.1.3.2. Kenmerken van de uitvoering
De onderdelen zijn 12 cm dik (verharding niet inbegrepen) voor de toegangshellingen tot het
plateau. De onderdelen die worden geplaatst op een bodem die gekenmerkt wordt door een
reactiemodulus K = 3 x 10"-2N/mm?* zijn bestand tegen de doorgang van een as van 13 ton
(ofwel tegen de belasting van een wiel van 6,5 ton).
De grootte van de wapeningen verzekert de hantering van de onderdelen in alle veiligheid.

De elementen worden fabrieksmatig vervaardigd.

De elementen worden voorzien van toebehoren om ze bij opslag en bij de aanbrenging te kunnen
hanteren.

Ze worden zo geschikt dat de onderdelen tijdens het hanteren niet beschadigd raken. Na de
aanbrenging worden ze onzichtbaar gemaakt.

Wanneer de elementen verbonden worden met deuvels, worden ze voorzien van kokers die voor
het aanbrengen van deuvels bestemd zijn.

Deze draadstangen zijn 40 cm lang en hebben een diameter van 20 mm. Ze liggen maximum 40
cm uit elkaar.;

13.9.1.3.3. Uitvoeringsmethode

Het geprefabriceerd element is verankerd met 4 M 16 bouten verspreid over 140 cm.
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Figure F13-41 : Eléments préfabriqués dédiés a la construction de ralentisseurs avec profil
sinusoidal

13.9.1.2.3. Finition

Les peignes présents sur les ¢léments sinusoidaux doivent étre visibles pour les conducteurs.
11 faut donc un certain contraste entre les lignes blanches et les lignes sombres.

Les peignes doivent impérativement se distinguer du revétement et se trouver sur les parties
inclinées du ralentisseur.

Les peignes des ralentisseurs de trafic sont réalisés soit en pavés de béton blanc soit en pierres
naturelles blanches.

13.9.1.3. Mise en ceuvre

13.9.1.3.1. Travaux de préparation

L’entreprise remet au fonctionnaire dirigeant au moins 15 jours avant le début de la
préfabrication les documents suivants: le plan de pose et la note de calcul éventuelle.
13.9.1.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les ¢léments ont une épaisseur de 12 cm (hors revétement) pour les rampes d’accés plateau.
les éléments posés sur un sol caractérisé par un module de réaction K =3 x 10"-2N/mm? sont
capables de résister au passage d'un essieu de 13 tonnes (soit a la charge d'une roue de 6,5
tonnes).

Les armatures sont dimensionnées pour assurer en toute sécurité les manutentions des
¢éléments

Les éléments sont préfabriqués en usine.

Les ¢éléments sont pourvus des accessoires de manutention nécessaires au stockage et a la
mise en ceuvre.

Ils sont disposés de maniére a ne pas endommager les piéces durant les manutentions. Aprés
mise en ceuvre, ils sont rendus invisibles.

les éléments sont liaisonnés par des goujons, ils sont pourvus de fourreaux destinés a la mise
en place des goujons.

Ces tiges filetées sont 40 cm de long et 20 mm de diamétre. IIs sont distants de 40 cm
maximum.

13.9.1.3.3. Méthode d’exécution

L’¢lement préfabriqué s’ancre avec 4 ancrages M16 répartis sur 140cm.




De installatie moet worden uitgevoerd zonder dat deze uitsteekt boven de omringende
materialen, teneinde valpartijen en geluidsoverlast te vermijden.

13.9.1.4.Kwaliteitseisen

Toleranties van maximum 3 mm tussen 2 naastliggende elementen zijn toegelaten.

Bij de aanleg van de verkeersdrempels zijn de volgende toleranties toegelaten: in lengte (L): +
5%, in hoogte (Y): + 2,0 cm in een bepaald punt, £ 1,0 cm op het gemiddelde van het
lengteprofiel, de beginrand (A) : £ 0,5 cm. Het lengteprofiel wordt dan aangepast aan de
werkelijke lengte van de verkeersdrempels volgens de formule Y=T/2*(1-cos(2aX)/L).

Er moet in het bijzonder aandacht worden besteed aan het risico op destabilisatie van de fietser
in verband met de geometrische kenmerken van de inrichting (verticaal niveauverschil,
afgeschuinde zijden, gerichte afwijkingen), eventuele obstakels in verband met deze
inrichtingen (boordstenen aan de zijkant, palen, uitstekende hoeken), de aanwezigheid van
parkeerplaatsen (risico in verband met het openen van deuren), gebrek aan onderhoud.

De afvoer van het hemelwater moet in alle omstandigheden worden gegarandeerd. De
verkeersdrempel mag dus geen belemmering vormen voor de afstroming.

13.9.1.5.Controles

13.9.1.5.1. A priori
Nihil
13.9.1.5.2. Tijdens de uitvoering

Controle van de regelmatigheid van het funderingsoppervlak

13.9.1.5.3. A posteriori

Controle van de regelmatigheid en van de vlakheid van het oppervlak

Verticaal niveauverschil, afgeschuinde zijden, gerichte afwijkingen

13.9.1.6.Betaling

13.9.1.6.1. Meetmethode voor hoeveelheden opmeting

Leveren en plaatsen van een verkeersdrempel

Deze post omvat alle nodige werken en leveringen, met inbegrip van de voorbereidingswerken,
de levering, de uitvoering, de controles en alle bijbehorende werkzaamheden.

De goedkeuring na aanleg van de openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer, de
hulpdiensten, evenals de bevoegde politiedienst en de wegbeheerder zijn een voorwaarde van
betaling.

Volgens het model

Vermoedelijke lengte in str. m

13.9.1.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.9.2. De verkeersplateau

13.9.2.1.Beschrijving

Le placement doit se faire sans ressaut par rapport aux matériaux environnants, afin d’éviter
de chutes ou des nuisances sonores.

13.9.1.4. Exigences qualité

Des tolérances de maximum 3 mm entre 2 éléments contigus sont admises.

Les tolérances suivantes sont autorisées dans la réalisation des ralentisseurs de trafic : en
longueur (L) : + 5% ; en hauteur (Y) : £ 2,0 cm en un point particulier ; £ 1,0 cm sur la
moyenne du profil en long ; la saillie d’attaque (A) : = 0,5 cm. Le profil en long est alors
adapté en fonction de la longueur réelle du ralentisseur, selon la formule Y=T/2*(1-
cos(2nX)/L.

Il convient en particulier de préter attention au risque de déstabilisation du cycliste associé
aux caractéristiques géométriques du dispositif (saillie verticale, chanfreins, défauts
ponctuels), aux éventuels obstacles associés a ces aménagements (bordures latérales, balises,
coins saillants), a la présence de stationnement (risque lié a 1’ouverture des portiéres), au
manque d’entretien, ...

L’évacuation des eaux de ruissellement doit étre assurée en toute circonstance. Le ralentisseur
ne peut donc constituer un obstacle a leur écoulement.

13.9.1.5. Contréles

13.9.1.5.1. A priori

Nihil

13.9.1.5.2. Pendant I’exécution

Vérification de la régularité de surface de la fondation

13.9.1.5.3. A posteriori

Vérification de la régularité et la planéité de surface

Saillie verticale, chanfreins, défauts ponctuels

13.9.1.6. Paiement

13.9.1.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et installation d’un ralentisseur de trafic

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures nécessaires, y compris les travaux
préparatoires, la fourniture, la mise en ceuvre, les vérification et toutes sujétions.
L’approbation aprés aménagement par les services régulier de transport en commun, les
services de secours, ainsi que par la zone police concerné et le gestionnaire de voirie est une
condition de paiement.

Selon le modele

Longueur présumée au mct

13.9.1.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.9.2. Le plateau

13.9.2.1. Description




Een verkeersplateau bestaat uit een vlakke verhoging waarvan het lengteprofiel trapezoidaal is,
met schuin afgewerkte hellingen, sinusoidaal of vlak.

Er bestaan 2 types verkeersplateaus : de op- en afritten van een verkeersplateau zijn sinusoidaal
of vlak:

'verkeerplateau met sinusoidale op- en afrit’ en 'trapezoidaal verkeersplateau'

De hoogte van het verkeersplateau is veranderlijk in functie van zijn doelstelling (keuze van de
projectontwerper): de aanbevolen hoogtes zijn 10,0 of 12,0 cm. De hoogte kan echter gelijk zijn
aan de hoogte van de trottoirrand, met een maximum van 15,0 cm en een minimum van 8,0 cm
wanneer de lokale omstandigheden dit vereisen.

13.9.2.2.Technische bepalingen

13.9.2.2.1. Materialen
De materialen zijn conform hoofdstuk II.6 - Verhardingen
13.9.2.2.2. Geometrie

Un plateau consiste en une surélévation plane dont le profil en long est trapézoidal, avec des

rampes biseautées de forme sinusoidale ou plane.

Ils existent 2 types de plateaux : les rampes d’accés d’un plateau peuvent étre de forme

sinusoidale ou plane :
" h b A 1 s n n 4 ¥ n
plateau a rampes d’acces sinusoidales” et "plateau trapézoidal".

La hauteur du plateau est variable en fonction de sa destination (choix de 1’auteur de projet) :
les hauteurs recommandées sont 10,0 ou 12,0 cm. La hauteur peut toutefois étre égale a celle
de la bordure du trottoir avec un maximum de 15,0 cm et un minimum de 8,0 cm lorsque les

circonstances locales I’exigent.

13.9.2.2. Clauses techniques

13.9.2.2.1. Matériaux

Les matériaux sont conformes le chapitre I1.6, Revétements.
13.9.2.2.2. Géométrie
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Forme trapézoidale Forme sinusoidale

Figuur F13- 42 : Vorm van de op- en afrit van een verkeersplateau

Figure F13- 42 : Forme des rampes d’acceés d’un plateau

P
H

longueur de la rampe d'acces (m)
longueur de la partie plane (m)
hauteur (cm)

S :lengte van de op- en afrit (m)
P :lengte van het bovenviak (m)
H :hoogte (cm)
I :helling van de op- en afritten (%)
A :beginrand (cm)
A | H H | A
N /e 5N /s

Figuur F13- 43 : Trapezoidaal verkeersplateau
13.9.2.3.Uitvoering
13.9.2.3.1. Voorbereidende werken
De aannemer overhandigt minstens 15 dagen voor het begin van de prefabricage de volgende
documenten aan de leidend ambtenaar:
- het legplan
- de eventuele berekeningsnota.
13.9.2.3.2. Kenmerken van de uitvoering
13.9.2.3.3. Uitvoeringsmethode

| : pente d’acces (%)

A : saillie d’attaque (cm)

Figure F13- 43 : Le plateau trapézoidal
13.9.2.3. Mise en ceuvre
13.9.2.3.1. Travaux de préparation

L’entrepreneur remet au fonctionnaire dirigeant au moins 15 jours avant le début de la

préfabrication les documents suivants:

- le plan de pose

- lanote de calcul éventuelle.
13.9.2.3.2. Caractéristiques d’exécution
13.9.2.3.3. Méthode d’exécution




Nihil

13.9.2.4.Kwaliteitseisen

Toleranties van maximum 3 mm tussen 2 naastliggende elementen zijn toegelaten.

De lengte van de op- en/of aftit (S) wordt bepaald op basis van het type verkeer en de hoogte
van het verkeersplateau.

De hoogte van het verkeersplateau en de lengte van de op- en aftit bepalen de helling (I) van de
op- en afrit.

De lengte van het bovenvlak van het verkeersplateau (P) hangt dan weer af van de lokale
omstandigheden (kenmerken van de inrichting) en het type verkeer dat gebruikmaakt van het
verkeersplateau. Ze bedraagt in elk geval minstens 5,00 meter. Ze zal worden verhoogd tot
minstens 8,00 meter voor de wegen die door autobussen (of veel vrachtwagens) worden gebruikt
en tot minstens 15,00 meter voor gelede autobussen

In het geval van een verkeersplateau met sinusoidale op- en aftrit wordt het lengteprofiel van de
open/of afrit aan de hand van de volgende formule berekend:

Y=H/2 x (1-cos(nX/S));

waarbij X en Y de orthogonale codrdinaten zijn, H de hoogte van het verkeersplateau is en S de
lengte van de op- of afrit (X en S zijn in meter uitgedrukt, H en Y in centimeter).

De plateau’s worden voorzien van een kammarkering die zich onderscheidt van het wegdek en
moet op de op- en afritten (hellend deel) van het verkeersplateau worden aangebracht.

Het patroon en de afmetingen van de verschillende elementen waaruit het bestaat zijn conform
de geldende wetgeving en de kwaliteitseisen van hfst I1.10.

De witte langsstrepen hebben een breedte van ongeveer 0,10 m; de lange strepen hebben een
lengte van ongeveer 1,00 m; de korte strepen hebben een lengte van ongeveer 0,40 m; de
tussenafstand tussen twee strepen bedraagt ongeveer 0,20 m; de witte dwarsstreep heeft een
breedte van ongeveer 0,20 m.

13.9.2.5.Controles

13.9.2.5.1. A priori
Nihil
13.9.2.5.2. Tijdens de uitvoering

Controle van de regelmatigheid van het funderingsoppervlak

13.9.2.5.3. A posteriori

Controle van de regelmatigheid en van de vlakheid van het oppervlak

13.9.2.6.Betaling

13.9.2.6.1. Meetmethode voor hoeveelheden opmeting

Aanleg van een verkeersplateau

Deze post omvat alle nodige werken en leveringen, met inbegrip van de voorbereidingswerken,
de levering, de uitvoering, de controles en alle bijbehorende werkzaamheden.

De op- en aftitten (de vlakkke hellingen) van het trapezoidaal verkeersplateau zijn in deze post
inbegrepen, hun wegmarkeringen niet.

Nihil

13.9.2.4. Exigences qualité

Des tolérances de maximum 3 mm entre 2 éléments contigus sont admises.

La longueur de la ou des rampes d’acceés (S) est déterminée sur base du type de trafic et de la
hauteur du plateau.

La hauteur du plateau et la longueur de la rampe d’accés déterminent la pente (I) d’acces.

Quant a la longueur de la partie plane du plateau (P), elle dépend des circonstances locales
(caractéristiques de I’aménagement) et du type de trafic fréquentant le plateau. Dans tous les
cas, elle sera au moins égale a 5,00 m, elle sera portée a au moins 8,00 m pour les voiries
fréquentées par des autobus (ou de nombreux poids-lourds) et & au moins 15,00 m s’il s’agit
d’autobus articulés.

Dans le cas d’un plateau a rampes d’acces sinusoidales, le profil en long de la ou des rampes
est calculé selon la formule :

Y=H/2 x (1-cos(nX/S)) ;

ou X et Y sont les coordonnées orthogonales, H la hauteur du plateau et S la longueur de la
rampe d’acces (X et S en métres, H et Y en centimétres).

Les plateaux sont pourvus d’un marquage en peigne, qui doit impérativement se distinguer
du revétement et se trouver sur les rampes (partie inclinée) du plateau.

Le motif et les dimensions des différents éléments qui le composent sont coformes la
législation en vigueur et les exigences de qualité du ch I1.10.

Les traits blancs longitudinaux ont une largeur de 0,10 m environ ; les traits longs ont une
longueur de 1 m environ; les traits courts ont une longueur de 0,40 m environ; I’espace entre
deux traits est d’environ 0,20 m; le trait blanc transversal a une largeur d’environ 0,20 m.

13.9.2.5. Controles

13.9.2.5.1. A priori

Nihil

13.9.2.5.2. Pendant I’exécution

Vérification de la régularité de surface de la fondation

13.9.2.5.3. A posteriori

Vérification de la régularité et la planéité de surface

13.9.2.6. Paiement

13.9.2.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Mise en oeuvre d’un plateau

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures nécessaires, y compris les travaux
préparatoires, la fourniture, la mise en ceuvre, les vérification et toutes sujétions.

Les acces (les rampes biseautées planes) du plateau trapézoidal sont compris dans ce poste,
ses marquages n’y sont pas.




De sinusoidale op- en aftritten zijn niet ingebrepen in deze post.

De goedkeuring na aanleg van de openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer, de
hulpdiensten, evenals de bevoegde politiedienst en de wegbeheerder zijn een voorwaarde van
betaling.

Volgens het type

Vermoedelijke oppervlakte m?

Leveren en plaatsen van een betonnen sinusoidaal profiel

Leveren en plaatsen van geprefabriceerde betonelementen met sinusoidaal profiel voor de
uitvoering van op- en afritten van verkeersdrempels en —plateaus.

Deze elementen zijn zwart gekleurd in de massa en voorzien van witte transversale en
longitudinale markering.

De verankeringen, de oplegelementen en de voegvullingen zijn inbegrepen in de prijs.

Volgens de lengte

Vermoedelijke oppervlakte in str.m

13.9.2.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.9.3. Het rijbaankussen

De rijbaankussens of Berlijnse kussens bestaan uit verhogingen op het weggedeelte, maar in
tegenstelling tot de verhoogde inrichtingen (verkeersdrempels en -plateaus) strekken ze zich niet
over de volledige breedte van het weggedeelte uit.

Naargelang van de breedte van de rijbaan zijn er verschillende aanlegwijzen mogelijk: een enkel
kussen, met of zonder wegversmalling, twee kussens naast elkaar, met of zonder scheiding

Extra maatregelen zijn vereist met betrekking tot de waarneming van het rijbaankussen en het
contrast ten opzichte van de rijbaan (de kleur van de wegbedekking moet verschillend zijn van
de normale wegbedekking).

Er worden 2 soorten materialen gebruikt: beton en gevulkaniseerd rubber.
13.9.3.1.Rijbaankussen uit beton

13.9.3.1.1. Beschrijving

Het rijbaankussen uit beton is een in de fabriek geprefabriceerd element dat in de massa gekleurd
is.

Het is gecertificeerd.

13.9.3.1.2. Technische bepalingen
13.9.3.1.2.1. Materialen
Rijbaankussen in beton volgens 11.2.53
13.9.3.1.2.2. Geometrie

Les accés sinusoidaux ne sont pas compris dans ce poste.

L’approbation aprés aménagement par les services régulier de transport en commun, les
services de secours, ainsi que par la zone police concerné et le gestionnaire de voirie est une
condition de paiement.

Selon type de revétement

Quantité présumée m?

Fourniture et pose d’un profilé béton sinusoidal

Fourniture et pose d’éléments préfabriqués en béton avec profil sinusoidal, pour la réalisation
de rampes de plateaux et de ralentisseurs de vitesse.

Ces ¢éléments sont colorés en noir dans la masse et pourvus d’un marquage blanc transversal
et longitudinal.

Les ancrages, la pose sur cales et le scellement des joints sont inclus dans le prix.

Selon la longueur

Quantité présumée .. mct

13.9.2.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.9.3. Le coussin (Berlinois)

Les coussins (berlinois) consistent en des surélévations implantées en section, mais, a la
différence des dispositifs surélevés (ralentisseurs et plateaux), ils ne s’étendent pas sur toute
la largeur de celle-ci

Divers modes d’implantation sont envisageables selon la largeur de la chaussée : un coussin
unique, avec ou sans rétrécissement, deux coussins cote a cote, avec ou sans dispositif
séparateur.

Des mesures complémentaires sont impératives en matiére de perception du coussin par
rapport a la chaussée (couleur du revétement qui doit étre différenciée du revétement normal).

Ils existent 2 types de matériaux utilisés : le béton ou le caoutchouc vulcanisé.

13.9.3.1. Coussin berlinois en béton

13.9.3.1.1. Description

Le coussin berlinois en béton est un élément préfabriqué en usine et coloré dans la masse.

Il sera certifié.

13.9.3.1.2. Clauses techniques
13.9.3.1.2.1 Matériaux
Coussin en béton selon 11.2.53
13.9.3.1.2.2 Géométrie




o >
] *
A
[
-
i
| |
3m | . -1 [2m %
| { '
' y & 30cm -» 35 cnr
&\\ aY
AW I
\/ -
I | i
.“» ] — —~:, 45cm —-» 50 cm
| 1,8m .
Figuur F13- 44 : Schema van een lengteprofiel van een rijbaankussen Figure Fi13- 43 : Schéma d’un profil en long d’un coussin
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Figuur F13- 45 : Schema van een dwarsprofiel van een rijbaankussen Figure F13- 45 : Schéma d’un profil en travers d’un coussin
Breedte tussen 1,75 m en 1,90 m; indien de weg door bussen, autocars en vrachtwagens -  Largeur entre 1,75 m et 1,90 m, réduite a 1,75 m si la route est fréquentée par des bus,
wordt gebruikt, moet de breedte tot 1,75 m worden herleid; cars et camions;
Breedte van het vlakke gedeelte: tussen 1,15 en 1,25 m; - Largeur de la partie plane : entre 1,15 et 1,25 m;

Breedte van de zijhellingen: (schuine zijden) 30 tot 35 cm; - Largeur des pentes latérales : (chanfreins) de 30 a 35 cm;



- Breedte van de hellingen vooraan en achteraan (schuine zijden): tussen 45 en 50 cm (die
breedte mag tot 30 cm worden herleid in een zone 30);

- Lengte: tussen 1,7 men 4 m;

- Hoogte: van 6 tot 7 cm; 7 cm is een maximale hoogte. Inrichtingen met een hoogte van
minder dan 6 cm moeten worden vermeden, omdat het obstakel dan zijn volledige
doeltreffendheid verliest en er aan hoge snelheid zal worden overgereden, waardoor er
geluidshinder zal ontstaan.

13.9.3.1.3. Uitvoering
13.9.3.1.3.1. Voorbereidende werken

De aannemer overhandigt minstens 15 dagen voor het begin van de prefabricage de volgende
documenten aan de leidend ambtenaar:

- hetlegplan

- de eventuele berekeningsnota.

13.9.3.1.3.2. Kenmerken van de uitvoering

De elementen zijn 22 cm dik (verharding niet inbegrepen) voor de kussens.

De onderdelen die worden geplaatst op een bodem die gekenmerkt wordt door een
reactiemodulus K = 3 10-2N/mm?, zijn bestand tegen de doorgang van een as van 13 ton (ofwel
tegen de belasting van een wiel van 6,5 ton).

De grootte van de wapeningen verzekert de hantering van de onderdelen in alle veiligheid.

De elementen worden voorzien van toebehoren om ze bij opslag en bij de aanbrenging te kunnen
hanteren. Ze worden zo geschikt dat de onderdelen tijdens het hanteren niet beschadigd raken.

Na de aanbrenging worden ze onzichtbaar gemaakt.

13.9.3.1.3.3. Uitvoeringsmethode

Rijbaankussen in het wegdek :

Snijd het wegdek door, verwijder de bekisting en breng het rijbaankussen aan.

Rijbaankussen op het wegdek :

Reinig het wegdek, plaats het rijbaankussen door verankering met bouten en polyurethaanlijm.

13.93.14. Kwaliteitseisen

De breedte van de hellingen vooraan en achteraan (schuine zijden) moet de grootste aandacht
krijgen: afgeschuinde zijden die niet goed zijn uitgevoerd kunnen bijzonder gevaarlijk zijn,
vooral voor tweewielers.

Er mag geen verticaal uitsteeksel zijn en geen uitsteeksel waar de wielen van het voertuig het
kussen raken teneinde risico op lawaai, trillingen te vermijden.

13.9.3.1.5. Controles

13.93.1.5.1. A priori

Nihil

- Largeur des pentes avant et arriére (chanfreins) entre 45 et 50 cm (cette largeur peut étre
réduite a 30 cm) ;

- Longueur:del,7ma4m;

-  Hauteur : de 6 a 7 cm ; 7 cm étant une hauteur maximale. Il convient d’éviter des
dispositifs d’une hauteur inférieure a 6 cm car le dispositif perd toute efficacité et est
alors franchi a grande vitesse, créant en outre des nuisances sonores.

13.9.3.1.3. Mise en ceuvre

13.9.3.1.3.1 Travaux de préparation

L’entrepreneur remet au fonctionnaire dirigeant au moins 15 jours avant le début de la
préfabrication les documents suivants:

- le plan de pose

- lanote de calcul éventuelle.

13.9.3.1.3.2 Caractéristiques d’exécution

Les ¢éléments ont une épaisseur de 22 cm (hors revétement) pour les coussins.

Les éléments posés sur un sol caractérisé par un module de réaction K = 3 10-2N/mm?, sont
capables de résister au passage d'un essieu de 13 tonnes (soit a la charge d'une roue de 6,5
tonnes).

Les armatures sont en outre dimensionnées pour assurer en toute sécurité les manutentions
des éléments

Les éléments sont pourvus des accessoires de manutention nécessaires au stockage et a la
mise en ceuvre. Ils sont disposés de maniére a ne pas endommager les pieces durant les
manutentions.

Aprées mise en ceuvre, ils sont rendus invisibles.

13.9.3.1.3.3 Méthode d’exécution

Coussin installé dans la chausée :

Découper le revétement, réaliser le décoffrage et placer le dispositif.

Coussin installé sur la chaussée :

Nettoyer le revétement, placer les modules solidarisés via ancrage par tirefonds avec colle
polyuréthane.

13.9.3.1.4. Exigences qualité

La largeur des pentes avant et arriére (chanfreins) est 1’aspect qui doit retenir la plus grande
attention : des chanfreins mal réalisés peuvent s’avérer particuliérement dangereux en
particulier pour les deux roues.

Il ne peut pas y avoir de ressaut vertical, pas de saillie a I’endroit ou les roues des véhicules
attaquent le coussin, afin d’éviter toute risque de bruit, vibration.

13.9.3.1.5. Contrdles

13.9.3.1.5.1 A priori

Nihil




13.9.3.1.5.2. Tijdens de uitvoering

Controle van de regelmatigheid van het funderingsoppervlak
13.9.3.1.5.3. A posteriori

Controle van de regelmatigheid en van de vlakheid van het oppervlak
Kwaliteit van de afgeschuinde zijden.

13.9.3.1.6. Betaling
13.9.3.1.6.1. Meetmethode voor hoeveelheden opmeting

Leveren en plaatsen van een rijbaankussen uit beton

Deze post omvat alle nodige werken en leveringen, met inbegrip van de voorbereidingswerken,
de plaatsing en de bevestiging van, de geprefabriceerde elementen, de controles en alle
bijbehorende werkzaamheden.

Volgens model

Vermoedelijke hoeveelheid stuk

13.9.3.1.6.2. Korting wegens minderwaarde
Nihil

13.9.3.2.Rijbaankussen in rubber

13.9.3.2.1. Beschrijving

Het rijbaankussen uit gevulcaniseerd rubber is een in de fabriek geprefabriceerd element

bestaand uit 1 stuk dat in de massa gekleurd is.

Het is gecertificeerd.

13.9.3.2.2. Technische bepalingen

13.93.2.2.1. Materialen

Rijbaankussen uit gevulkaniseerd rubber met bijhorende fixatie-elementen

Tweecomponentenlijm volgens 11.2.177

13.9.3.2.2.2. Geometrie

- Breedte: tussen 1,75 m en 1,90 m; indien de weg door bussen, autocars en vrachtwagens
wordt gebruikt, moet de breedte tot 1,75 m worden herleid;

- Breedte van het vlakke gedeelte: tussen 1,15 en 1,25 m;

- Breedte van de zijhellingen: (schuine zijden) 30 tot 35 cm;

- Breedte van de hellingen vooraan en achteraan (schuine zijden): tussen 45 en 50 cm (die
breedte mag tot 30 cm worden herleid in een zone 30);

- Lengte: tussen 2 m en 3 m;

- Hoogte: van 6 tot 7 cm; 7 cm is een maximale hoogte. Inrichtingen met een hoogte van
minder dan 6 cm moeten worden vermeden, omdat het obstakel dan zijn volledige
doeltreffendheid verliest en er aan hoge snelheid zal worden overgereden, waardoor er
geluidshinder zal ontstaan.

13.93.2.2.3. Afwerking

Zwart of rood in de massa gekleurd

Witte markering

13.9.3.1.5.2 Pendant I’exécution

Vérification de la régularité de surface de la fondation

13.9.3.1.5.3 A posteriori

Vérification de la régularité et la planéité de surface

La qualité des chanfreins.

13.9.3.1.6. Paiement

13.9.3.1.6.1 M¢éthode de mesurage pour les quantités

Livraison et installation d’un coussin berlinois en béton

Ce poste comprend tous les travaux et fournitures nécessaires, y compris les travaux

préparatoires, la mise en ceuvre et la fixation des éléments préfabriqués, les vérifications et

toutes sujétions.

Selon modele

Quantité présumée picce

13.9.3.1.6.2 Réfaction pour manquement

Nihil

13.9.3.2. Coussin berlinois en caoutchouc

13.9.3.2.1. Description

Le coussin berlinois en caoutchouc vulcanisé est un ¢lément préfabriqué, en un seul tenant en

usine et coloré dans la masse.

Il sera certifié.

13.9.3.2.2. Clauses techniques

13.9.3.2.2.1 Matériaux

Coussin berlinois en caoutchouc vulcanisé, y compris ses éléments de fixation

Colle 2 composants selon I11.2177.

13.9.3.2.2.2 Géométrie

- Largeur : entre 1,75 m et 1,90 m , réduite a 1,75 m si la route est fréquentée par des bus,
cars et camions;

- Largeur de la partie plane : entre 1,15 et 1,25 m;

- Largeur des pentes latérales : (chanfreins) de 30 a 35 cm;

- Largeur des pentes avant et arriere (chanfreins) entre 45 et 50 cm (cette largeur peut étre
réduite a 30 cm) ;

- Longueur:de2ma3m;

-  Hauteur : de 6 a 7 cm ; 7 cm étant une hauteur maximale. Il convient d’éviter des
dispositifs d’une hauteur inférieure & 6 cm car le dispositif perd toute efficacité et est
alors franchi a grande vitesse, créant en outre des nuisances sonores.

13.9.3.2.2.3 Finition
Rouge ou noir coloré dans la masse
Marquage blanc



Het oppervlak is gestreept en slipvast.
Voorzien van 6 reflecterende haaientanden en 4 ‘katte-oog’ reflectoren

13.9.3.2.3. Uitvoering
13.93.2.3.1. A priori

Nihil

13.9.3.2.3.2. Tijdens de uitvoering
Nihil

13.9.3.2.3.3. A posteriori

Het verschil in grip tussen het kussen en het asfalt, specifiek om te voorkomen dat motorrijders
vallen, zal gecontroleerd worden volgens de norm NEN-EN 13036-4 ‘Methode voor de meting
van de stroefheid van een oppervlak mbv de slingerproef” SRT=0,45 — 45 points VEP.

13.93.24. Kwaliteitseisen

Nihil

13.9.3.2.5. Controles

Nihil

13.9.3.2.6. Betaling

13.9.3.2.6.1. Meetmethode voor hoeveelheden opmeting

Leveren en plaatsen van een rijbaankussen uit rubber

Deze post omvat alle nodige werken en leveringen, met inbegrip van de voorbereidingswerken,
de plaatsing en de bevestiging van de geprefabriceerde elementen en alle bijbehorende
werkzaamheden.

Volgens model

Vermoedelijke hoeveelheid stuks

13.10. Podotactiele elementen

Wanneer een persoon met een visuele beperking zich niet kan verplaatsen langs een natuurlijke
gidslijn als de gevels, dan is een geleidelijn nodig.

Geleidelijnen worden gebruikt om personen met een visuele beperking naar een oversteekplaats
voor voetgangers, een openbaar gebouw, een wachtzone voor openbaar vervoer,... te leiden.
Ze worden aangelegd in overeenstemming met de gids ‘Cahier voetgangerstoegankelijkheid’
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

La surface est striée et antidérapante.
Munis de 6 dents de requins réfléchissantes et de 4 réflecteurs ‘ceil de chat’
13.9.3.2.3. Mise en ceuvre

13.9.3.2.3.1 A priori

Nihil

13.9.3.2.3.2 Pendant I’exécution
Nihil

13.9.3.2.3.3 A posteriori

Le différentiel d’adhérent entre le coussin et I’asphalte, spécifiquement pour éviter les chutes
de motards sera controlé selon la norme 3 NF EN 13036-4 ‘Mesure de I’adhérence d’une
surface a 1I’aide d’un pendule de frottement’ SRT=0,45 — 45 points VEP.

13.9.3.2.4. Exigences de qualité

Nihil

13.9.3.2.5. Controles

Nihil

13.9.3.2.6. Paiement

13.9.3.2.6.1 Méthode de mesurage pour les quantités

Livraison et installation d’un coussin berlinois en caoutchouc
Ce poste comprend tous les travaux et fournitures nécessaires, y compris les travaux
préparatoires, la mise en ceuvre et la fixation des éléments préfabriqués et toutes sujétions.

Selon modele
Quantité présumée picces

13.10. Revétements podotactiles

La zone idéale pour le déplacement d’une personne déficiente visuelle se situe le long de la
ligne guide naturelle (facades). En son absence, une ligne de guidage est nécessaire.

Les lignes de guidage sont utilisées pour mener les personnes déficientes visuelles a une
traversée pié¢tonne, & un batiment public, a une zone d'attente de transport en commun. ..
Elles sont aménagées conformes au guide ‘Cahier de 1’accessibilité piétonne’ en Région de
Bruxelles Capitale.




As van de oversteekplaats

De lijn met noppentegels
staat loodrecht
op de geleidelijn

De geleidelijn loopt
parallel met de as

van de oversteekplaats
voor voetgangers

Natuurelijke
Gidslijnen

Geleidelijnen (ribbeltegels)

Waarschuwingsmarkering
(noppentegels)

Figuur F13- 46 : Inplantingsplan van de podotactiele elementen, conventioneel vastgelegd.
Een geleidelijn bestaat uit tactiele tegels met ribbels (ribbeltegels) en staat haaks op de
waarschuwingsmarkering, die bestaat uit tactiele tegels met noppen (noppentegels).
De geleidelijn moet zo recht mogelijk zijn, gezien de logische looprichting van een voetganger.

Als de geleidelijn echter moet worden omgelegd, dan worden soepele informatiemarkeringen
aangebracht op de plaats waar de geleidelijn van richting verandert

Axe du passage piéton

La ligne de guidage
est paralléle
a l'axe du passage piéton

La ligne de vigilance
est perpendiculaire
a la ligne de guidage

Ligne

guide
naturelle

Ligne de guidage
(dalles striées)

Ligne de vigilance
(dalles a protubérances)

Figure F13- 46 : Plan d’implantation des éléments podotactiles, fixé par convention.
Une ligne de vigilance est constituée de dalles striées et perpendiculaire a la ligne de vigilance,

qui est consitueé de dalles a protubérances.

La ligne de guidance doit étre la plus rectiligne possible, de maniére a respecter le

déplacement logique du piéton.

Si la ligne de guidance doit étre déviée, des revétements d’information souples sont placées a

I’endroit de changement.
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Figuur F13- 47 : Legplan bij niet-haakse geleidelijnen

Podotactiele elementen worden gebruikt om blinde en slechtziende personen te geleiden naar
onder meer geschikte voetgangersoversteekplaatsen. Zij zijn tastbaar met de voet of met een
blindenstok, en visueel waar te nemen (sterk contrasterende kleur). Uiteraard worden zij nooit
in de rijbaan aangebracht.
Hieronder worden 3 soorten podotacticle elementen besproken :
- detactiele tegels met noppen (de noppentegel), de tactiele tegel met ribbels (de ribbeltegel),

en de soepele tegel.
De aanleg van podotacticle elementen wordt voorafgegaan door een legplan, dat gevalideerd
dient te worden door de leidend ambtenaar.

13.10.1. Tactiele tegel met noppen (Noppentegel)

13.10.1.1. Beschrijving

Tegel met noppen die een persoon met een visuele beperking attent maakt op een naderend
gevaar

13.10.1.2. Technische bepalingen

13.10.1.2.1. Materialen

Noppentegel uit geprefabriceerd beton met witte kwarts, conform de eisen van de norm EN-
1338 en BENOR gecertificeerd
13.10.1.2.2. Geometrie

N\ e Dalles souples
\\

Dalles striées

60

Figure F13- 47 : Calepinage en cas de lignes de guidage pas perpendiculaires
Des revétements podotactiles sont utilisés pour le guidage, entre autre, vers les traversées
équipées de passages pour piétons. Elles sont détectables au pied, a la canne et visuellement
(couleur tres contrastée). Elles ne sont évidemment jamais placées en chaussée.

Ci-dessous 3 types de revétement podotactiles sont décrits :
- la dalle a protubérance, la dalle stri¢e et la dalle souple.

La mise en ocuvre d'¢léments podotactiles est précédée d'un plan de pose, qui doit étre validé
par le fonctionnaire dirigeant.

13.10.1. Dalle a protubérances

13.10.1.1. Description

Une dalle qui a pour but d'éveiller la vigilance de la personne déficiente visuelle a I'approche
d'un danger.

13.10.1.2. Clauses techniques

13.10.1.2.1. Matériaux

Dalle a protubérances en béton quartzé préfabriqués, conform les exigences de la norme EN-
1338 et certifiéce BENOR.

13.10.1.2.2. Géométrie
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Figuur F13- 48 : Noppentagel
De tegels meten 30 cm x 30 cm of 20 cm x 20 cm.
Ze hebben een dikte van 4 cm, 6 cm of 8 cm.
De opdrachtdocumenten leggen de kleur van de tegels vast; zo niet zijn ze wit.
De noppen zijn 16 tot 18 mm breed.
De reliéfhoogte ligt tussen 4,5 mm en 5,5 mm.
De tegel moet aan weerszijden met een halve groef beginnen.
De ribbels steken boven het afgewerkte niveau uit.
13.10.1.2.3. Afwerking
De tegels zijn samengesteld uit een grovere onderlaag en een fijnere sierdeklaag.
Voor de witte tegels:
De sierdeklaag is minimum 4 mm dik en bestaat uit een mengsel van wit Portlandcement en wit
kwartszand in combinatie met natuurlijke kleurechte granulaten met korrelverdeling 1/3 mm,
zijnde witte marmer en witte kwarts.

Figure F13- 48 : Dalle a protubérance
Les dalles mesurent 30 cm x 30 cm ou 20 cm x 20 cm.
Elles sont d’une épaisseur de 4 cm, 6 cm ou § cm.
La couleur des dalles est définie dans les documents d'adjudication, a défaut, elle est blanche.
Les protubérances ont des largeurs comprises entre 16 et 18 mm.
La hauteur des reliefs est comprise entre 4,5 mm et 5,5 mm.
La dalle commence obligatoirement par une demi-rainure des deux cotés.
Les reliefs sont en saillie par rapport au niveau fini.
13.10.1.2.3. Finition
Elles sont composées d'une couche inférieure grossiere et d'une couche décorative.
Concernant les dalles blanches :
Les dalles ont une couche d'usure décorative de minimum 4 mm d'épaisseur, qui est composée
d'un mélange de ciment Portland blanc, sable quartzeux blanc, sable de riviére en combinaison
avec des granulats inaltérables naturels colorés de granulométrie 1/3 mm, a savoir du marbre
blanc et quartz blanc.
Le béton est en outre teinté dans la masse par des pigments synthétiques inaltérables blancs
d’oxydes de titane. Le dosage optimal de ces pigments par rapport a la teneur en ciment est
une garantie supplémentaire pour la durabilité de la couleur.

De betonmassa wordt eveneens ingekleurd door aanwending van kleurvaste synthetische witte
pigmenten op basis van titaanoxiden. Een optimale dosering van deze pigmenten ten opzichte
van het cementgehalte is een bijkomende waarborg voor de kleurvastheid van het product.

13.10.1.3. Uitvoering 13.10.1.3. Mise en ceuvre
13.10.1.3.1. Voorbereidende werken 13.10.1.3.1. Travaux de préparation

De voorschriften van 11.6.3.3. zijn van toepassing.
13.10.1.3.2. Kenmerken van de uitvoering
De voorschriften van 11.6.3.3 zijn van toepassing.
13.10.1.3.3. Uitvoeringsmethode

De voorschriften van 11.6.3.3zijn van toepassing.

Les prescriptions du I1.6.3.3.sont d’application
13.10.1.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les prescriptions du I1.6.3.3.sont d’application
13.10.1.3.3. Méthode d’exécution

Les prescriptions du I1.6.3.3.sont d’application




De tegels worden vol in de mortel gelegd en achteraf met mortel opgevoegd; de voegen mogen
niet breder zijn dan lcm.

Het opvoegen met mortel dient ten laatste 24 uur na het leggen van de tegels plaats te vinden;
de voegen moeten daarbij schoon zijn. De te vullen voegspleten mogen niet dieper zijn dan 1
cm.

De voegmortel wordt “aardvochtig” aangemaakt. Hij wordt met een voegijzer ingebracht en
stevig aangedrukt. De voegen worden afgestreken op het niveau van de tegels. Ze worden
gedurende minstens 72 uur tegen uitdroging beschermd. De tegels mogen ten vroegste vijf dagen
na de aanbrenging worden belopen.

Minstens om de 10 m en waar de looprichting verandert worden dwarse uitzetvoegen van 1 cm
breed gemaakt. Deze voegen worden dichtgemaakt met een voegvullingsproduct.

13.10.1.4. Kwaliteitseisen

De voorschriften van 11.6.3.3 zijn van toepassing.
13.10.1.5. Controles

13.10.1.5.1. A priori

De voorschriften van 11.6.3.3 zijn van toepassing.

13.10.1.5.2. Tijdens de uitvoering

De voorschriften van 11.6.3.3 zijn van toepassing.

13.10.1.5.3. A posteriori

De voorschriften van 11.6.3.3 zijn van toepassing.

De conformiteit met het legplan en de perfecte aanleg teneinde de looproute niet te onderbreken.
13.10.1.6. Betaling

13.10.1.6.1. Meetmethode voor hoeveelheden opmeting

Leveren en plaatsen van een tactiele tegel met noppen

Deze post omvat alle leveringen en de plaatsing van een tactiele tegel met noppen: de straatlaag,
het leggen, het mechanisch zagen, alle verbindingen, de schraal-betonfundering rond
inspectieputten, het walsen of trillen, het opvoegen en het aanpassen rond de deksels,
keldergaten, afwateringsgoten, de paaltjes van alle soorten, de elektriciteitskasten, de proeven
enz.

De goedkeuring van de perfecte uitvoering door de Wegbeheerder en de overeenkomst met het
gevalideerde legplan zijn betalingsvoorwaarden.

Volgens maat

Vermoedelijke hoeveelheid stuks

13.10.1.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.10.2. Tactiele tegel met ribbels (ribbeltegel)
13.10.2.1. Beschrijving

De tactiele tegel met ribbels of ribbeltegel leidt de personen met een visuele beperking.

Les dalles seront posées a plein bain de mortier avec scellement au mortier ; la largeur des
joints ne peut dépasser 1 cm.

Le jointoiement au mortier est exécuté au plus tard 24 heures apres la pose, lorsque les joints
sont propres. La profondeur des interstices a combler est supérieure a 1 cm.

Le mortier de jointoiement est gaché a consistance « terre humide ». I1 est forcé a la dague en
le serrant fortement. Les joints sont arasés au méme niveau que les éléments. IIs sont protégés
contre la dessiccation durant au moins 72 heures. La mise en service est admise au plus tot 5
jours apres la mise en oeuvre.

Des joints transversaux de dilatation, d’une largeur de 1 cm sont réalisés au moins tous les 10
m et aux changements de direction. Ces joints sont remplis d’un produit de scellement.
13.10.1.4. Exigences qualité

Les prescriptions du 11.6.3.3.sont d’application

13.10.1.5. Contrdles

13.10.1.5.1. A priori

Les prescriptions du I1.6.3.3.sont d’application

13.10.1.5.2. Pendant I’exécution

Les prescriptions du I1.6.3.3.sont d’application

13.10.1.5.3. A posteriori

Les prescriptions du I1.6.3.3.sont d’application

Le respect du plan de pose et la pose parfaite afin de ne pas interrompre le parcours pédestre.
13.10.1.6. Paiement

13.10.1.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Livraison et mise en ceuvre d’une dalle a protubérances

Ce poste comprend toutes les fournitures et la mise en ceuvre d’une dalle a protubérances : la
couche de pose, la pose, le sciage mécanique, tous les raccordements, la fondation en béton
maigre autour des chambres de visite, le cylindrage ou la vibration, le rejointoiement et
I’adaptation autour des taques, soupiraux, gargouilles, poteaux de toutes sortes, armoires
¢lectriques, essais etc.

L'approbation de la parfaite exécution par le Gestionnaire de voirie et I'accord avec le plan de
pose validé sont des conditions de paiement.

Selon la dimension

Quantité présumée picces

13.10.1.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.10.2. Dalle striées

13.10.2.1. Description
La dalle striée a pour but de guider les personnes déficientes visuelles.




Ze vormen samen de geleidelijn.

13.10.2.2. Technische bepalingen
13.10.2.2.1. Materialen

Ribbeltegel uit geprefabriceerd beton met witte kwarts, conform de eisen van de norm EN-1338
en BENOR gecertificeerd.

13.10.2.2.2. Geometrie

De tegels meten 30 cm x 30 cm of 20 cm x 20 com

Ze hebben een dikte van 4 cm, 6 cm of 8 cm.

De opdrachtdocumenten leggen de kleur van de tegels vast; zo niet zijn ze wit.
De reliéfs zijn 16 tot 18 mm breed.

De sponning tussen twee reliéfs ligt tussen 18 en 20 mm.

De reli€éthoogte ligt tussen 4,5 en 5,5 mm.

De tegel moet aan weerszijden met een halve groef beginnen.

De ribbels steken boven het afgewerkte niveau uit.

13.10.2.2.3. Afwerking

De voorschriften van 13.10.1.2.3. zijn van toepassing.
13.10.2.3. Uitvoering

13.10.2.3.1. Voorbereidende werken

De voorschriften van .11.6.3.3 zijn van toepassing.

13.10.2.3.2. Kenmerken van de uitvoering

De voorschriften van .11.6.3.3. zijn van toepassing.
13.10.2.3.3. Uitvoeringsmethode

De voorschriften van .I11.13.10.1.3.3. zijn van toepassing.
13.10.2.4. Kwaliteitseisen

De voorschriften van .11.6.3.3. zijn van toepassing.
13.10.2.5. Controles

13.10.2.5.1. A priori

De voorschriften van .11.6.3.3. zijn van toepassing.

13.10.2.5.2. Tijdens de uitvoering

De voorschriften van .11.6.3.3. zijn van toepassing.

13.10.2.5.3. A posteriori

De voorschriften van .11.6.3.3. zijn van toepassing.

De conformiteit met het legplan en de perfecte aanleg teneinde de looproute niet te onderbreken.
13.10.2.6. Betaling

13.10.2.6.1. Meetmethode voor hoeveelheden opmeting

Leveren en plaatsen van een ribbeltegel

Deze post omvat alle leveringen en plaatsing voor het leggen van een ribbeltegel: de straatlaag,
het leggen, het mechanisch zagen, alle verbindingen, de schraal-betonfundering rond

Plusieurs dalles forment la ligne de guidage..

13.10.2.2. Clauses techniques

13.10.2.2.1. Matériaux

Dalle striée en béton quartzé préfabriqué, conformément aux exigences de la norme EN-1338
et certifi¢ce BENOR.

13.10.2.2.2. Géométrie

Les dalles mesurent 30cm x 30cm of 20 cm x 20 cm.

Elles sont d’une épaisseur de 4 cm, 6 cm ou § cm.

La couleur des dalles est définie dans les documents d'adjudication, a défaut, elle est blanche.
Les reliefs ont des largeurs comprises entre 16 et 18 mm.

La rainure entre deux reliefs est comprise entre 18 et 20 mm.

La hauteur des reliefs est comprise entre 4,5 et 5,5 mm.

La dalle commence obligatoirement par une demierainure des deux cotés.

Les reliefs sont en saillie par rapport au niveau fini.

13.10.2.2.3. Finition

Les prescriptions du 13.10.1.2.3. sont d’application.

13.10.2.3. Mise en ceuvre

13.10.2.3.1. Travaux de préparation

Les prescriptions du 11.6.3.3. sont d’application

13.10.2.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les prescriptions du I1.6.3.3. sont d’application

13.10.2.3.3. Méthode d’exécution

Les prescriptions du 11.13.10.1.3.3. sont d’application

13.10.2.4. Exigences qualité

Les prescriptions du 11.6.3.3. sont d’application

13.10.2.5. Controles

13.10.2.5.1. A priori

Les prescriptions du 11.6.3.3. sont d’application

13.10.2.5.2. Pendant I’exécution

Les prescriptions du 11.6.3.3. sont d’application

13.10.2.5.3. A posteriori

Les prescriptions du I1.6.3.3. sont d’application

Le respect du plan de pose et la pose parfaite afin de ne pas interrompre le parcours pédestre.
13.10.2.6. Paiement

13.10.2.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Livraison et mise en ceuvre d’une dalle striée

Ce poste comprend toutes les fournitures et la mise en ceuvre d’une dalle striée : la couche de
pose, la pose, le sciage mécanique, tous les raccordements, la fondation en béton maigre
autour des chambres de visite, le cylindrage ou la vibration, le rejointoiement et 1’adaptation




inspectieputten, het walsen of trillen, het opvoegen en het aanpassen rond de deksels,
keldergaten, afwateringsgoten, paaltjes van alle soorten, de elektriciteitskasten, de proeven enz.
De goedkeuring van de perfecte uitvoering door de Wegbeheerder en de overeenkomst met het
gevalideerde legplan zijn betalingsvoorwaarden.

Volgens maat

Vermoedelijke hoeveelheid stuks

13.10.2.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

13.10.3. Tactiele tegel met rubber (soepele tegel)
13.10.3.1. Beschrijving

Tegels die een blinde of slechtziende erop wijzen dat er informatie voorhanden is of dat zijn
geleidelijn van richting verandert.
De tegels zijn soepel genoeg om te contrasteren met de stijtheid van omliggende verhardingen.

13.10.3.2. Technische bepalingen

13.10.3.2.1. Materialen

Flexibele informatietegel volgens 11.2.174 met betonnen ondertegel volgens EN-1339
13.10.3.2.2. Geometrie

De tegels meten 30 cm x 30 cm of 20 cm x 20 cm

Ze hebben een dikte van 6 cm of 8§ cm.

13.10.3.2.3. Afwerking

De opdrachtdocumenten leggen de kleur van de tegels vast; zo niet zijn zij zwart of bruin.

De oppervlaktestructuur is rubberachtig.

Het oppervlak is ook bij regenweer niet glad.

Deze flexibele verharding is bestand tegen normale buitencondities (vorst, regen, UV,
temperatuurwisselingen), zonder dat de eigenschappen aanzienlijk veranderen en verdraagt
belasting door licht voertugenverkeer.

De rubbertegel bestaat uit 2 delen:

- een betonnen ondertegel met een zichtbare hoogte van 2 cm;

- een rubberen slab met een hoogte van 4 cm, die massief aangegoten is op de betontegel.
Het rubberoppervlak is voorzien van een antislip- en blindegeleidingsprofilering.

De rubberen slab is vervaardigd uit een hoogwaardig, weerbestendig en kleurvast zwart rubber
op basis van Styreen Butadeen met een wanddikte van 7 mm, conform de norm DIN7926..

Omdat de soepele oppervlaktelaag snel gebreken vertoont, (verouderen met scheurvorming,
loslaten, ...) moeten soepele tegels sneller worden vervangen dan andere soorten van tegels.

autour des taques, soupiraux, gargouilles, poteaux de toutes sortes, armoires électriques,
essais etc.

L'approbation de la parfaite exécution par le Gestionnaire de voirie et I'accord avec le plan de
pose validé sont des conditions de paiement.

Selon la dimension

Quantité présumée picces

13.10.2.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

13.10.3. Dalle de guidage souple

13.10.3.1. Description

Dalles signalant a la personne malvoyante, la présence d’une information ou un changement
de direction dans sa ligne de conduite.

Les dalles présentent une souplesse suffisante pour contraster avec la rigidité des revétements
existants.

13.10.3.2. Clauses techniques

13.10.3.2.1. Matériaux

Dalle souple d’information selon I1.2.174 , avec une sous-dalle en béton selon EN-1339.
13.10.3.2.2. Géométrie

Les dalles mesurent 30cm x 30cm ou 20 cm x 20 cm.

Elles sont d’une épaisseur de 6 cm ou 8 cm.

13.10.3.2.3. Finition

La couleur des dalles est définie dans les documents du marché, a défaut, elle est noire ou
brune.

La structure de surface est caoutchouteuse.

La surface est non glissante méme par temps de pluie.

Le revétement souple utilisé résiste aux conditions normales extérieures sans modification
importante des propriétés (gel, pluie, UV, variation de température) et résiste au passage des
véhicules légers.

La dalle caoutchouc est composée de 2 éléments:

- une sous-dalle en béton d'une épaisseur visible de 2 cm ;

- une dalle en caoutchouc d'une épaisseur de 4 cm, coulée sur la dalles en béton.

Le revétement en caoutchouc est pourvu d'un profil antidérapant et de guidage.

La dalle en caoutchouc est fabriquée d'un caoutchouc noir de premiere qualité, résistant au
temps et inaltérable, en Butadiéne Styréne avec paroi de 7 mm, conforme a la norme
DIN7926.

Vu le fait que la structure de surface montre assez vite des défaillances (vieillissent avec
fissuration, déchaussement...), les dalles souples doivent étre remplacées plus rapidement que
les autres types de dalles.




Daarom garandeert de aannemer een soepele tegel met de nieuwste technologische
ontwikkelingen op dit gebied te leveren.

13.10.3.3. Uitvoering
13.10.3.3.1. Voorbereidende werken

De voorschriften van.I1.6.3.3 zijn van toepassing.

13.10.3.3.2. Kenmerken van de uitvoering

De voorschriften van .11.6.3.3.zijn van toepassing.

13.10.3.3.3. Uitvoeringsmethode

De voorschriften van .I11.6.3.3. zijn van toepassing.

Omdat rubberen tegels elastisch zijn, mag bij het aanbrengen ervan geen hamer worden
gebruikt.

De tegels worden perfect aansluitend gelegd, zonder hoogteverschillen, zowel tussen de soepele
tegels onderling als tussen de tegels en de omliggende verharding.

13.10.3.4. Kwaliteitseisen

De voorschriften van 11.6.3.3. zijn van toepassing.
13.10.3.5. Controles

13.10.3.5.1. A priori

De voorschriften van 11.6.3.3. zijn van toepassing.

13.10.3.5.2. Tijdens de uitvoering

De voorschriften van I1.6.3.3. zijn van toepassing.

De conformiteit met het legplan en de perfecte aanleg teneinde de looproute niet te onderbreken.
13.10.3.5.3. A posteriori

De voorschriften van I1.6.3.3. zijn van toepassing.

De naadlose aansluiting en het hoogteverschil met de andere podotactiele elementen.
13.10.3.6. Betaling

13.10.3.6.1. Meetmethode voor hoeveelheden opmeting

Leveren en plaatsen van een tactiele tegel met rubber

Deze post omvat alle leveringen en de plaatsing van een tactiele tegel met rubber : de straatlaag,
het leggen, alle aansluitingen, de fundering van schraal beton rond de inspectieputten, het
opvoegen en het aanpassen rond de deksels, keldergaten, afwateringsgoten, de paaltjes van alle
soorten, de elektriciteitskasten, de proeven enz.

De goedkeuring van de perfecte uitvoering door de Wegbeheerder en de overeenkomst met het
gevalideerde legplan zijn betalingsvoorwaarden.

Volgens maat

Vermoedelijke hoeveelheid stuks

13.10.3.6.2. Korting wegens minderwaarde

Nihil

Dés lors, ’entrepreneur garantira une dalle souple avec une surface avancées technologiques
existantes en la matiére.

13.10.3.3. Mise en ceuvre

13.10.3.3.1. Travaux de préparation

Les prescriptions du 11.6.3.3. sont d’application

13.10.3.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les prescriptions du 11.6.3.3. sont d’application

13.10.3.3.3. Méthode d’exécution

Les prescriptions du I1.6.3.3. sont d’application

A cause du caractere élastique de la dalle en caoutchouc, la mise en place a I'aide d'un marteau
n'est pas admise.

Les dalles seront mises en place bien serrées 'une contre l'autre, en évitant des différences en
hauteur, aussi bien entre dalles en caoutchouc qu'avec le pavement contigu.

13.10.3.4. Exigences qualité

Les prescriptions du I1.6.3.3.sont d’application

13.10.3.5. Controles

13.10.3.5.1. A priori

Les prescriptions du 11.6.3.3. sont d’application

13.10.3.5.2. Pendant I’exécution

Les prescriptions du 11.6.3.3. sont d’application

Le respect du plan de pose et la pose parfaite afin de ne pas interrompre le parcours pédestre.
13.10.3.5.3. A posteriori

Les prescriptions du I1.6.3.3. sont d’application

La mise en place sans faille et la différence de hauteur avec les autres éléments podotactiles
13.10.3.6. Paiement

13.10.3.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Livraison et mise en ceuvre d 'une dalle de guidage souple

Ce poste comprend toutes les fournitures et la mise en ceuvre d’une dalle de guidage souple :
la couche de pose, la pose, tous les raccordements, la fondation en béton maigre autour des
chambres de visite, le rejointoiement et 1’adaptation autour des taques, soupiraux, gargouilles,
poteaux de toutes sortes, armoires électriques, essais etc.

L'approbation de la parfaite exécution par le Gestionnaire de voirie et I'accord avec le plan de
pose validé sont des conditions de paiement.

Selon la dimension

Quantité présumée picces

13.10.3.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil




