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Hoofdstuk 7. Waterafvoer en riolering

7.1. Riolering en waterafvoer, aangelegd in een open sleuf

7.1.1. Beschrijving

Leggen van vrijvervalleidingen bestaande uit ronde, eivormige en/of ellipsvormige
buizen van gres, gewapend beton, HDPE en PRV en uit geprefabriceerde rechthoekige
Moduloval-kokers van gewapend beton, in elkaar gezet met afdichtingsvoegen.
Riolering en afvoer van water aangelegd in een open sleuf omvat:
- de uitgraving van de sleuf;
- de fundering en de omhulling van de buizen;
- het laden van de uitgegraven bodem, het vervoeren naar de plaats van gebruik binnen
de werfzone en het lossen;
- het laden van de uitgegraven bodem per soort, het vervoeren naar de tijdelijke
opslagplaats, het lossen en het stapelen per soort;
- het afvoeren en verwerking van alle overtollige uitgegraven bodem,;
- het leggen van de buizen;
- de aanvulling van de sleuf;
- de werken die van voornoemde werken athangen of ermee samenhangen, zoals:
- het drooghouden van de sleuf;
- de instandhouding van de sleuf;
- de ongeschonden bewaring, de eventuele verlegging en terugplaatsing van kabels
en leidingen.

7.1.2. Leggen van de buizen

7.1.2.1  Beschrijving
Rioolleidingen en collectoren worden aangebracht volgens norm NBN EN 1610 en de

hiernavolgende voorschriften, die de norm op een aantal punten aanvullen en wijzigen.

De voegverbindingen zijn inbegrepen bij het leggen van de buizen.

7.1.2.2  Technische bepalingen
7.1.2.2.1 Materialen

De materialen voldoen aan de voorschriften van § I11.2.28 en § I1.2.29 en de
opdrachtdocumenten, waarin de volgende zaken worden vastgelegd:

- de aard van het materiaal;

- de nominale afmetingen van de buizen;

- het type van de buizen;

- de sterkteklasse.

7.1.2.3  Uitvoering

Chapitre 7.
7.1.

Evacuation d’eau et égouttage

Egouts et évacuation d’eau posés en tranchées ouvertes

7.1.1. Description

Pose de canalisations gravitaires constituées de tuyaux circulaires, ovoides et/ou
elliptiques en gres, béton armé, PEHD et PRV, d’¢éléments de pertuis rectangulaires et
Moduloval préfabriqués en béton armé, assemblés par des joints d’étanchéité.
Egouttage et évacuation d’eau posés dans une tranchée ouverte comprend:
- le déblai de la tranchée;
- la fondation et I’enrobage des tuyaux;
- le chargement des terres excavées, leur transport jusqu’au lieu d’utilisation a
I’intérieur de la zone de chantier et leur déchargement ;
- le chargement des terres excavées par nature, le transport vers le site de stockage
temporaire, le déchargement et I’empilage par nature ;
- I’évacuation et le traitement de tous les excédents de terre excavée ;
- lapose des tuyaux;
- le remblai de la tranchée;
- les travaux qui dépendent des travaux susmentionnés ou qui y sont liés, tels que :
- le maintien a sec de la tranchée
- la préservation de la tranchée;
- La préservation intacte, le déplacement éventuel et la remise en place des céables
et conduites.

7.1.2. Pose des tuyaux

7.1.2.1.  Description
La mise en ceuvre des canalisations d’égouttage et des collecteurs est conforme a la norme

NBN EN 1610 et aux prescriptions ci-apres, complétant et modifiant certains points de
la norme.
Les joints sont inclus dans la pose des tuyaux.
7.1.2.2. Clauses techniques
7.1.2.2.1. Matériaux
Les matériaux répondent aux prescriptions des § 11.2.28 et § 11.2.29 et des documents du
marché qui précisent:
la nature du matériau ;
- les dimensions nominales des tuyaux ;
- le type des tuyaux ;
- laclasse de résistance.
7.1.2.3. Exécution




7.1.2.3.1  Voorbereidingswerkzaamheden

De aannemer voert een geotechnische analyse uit om de legomstandigheden te
verbeteren. Deze informatie houdt geen vrijstelling in van de aanpassingen die nodig
zijn door de geotechnische omstandigheden die de aannemer ter plaatse vaststelt.

7.1.2.3.2  Kenmerken van de uitvoering
Nihil
7.1.2.3.3  Uitvoeringswijze

De codes van goede praktijk en de voorschriften van de fabrikant worden voor elk type
materiaal specifiek (I1.2.28 en I1.2.29) strikt gevolgd

Alle door de fabrikant vooropgestelde handelingen voor dat materiaal worden
nauwlettend gerespecteerd.

Alle buizen en hulpstukken worden met elkaar trekvast verbonden door middel van lassen
(spiegellas of elektromoflas) en/of met losse of vaste flenzen.

Alle laswerken worden uitgevoerd door terzake gespecialiseerde, gecertificeerde en
ervaren lassers.

De certificatie dient te gebeuren door een instelling die geaccrediteerd is voor de
personencertificatie van lassers van kunststofleidingen.

De buizen zijn waterdicht met elkaar verbonden door middel van een mof-einde
verbinding en/of volgens de voorschriften van de fabrikant

Ze worden in mekaar geschoven met een geschikte voorziening die in de as van de buis
een kracht uitoefent, zonder rechtstreeks contact van metaal met de buis, of volgens de
voorschriften van de fabrikant geassembleerd.

De leidingen worden aangelegd met een rioollaser zodat ze in rechte lijn liggen, zowel in
grondplan als in lengteprofiel, tussen 2 toegangs- en/of verbindingsputten.

Eventuele afwijkingen moeten binnen de toegelaten afwijkingen volgens de norm van de
buis of leverancier van de buis vallen

Als het traject of het lengteprofiel van een afvoerbuis niet recht kan worden uitgevoerd,
worden de samenstellende rechte delen verbonden met buisbochten of andere
aansluitingsstukken of, als dit onmogelijk of ongewenst is, met verbindingsschachten,
wanneer de toegestane normen van de fabrikant worden overschreden.

De buizen worden in stroomopwaartse richting gelegd, met de mofeinden
stroomopwaarts gericht.

7.1.2.4  Kwaliteitseisen
Nihil

7.1.2.5  Controles
7.1.2.5.1 A priori

7.1.2.3.1. Travaux de préparation
L’entrepreneur effectue une analyse géotechnique visant a I’amélioration des conditions
de pose. Ces informations ne dispensent pas des adaptations nécessaires par les conditions
géotechniques constatées in situ par I’entrepreneur.

7.1.2.3.2.  Caractéristiques d’exécution

Nihil
7.1.2.3.3. Méthode d’exécution
Les codes de bonne pratique et les instructions du fabricant sont strictement respectés
pour chaque type de matériau en particulier (I1.2.28 et 11.2.29).
Toutes les actions prédéterminées par le fabricant sont scrupuleusement respectées.

Tous les tuyaux et raccords sont assemblés de maniere intensive par soudage (soudage
en miroir ou électrofusion) et/ou a 'aide de brides libres ou fixes.

Tous les travaux de soudage doivent étre effectués par des soudeurs spécialisés, certifiés
et expérimentés.

La certification doit étre effectuée par une institution accréditée pour la certification
personnelle des soudeurs de tuyaux en plastique.

Les tuyaux sont raccordés de maniére étanche en emboitant I’extrémité male dans
I’extrémité femelle et/ou selon les instructions du fabricant.

Ils sont verrouillés avec un dispositif approprié qui exerce une force dans 1’axe du tuyau,
sans qu’aucun contact métallique ne soit exercé directement sur le tuyau, ou assemblés
selon les instructions du fabricant.

Les tuyaux sont posés a 1'aide d'un laser pour égouts de manicre a ce qu'ils se trouvent en
ligne droite, a la fois en plan et en profil longitudinal, entre 2 regards d'accés et/ou de
raccordement

Les écarts éventuels doivent se situer dans les limites autorisées selon la norme du tuyau
ou du fournisseur de tuyaux.

Si le tracé ou le profil en long d’un tuyau d’évacuation ne peut étre rectiligne, les trongons
rectilignes constitutifs sont reliés par des coudes tubulaires ou autres pieces de
raccordement ; ou — si cela est impossible ou indésirable — avec des puits de liaison,
lorsque 1’on dépasse les normes admissibles du fabricant.

Les tuyaux sont posés d'aval en amont, les emboitements femelles étant dirigés vers
I'amont.

7.1.2.4. Exigences de qualité

Nihil

7.1.2.5. Contrdles
7.1.2.5.1. A priori



De berekeningen van de geotechnische analyse worden gecontroleerd op basis van een
berekeningswijze die goedgekeurd wordt door de leidend ambtenaar en in functie van de
plaatsingsdiepte en de waarden die verkregen worden bij de geotechnische proeven.

De mechanische en chemische eigenschappen van de materialen worden door een op dit
gebied geaccrediteerd laboratorium gecontroleerd (BELAC ISO/IEC 17025). Als de door
de geldende normen vereiste waarden niet worden nageleefd, zullen de elementen zonder
enige mogelijke vergoeding worden vervangen.

Indien tijdens één van de testen de resultaten negatief blijken, dient de opdrachtnemer de
aanbestedende overheid daar onmiddellijk van op de hoogte te brengen.

7.1.2.5.2  Tijdens de uitvoering

7.1.2.5.2.1  Geometrische kenmerken

De profielen, niveaus en uitlijningen worden voortdurend gecontroleerd.

De toegelaten afwijking t.o.v. de voorziene gemiddelde helling van de rioolstreng is 0,5
promille in min en 1 promille in plus met een minimale helling van de streng van :

- voor RWA-infiltratieleidingen: 0,5 promille;

- voor RWA- en gemengde leidingen: 1 promille

- voor DWA-leidingen: 2 promille

Voor putten: een maximale afwijking tussen inkomende en uitgaande opening: 20 mm,
vermeerderd met het voorziene verval.

De afwijking ten opzichte van de aangegeven peilen (leidingen, toegangs- en
verbindingsputten) zijn niet groter dan de in tabel 7-1 aangegeven waarden.

Les calculs de I’analyse géotechnique seront vérifiés sur base d’'un mode de calcul
approuvé par le fonctionnaire dirigeant et en fonction des profondeurs de pose et des
valeurs obtenues lors des essais géotechniques.
La vérification des propriétés mécaniques et chimiques des matériaux sera réalisée par
un laboratoire agréé en cette matiere (BELAC ISO/IEC 17025). En cas de non-respect
des valeurs exigées dans les normes en vigueur, les éléments seront remplacés sans
aucune indemnité possible.
Si durant un de ces tests les résultats s’aveérent négatifs, ’adjudicataire est tenu d’avertir
immédiatement le pouvoir adjudicateur.

7.1.2.5.2. Pendant ’exécution
7.1.2.5.2.1 Caractéristiques géométriques
Les profils, niveaux et alignements sont vérifiés en continu.
L’¢écart admissible par rapport a la pente moyenne prévue de la conduite d’égout est de
0,5 pour mille en moins et de 1 pour mille en plus, avec une pente minimale du cordon
de:
- 0,5 pour mille pour les conduites d’infiltration d’évacuation des eaux de pluie;
- 1 pour mille pour les conduites mixtes et d’évacuation des eaux de pluie ;
- 2 pour mille pour les conduites d’évacuation par temps sec.
Pour les puits: un écart maximal entre les ouvertures d’entrée et de sortie : 20 mm, plus
la pente prévue.
L’¢écart par rapport aux niveaux indiqués (conduites, puits d’acces et de raccordement)
ne dépasse pas les valeurs indiquées dans le tableau 7-1.

Helling rioolvlak i Di<0,80 m Di> 0,80 m Pente plan d’égout i Di<0,80 m Di>0,80 m
<1 %o 30 mm 60 mm <1 %o 30 mm 60 mm
> 1 %o 40 mm 80 mm > 1 %o 40 mm 80 mm
Tabel 7-1 Tableau 7-1

Voor DWA-leidingen met Di < 300 mm geldt een maximale afwijking van 20 mm.

Rioolstrengen of delen ervan tussen 2 toegangs- of verbindingsputten met een
gerealiseerde gemiddelde helling kleiner dan de minimale helling of met verkeerde
afwateringszin worden geweigerd.

Een vak of deelvak wordt eveneens geweigerd wanneer een afwijking in het lengteprofiel
optreedt waarbij de gravitaire afvoer in het gedrang komt of waarbij de streng technisch
en hydraulisch niet aanvaardbaar is.

7.1.2.5.2.2  Visuele controle van de structuren

Un écart maximal de 300 mm est d’application pour les conduites d’évacuation par temps
sec avec Di < 0,80 m

Les conduites d’égouts ou les parties de celles-ci situées entre deux puits d’acceés ou de
raccordement dont la pente moyenne réalisée est inférieure a la pente minimale ou dont
le sens de de 1’écoulement est erroné seront rejetées.

Une section ou une sous-section seront également rejetées si une déviation du profil en
long se produit lorsque 1’évacuation par gravité est compromise ou lorsque la conduite
n’est pas acceptable d’un point de vue technique et hydraulique.

7.1.2522 Controdle visuel des ouvrages



Bij de controle van het lengteprofiel wordt de gerealiseerde gemiddelde helling van de
rioolstreng vergeleken met de voorziene, ontworpen helling.

De aannemer ruimt de te controleren leidingen.

De visuele controle verloopt volgens de voorschriften van dossier 16- Kwaliteit van
rioolnetten - Deel 1 van het OCW en conform I1.15.3.

De visuele controle kan worden aangevuld met plaatselijke dichtheidsproeven op
voegverbindingen als de staat van een voegverbinding laat vermoeden dat de dichtheid
niet is gegarandeerd. Deze methode geeft echter enkel zekerheid als het grondwater
hoger staat dan de kruin van de buis.

Er moet uit de visuele inspectie (1.3.9) blijken dat het lengteprofiel een gelijkmatig
verloop kent tussen beide toegangs- of verbindingsputten (geen zakken in de leiding, geen
waterstagnatie door ongelijkmatig lengteprofiel,...).

De opmeting van de toegangs- of verbindingsputten gebeurt tijdens de uitvoering door
topografische opmetingen van de toegangs- of verbindingsputten door de opdrachtnemer.
Indien de gerealiseerde gemiddelde helling buiten de tolerantie valt, dan dient het
leidingvak onmiddellijk opgebroken en heraangelegd worden.

De opdrachtnemer dient per vak de resultaten van deze opmeting voor te leggen aan de
leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde alvorens aan een volgend vak te beginnen.
7.1.2.5.2.3  Dichtheid van de leidingen

De waterdichtheidsproeven worden volgens norm NBN EN 1610 uitgevoerd, op strengen
tussen twee opeenvolgende inspectieputten, waarbij de stroomopwaartse inspectieput
mee in de proef wordt opgenomen.

Uit milieuoverwegingen is het aangeraden de dichtheidsproeven met lucht uit te voeren,
volgens de tool die beschikbaar is bij het OCW.

Deze luchtdichtheidsproeven kunnen ook bij verhoogde grondwaterstand gebeuren,
waarbij de leiding zich deels of zelfs volledig in het water bevindt.

De aannemer levert de dichtingssystemen om de te beproeven streng te isoleren. Hij levert
de meetapparatuur en de middelen om de streng onder druk te zetten.

De opdrachtdocumenten leggen het aantal proeven vast. Tenzij anders is voorgeschreven,
vinden de proeven plaats nadat de aansluitingen zijn uitgevoerd. De leidend ambtenaar
wijst de te controleren strengen aan.

Als het resultaat van een proef niet voldoet, verhelpt de aannemer de geconstateerde
gebreken op zijn kosten.

7.1.2.5.3 A posteriori

Nihil

7.1.2.6  Betaling

7.1.2.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Aanleg van een riolering met buizen en speciale onderdelen van HDPE

L’inspection du profil en long permet de comparer la pente moyenne réalisée de la
canalisation d’égout avec le pense prévue et dimensionnée.

L'entrepreneur effectue le curage des canalisations a contréler.

Le contrdle visuel se déroule selon les prescriptions du dossier 16- Qualité des réseaux
d’égouttage — Partie 1 du CRR et conformément au I1.15.3.

Le contrdle visuel peut étre complété d'essais locaux d'étanchéité des joints chaque fois
que D’état d’un joint laisse supposer que 1’étanchéité de celui-ci n’est pas assurée.
Cependant, cette méthode n’offre de la certitude que si la nappe phréatique est plus haute
que le sommet de la canalisation.

L’inspection visuelle vérifie que le profil en long présente une pente uniforme entre les
deux puits d’acces ou de raccordement (pas de poches dans la conduite, pas de stagnation
d’eau due a un profil en long inégal,...).

Le mesurage des puits d’acces ou de raccordement est effectué en cours d’exécution par
des mesures topographiques des puits d’accés ou de raccordement par I’adjudicataire. Si
la pente moyenne réalisée sort de la tolérance, le trongon de canalisation doit étre
immédiatement démantelé et reposé.

L’adjudicataire soumettra les résultats de ce mesurage pour chaque section au
fonctionnaire dirigeant ou a son délégué avant de commencer une section suivante.
7.1.2.5.2.3  Etanchéité des canalisations

Les essais d'¢tanchéité a 1’eau sont réalisés conformément a la norme
NBN EN 1610 sur des trongons reliant deux chambres de visite successives, la chambre
d'extrémité amont étant comprise dans l'essai.

Pour des raisons environnementales, il est recommandé d'effectuer les tests de densité a
l'air, selon 1'outil disponible aupres de 'OCW.

Ces tests d'étanchéité a I’air peuvent également étre réalisés a des niveaux élevés de la
nappe phréatique, lorsque la conduite est partiellement ou méme totalement dans I'eau.
L'entrepreneur fournit les systémes d'étanchéité destinés a isoler le trongon soumis a
essai. Il fournit le matériel de mesure et les moyens de mise sous pression.

Les documents du marché fixent le nombre d’essais. Sauf prescription contraire, les
essais sont effectués apres la réalisation des raccordements. Le fonctionnaire dirigeant
désigne les trongons a contrdler.

En cas de résultat d'essai non conforme, l'entrepreneur proceéde a ses frais a la réparation
des défectuosités constatées.

7.1.2.5.3. A posteriori
Nihil
7.1.2.6. Paiement
7.1.2.6.1. Méthodes de mesure des quantités

Réalisation d'un égout au moyen de tuyaux et pieces spéciales en PEHD



Leveren en leggen van polyethyleenbuizen (HDPE), inclusief grondwerken, controle
van de mechanische en chemische eigenschappen, visuele controle, uitgraving en
ophoging, fundering, steun, omhulling van de buizen, waterdichte aansluitingen met
inspectieputten en boorwerkzaamheden, eventuele opbreekwerkzaamheden van
bestaande buizen, geotechnische analyse en alle bijbehorende werkzaamheden.

De speciale onderdelen, waaronder het T-stuk en de elektrolasmoffen voor de
aansluiting van secundaire aansluitleidingen op de hoofdleiding volgens de
detailtekeningen, zijn in de prijs van de post inbegrepen.

De verschillende elementen van de leiding moeten door ervaren personeel aan elkaar
worden gelast.

Eenheid str. m - te betalen volgens diameter en diepte

Aanleg van een riolering met gresbuizen.

Leveren en leggen van gresbuizen, inclusief grondwerken, uitgraving en ophoging,
fundering, steun, omhulling van de buizen, waterdichte aansluitingen op inspectieputten
en boorwerkzaamheden, eventuele opbreekwerkzaamheden van bestaande buizen en
alle bijbehorende werkzaamheden en speciale onderdelen

Eenheid str. m - te betalen volgens diameter en diepte

Aanleg van een riolering met buizen van gewapend beton.

Leveren en leggen van buizen van gewapend beton volgens § 11.2.28.3, inclusief
grondwerken, uitgraving en ophoging, fundering, steun, omhulling van de buizen,
waterdichte aansluitingen op inspectieputten en boorwerkzaamheden, eventuele
opbreekwerkzaamheden van bestaande buizen en alle bijbehorende werkzaamheden.
De speciale onderdelen zijn in de prijs van de post inbegrepen.

Eenheid str. m - te betalen volgens diameter en diepte

7.1.3. Oplegging, omhulling en ophoging

7.1.3.1  Beschrijving
De beschrijvingen van I1.4 zijn van toepassing.

De minimale sleufbreedten worden bepaald conform norm NBN EN 1610

De fundering omvat het leggen, aanleggen en verdichten van een fundering bestaande uit
zand, zandcement of granulaatcement op de vlakke bodem van de sleuf of de
grondverbetering.

De omhulling omvat het leggen, aanleggen en verdichten van een omhulling bestaande
uit het voorgeschreven omhullingsmateriaal of het omhullingmateriaal dat geschikt is
gemaakt.

De fundering en de omhulling van poreuze buizen zijn gemaakt met infiltratiezand. Voor
poreuze buizen of infiltratiebuizen is de omhulling met grond en/of geschikt gemaakte
grond niet toegestaan.

Fourniture et pose de tuyaux en polyéthyléne (PEHD), y compris terrassements, la
vérification des propriétés mécaniques et chimiques, le contrdle visuel, déblai et
remblai, fondation, épaulement, enrobage des tuyaux, raccordements étanches aux
chambres de visite ainsi que les opérations de percement, démolition éventuelle des
tuyaux existants, I’analyse géotechnique et toutes sujétions.

Les piéces spéciales, y compris la piéce en T et les manchons électrosoudables pour le
raccordement des branchements secondaires & la canalisation principale conformément
aux plans de détail, sont inclus dans le prix du poste.

Les divers éléments constituant la canalisation doivent étre soudés entre eux par du
personnel expérimenté.

Unité mct - Payable selon diamétre et profondeur

Réalisation d'un égout au moyen de tuyaux en gres.

Fourniture et pose de tuyaux en gres, y compris terrassements en déblai et remblai,
fondation, épaulement, enrobage des tuyaux, raccordements étanches aux chambres de
visite, ainsi que les opérations de percement, démolition éventuelle des tuyaux existants
et toutes sujétions, ainsi que les piéces spéciales

Unité mct- payable selon diamétre et profondeur

Réalisation d'un égout au moyen de tuyaux en béton arme.

Fourniture et pose de tuyaux en béton armé selon § 11.2.28.3, y compris terrassements
en déblai et remblai, fondation, épaulement, enrobage des tuyaux, raccordements
étanches aux chambres de visite ainsi que les opérations de percement, démolition
éventuelle des tuyaux existants et toutes sujétions.

Les picces spéciales sont inclues dans le prix du poste.

Unité mct — payable selon diamétre et profondeur

7.1.3. Appui, enrobage et remblai

7.1.3.1.  Description
Les descriptions du I1.4 s’appliquent.

Les largeurs minimales de tranchée sont définies conformément a la norme NBN EN
1610.

La fondation comprend la pose, I’aménagement et le compactage d’une fondation
constituée de sable, de ciment de sable ou de ciment granulé sur le fond plat de la tranchée
ou de I’amélioration des terres.

L’enrobage comprend la pose, I’aménagement et le compactage d’un enrobage constitué
du matériau d’enrobage prescrit ou le matériau d’enrobage rendu approprié.

La fondation et I’enrobage des tuyaux poreux sont faits avec du sable d’infiltration. Pour
les tuyaux poreux ou les tuyaux d’infiltration, I’enrobage avec des terres et/ou des terres
rendues appropriées n’est pas autorisé.



De ophoging omvat het leggen, aanleggen en verdichten van een ophoging bestaande uit
het voorgeschreven ophogingsmateriaal of het ophogingsmateriaal dat geschikt is
gemaakt.

De ophoging van de sleuven gebeurt onmiddellijk na de omhulling en dit in het kader van
de maatregelen die dienen te worden genomen om de hinder te beperken. Als de
contractdocumenten dit vereisen, mag de ophoging van sleuven alleen met toestemming
van de leidend ambtenaar plaatsvinden.

De ophoging van de sleuven gebeurt tot het laagste niveau waarop de algemene droge
grondwerken zullen worden uitgevoerd of tot het niveau vanaf waar de sleuf werd
gegraven als geen droge grondwerken worden uitgevoerd.

7.1.3.2  Technische bepalingen

7.1.3.2.1  Materialen

De materialen voldoen aan de voorschriften van § I11.2.28 en § I1.2.29 en de
opdrachtdocumenten, waarin de volgende zaken worden vastgelegd:

- zand volgens § 11.2.4;

- geotextielen § 11.2.6.1;

- betonplaat volgens § 11.2.43;

- ophooggrond volgens § 11.2.3.2

De opdrachtdocumenten bepalen het type van de oplegging, de c-waarde en de b- of de
k-waarde, waarbij k de verhouding van de dikte van de onderstopping, b, tot de
buitendiameter van de leiding zonder mof, OD (in mm), aangeeft.

De minimale dikte a en het materiaal voor de bedding worden in de opdrachtdocumenten
vastgelegd.

De ombhulling wordt in gelijkmatige lagen met een maximale dikte van 15 cm voor de
verdichting aangebracht. Deze verdichting wordt uitgevoerd met handwerktuigen of met
lichte machines die de leiding niet zijdelings verschuiven of beschadigen.
Zonietisa=c=20cm.

De ruimten die na het wegnemen van de beschoeiing vrijkomen, worden opgevuld met
het materiaal dat voor de omhulling van de leiding is voorgeschreven. Er worden
voorzorgen genomen om instortingen, die het omhullingsmateriaal kunnen
verontreinigen, te voorkomen.

De beschoeiing wordt laagsgewijs verwijderd om de verdichting niet te verstoren.

Plaatsing op palen en doorlopende betonplaat:

Wanneer het draagvermogen van de grond onvoldoende is, worden de buizen op een
doorlopende betonplaat van gewapend beton geplaatst die op houten palen of op een
vloerplaat van geprefabriceerd beton steun.

De afstand tussen de palen en hun hoogte worden bepaald in functie van het
draagvermogen.

Le remblai comprend la pose, I’aménagement et le compactage d’un remblai constitué de
matériau de remblai prescrit ou du matériau de remblai rendu approprié.

Le remblai des tranchées s’effectue immédiatement aprés 1’exécution de 1’enrobage et ce
dans le cadre des mesures moins de nuisances a prendre. Si les documents contractuels
I’exigent, le remblai des tranchées ne peut avoir lieu qu’avec [’autorisation du
fonctionnaire dirigeant.
Le remblai des tranchées s’effectue jusqu’au niveau le plus bas auquel le terrassement
général a sec doit étre effectué ou jusqu’au niveau a partir duquel la tranchée a été creusée
aux endroits ou aucun terrassement a sec ne doit étre effectué.
7.1.3.2.  Clauses techniques

7.1.3.2.1. Matériaux
Les matériaux répondent aux prescriptions des § 11.2.28 et § 11.2.29 et des documents du
marché qui précisent:
- sable selon § 11.2.4;
- géotextile selon § 11.2.6.1;
- dalle filante en béton selon § 11.2.43;
- remblais selon § 11.2.3.2.
Les documents du marché précisent le type d’appui, la valeur de c et la valeur de b ou de
k, ou k désigne le rapport de 1’épaisseur b de ’assise et du diameétre extérieur OD du
tuyau (sans collet), en millimétres.
L’épaisseur minimale a et les matériaux constitutifs du lit de pose sont fixés dans les
documents du marché.
L'enrobage est effectué par couches uniformes d'une épaisseur maximale de 15 cm avant
compactage. Celui-ci s'effectue au moyen d'engins manuels ou mécaniques légers ne
provoquant ni déplacement latéral, ni dégradation de la canalisation.
A défauta=c =20 cm.
Les espaces libres aprés enlévement des blindages sont comblés au moyen du matériau
prescrit pour I’enrobage de la canalisation. Des précautions sont prises pour éviter les
éboulements susceptibles de contaminer les matériaux d’enrobage.

L’enlévement des blindages est effectué par couche successive afin de ne pas perturber
le compactage.

Pose sur pieux et dalle de béton filante :

Lorsque la portance du sol est insuffisante, les tuyaux sont mis en ceuvre sur une dalle
filante béton armé prenant appui sur des pieux en bois ou hourdis préfabriqué béton.

La distance entre pieux ainsi que leur hauteur sont a définir en fonction de la capacité de
charge.



Aanbrenging van een scheidend geotextiel tussen de plaat en de buizen.

De plaat van gewapend beton zal voldoende breed zijn om ervoor te zorgen dat het
volume dat door het geotextiel wordt afgebakend, er volledig op kan steunen.
Uitvoering van het legbed, de omhulling, de zijaanvulling en de omhulling van de buizen:
Legbed: Vervaardiging van een funderingszool met beton BNA C16/20 EE1 van SO
Dmax 20 tot 30 cm dik over de volledige breedte van de sleuf waarin de leiding gelegd
zal worden. Het beton wordt dusdanig bewerkt dat het de vormen van de moffen volgt
bij de plaatsing van de buizen.

Onderstopping: ophoging eveneens met schraal beton tot halverwege de leiding en dit
over de volledige breedte van de bouwsleuf.

Zijaanvulling en ombhulling: ophoging uit gestabiliseerd zand tot 30 cm boven de
geplaatste buis en dit over de volledige breedte van de bouwsleuf.

Eigenlijke ophoging: de ophoging wordt uitgevoerd tot aan het onderniveau van de

wegfundering

7.1.3.3  Uitvoering

Nihil

7.1.3.4  Kwaliteitseien

Nihil

7.1.3.5  Controles

Nihil

7.1.3.6  Betaling

7.1.3.6.1  Meetmethode van hoeveelheden
Inbegrepen in 7.1.2

7.1.3.6.2  Korting voor tekortkoming

Voor rioolstrengen met een lengte > 15 m die voldoen aan bovenvermelde minimale
hellingen, maar met een afwijking van de helling groter dan de toegelaten afwijking op
de helling wordt een onderhoudskost bepaald:

- voor een afwijking van de gemiddelde helling tussen de 0,5 en de 1 promille: 25 %
van de inschrijvingsprijs voor de aanleg van het leidingvak (gebaseerd op de post voor
aanleg van de buizen);

- voor een afwijking van de gemiddelde helling tussen de 1 en de 1,5 promille: 50 %
van de inschrijvingsprijs voor de aanleg van het leidingvak (gebaseerd op de post voor
aanleg van de buizen);

- voor een afwijking van de gemiddelde helling tussen de 1,5 en de 2 promille: 75 %
van de inschrijvingsprijs voor de aanleg van het leidingvak (gebaseerd op de post voor
aanleg van de buizen);

- voor afwijkingen van de gemiddelde helling van meer dan 2 promille wordt de
onderhoudskost bepaald op basis van een onderhoudsprogramma of is er een totale
weigering.

Mise en ceuvre d’un géotextile de séparation entre la dalle et les tuyaux ;

La dalle béton armé aura une largeur suffisante pour permettre au volume délimité par
le géotextile de prendre pleinement appui sur celle-ci.

Réalisation du lit de pose, de 1’assise, du remblai latéral et de I’enrobage des tuyaux:

Lit de pose : Confection d'une semelle de fondation au béton BNA C16/20 EE1 de SO
Dmax 20 de 30cm d'épaisseur sur toute la largeur de la tranchée sur laquelle le tuyau sera
posé. Le béton est travaillé de telle maniére a épouser les formes des manchons lors de la
pose des tuyaux.

Assise: remblai également avec béton maigre jusqu'a mi-hauteur du tuyau et ce sur toute
la largeur de la fouille.

Remblai latéral et enrobage: remblai en sable stabilisé jusqu’a 30 cm au-dessus du tuyau
posé et ce, sur toute la largeur de la fouille.

Remblai proprement dit: le remblai est réalis¢ jusqu'au niveau inférieur de la fondation
de la voirie

7.1.3.3. Mise en ceuvre

Nihil

7.1.3.4. Exigences de qualité

Nihil

7.1.3.5. Contrdles

Nihil

7.1.3.6. Paiement

7.1.3.6.1. M¢éthode de mesurage pour les quantités
Inclus dans 7.1.2

7.1.3.6.2. Réfaction pour manquement

Pour les conduites d’égout d’une longueur > 15 m qui respectent les pentes minimales
susmentionnées, mais dont I’écart de pente est supérieur & 1’écart de pente autoris€, un
cout d’entretien sera déterminé :

- pour un écart de la pente moyenne compris entre 0,5 et pour mille : 25 % du prix de
I’offre pour I’aménagement de la section de conduite (sur base du poste pour
I’aménagement de conduites);

- pour un écart de la pente moyenne compris entre 1 et 1,5 pour mille : 50 % du prix de
I’offre pour I’aménagement de la section de conduite (sur base du poste pour
I’aménagement de conduites);

- pour un écart de la pente moyenne compris entre 1,5 et 2 pour mille : 75 % du prix de
I’offre pour I’aménagement de la section de conduite (sur base du poste pour
I’aménagement de conduites);

- pour les écarts de la pente moyenne de plus de 2 pour mille, les coits d’entretien
seront définis sur base d’un programme d’entretien ou il y aura un refus total.



7.2. Aansluitleidingen en aansluitingen op het rioolstelsel

7.2.1. Beschrijving

Deze paragraaf heeft betrekking op de openbare aansluitleidingen (van straatkolken,
goten, uitrustingsputten) en private huisaansluitleidingen op de hoofdleiding dewelke
worden uitgevoerd met doorgaande of gelaste leidingen en speciale onderdelen, met een
diameter van minstens 150 mm.

Een aansluiting is een punt waar een leiding samenkomt met een andere leiding of een
verbindings- of inspectieput.

Een aansluitleiding is een leiding en een doorgaans ondergrondse aansluiting die afval-
en/of hemelwater naar de openbare riolering of naar een collector voert.

Het aansluiten van de huisriolering en van de straat- en/of trottoirkolken op de riolering

en/of op de regenwaterafvoerleidingen omvat:

- het uitgraven van de sleuf;

- hetverwezenlijken, in de rioolleiding, toegangs- en/of verbindingsput, van de opening
nodig voor de aankoppeling;

- het plaatsen van de aansluitmof;

- de fundering en/of omhulling van de buizen;

- hetleggen van de buizen en het plaatsen van de voegafdichtingen, om de huisriolering
en de straat en/of trottoirkolken met de riolering, toegangs- of verbindingsput te
verbinden;

- het aanvullen van de sleuf;

- de werken die van voornoemde werken athangen of ermee samenhangen, zoals:

- het drooghouden van de sleuf;

- de instandhouding van de sleuf;

- de ongeschonden bewaring, de eventuele verlegging en terugplaatsing van kabels
en leidingen;

- het water- en pasdicht aansluiten met HPDE-stukken.

7.2.2. Technische bepalingen

7.2.2.1  Materialen

Deze voldoen aan de voorschriften van § 11.2.28 en § 11.2.29
De materialen zijn:

- grond volgens § 11.2.3;

- aanvullingsmaterialen volgens § 11.2.3.2;

- zand voor onderfunderingen volgens § 11.2.4.3 ;

- zandcement volgens § 11.2.4.3;

- mager beton volgens § 11.2.148

7.2. Branchements et raccordements au réseau d’égout

7.2.1. Description

Ce paragraphe concerne les branchements publics (d'avaloirs, de caniveaux, de chambres

d’appareil) et les branchements privatifs d'immeubles sur la canalisation principale

effectués au moyen de canalisations continues ou soudées et de piéces spéciales, d’un

diamétre minimal de 150 mm .

Un raccordement désigne le point de jonction d’une canalisation avec une autre

canalisation, ou un regard de visite ou une chambre d’inspection.

Un branchement est une canalisation et un raccordement en général enterré, destiné a

véhiculer les eaux usées et/ou les eaux de surfaces depuis 1’origine jusqu’a I’égout public

ou au collecteur.

Le raccordement de 1’égouttage privatif, des avaloirs et/ou des avaloirs de chaussée a

I’égouttage et/ou aux collecteurs d’eau de pluie comprend :

- le déblai de la tranchée;

- laréalisation, dans la canalisation d’égouttage, le puits d’acces et/ou de raccordement,
I’ouverture nécessaire au raccordement ;

- le placement du manchon de raccordement;

- la fondation et I’enrobage des tuyaux;

- la pose de tuyaux et le placement de joints d’étanchéité pour raccorder I’égouttage
domestique et les avaloirs et/ou avaloirs de chaussée a I’égouttage, puits d’acces et/ou
de raccordement ;

- le remblai de la tranchée;

- les travaux qui dépendent des travaux susmentionnés ou qui y sont liés, tels que :

- le maintien a sec de la tranchée;

- la préservation de la tranchée;

- la préservation intacte, le déplacement éventuel et la remise en place des cables et
conduites;

- Le raccordement étanche a I’eau et a ’ajustement avec des raccords PEHD.

7.2.2. Clauses techniques

7.2.2.1. Matériaux
Ils répondent aux prescriptions des § 11.2.28 et § 11.2.29

- solsselon § 11.2.3

- sols pour remblais selon § 11.2.3.2

- sable pour sous-fondations selon § 11.2.4.3
- sable-ciment selon § 11.2.4.3

- béton maigre selon § 11.2.148



- buizen van HDPE volgens § 11.2.28.5

De opdrachtdocumenten verduidelijken:

- de aard, de sterkteklasse en de nominale diameter van de buizen;
- de aard van het omhullingsmateriaal.

7.2.3. Uitvoering

7.2.3.1  Voorbereidende werken

Identificatie van de herkomst van de aansluitleidingen (straatkolken, gebouwen, ...)
bijvoorbeeld met fluoresceine, lokalisering van de leidingen op het terrein.

De leidingen worden in een rechte lijn gelegd en mogen in het bovenaanzicht en het
lengteprofiel geen of slechts matige golving vertonen

7.2.3.2  Kenmerken van de uitvoering

De aansluitingen van de straatkolken op de hoofdleiding gebeuren enkel met buizen van
HDPE

7.2.3.3  Uitvoeringsmethode

7.2.3.3.1  Gemeenschappelijke voorschriften

De aansluitleidingen worden volgens het kortste rechte traject en met een helling van
minstens 2 % uitgevoerd, behalve als plaatselijke obstakels dat onmogelijk maken. Ze
vertonen geen tegenhelling, horizontale gedeelten of sifons.

Het omhullingsmateriaal van de leidingen voldoet aan de voorschriften van § 11.7.1.3.2.
Het wordt aangedampt en tegen de wanden van de bouwputten aangedrukt. Het is over
de hele omtrek van de leiding ten minste 10 cm dik. De bovenste en onderste lagen
worden gelijkmatig opgevuld en verdicht, over de ganse sleuf

Elke aansluiting op een hoofdleiding wordt gemaakt met een aansluitstuk dat wordt
vastgezet in een opening die bij de fabricage van de buis is voorgeboord of die ter plaatse
wordt geboord zonder de buis te beschadigen. Het wordt met een flexibele
afdichtingsvoeg waterdicht op de riolering bevestigd.

Tenzij anders is voorgeschreven, wordt de aansluiting op de hoofdleiding in het bovenste
derde van de buis gemaakt.

Het geschikt aansluitstuk is in overeenstemming met het materiaal, de buisdiameter en
de wanddikte van de hoofdbuis met overeenstemmende aansluitdiameter

De aslijn van de boring bevindt zich haaks op de aslijn van de hoofdbuis én de as-lijn van
de aansluiting bevindt zich in de zone die gevormd wordt +45° en - 45° door de verticale
as van de dwarsdoorsnede in het bovenste deel van de dwarsdoorsnede van de hoofdbuis.
Het type aansluiting wordt ter goedkeuring aan de leidend ambtenaar voorgelegd.
7.2.3.3.2  Openbare aansluitleidingen van straatkolken, goten en uitrustingsputten

- Tuyaux en HDPE selon § 11.2.28.5

Les documents du marché précisent :

- lanature, la classe de résistance et le diamétre nominal des tuyaux ;
- la nature du matériau d'enrobage.

7.2.3. Exécution

7.2.3.1. Travaux de préparation
Identification de I’origine des branchements (avaloirs, immeubles,...), par exemple au
moyen de fluorescéine, localisation des canalisations sur le terrain.
Les canalisations sont placées en ligne droite et ne peuvent pas présenter d’ondulation,
ou trés peu, dans la vue en plan et le profil en long
7.2.3.2. Caractéristiques d’exécution
Les raccordements des avaloirs vers la canalisation principale se font uniquement par des
tuyaux en HDPE
7.2.3.3. Méthode d’exécution

7.2.3.3.1.  Prescriptions communes
Les branchements sont exécutés suivant le tracé rectiligne le plus court et une pente
minimale de 2 %, sauf si certains obstacles locaux ne le permettent pas. Ils ne présentent
ni contre-pente, ni trongons horizontaux, ni siphons.
Le matériau d'enrobage des canalisations répond aux prescriptions du § 11.7.1.3.2. I est
damé et calé contre les parois des fouilles. Son épaisseur minimale est de 10 cm sur tout
le pourtour de la canalisation. Les couches supérieures et inférieures sont uniformément
remplies et compactées sur I’ensemble de la tranchée.
Tout raccordement sur une canalisation principale s'effectue au moyen d'une pi¢ce de
piquage scellée dans une ouverture aménagée lors de la fabrication du tuyau ou réalisée
sur place par carottage sans détériorer le tuyau. Elle est fixée de maniére étanche a I'égout
au moyen d'un joint souple d’étanchéité.
Sauf prescription contraire, le raccordement a la canalisation principale se réalise dans le
tiers supérieur de ce tuyau.
La picce de raccordement appropriée est conforme au matériau, au diamétre du tuyau et
a I'épaisseur de la paroi du tuyau principal avec le diamétre de raccordement
correspondant.
L'axe de l'alésage est perpendiculaire & I'axe du tuyau principal et 1'axe du raccordement
se trouve dans la zone formée a +45° et - 45° par l'axe vertical de la section transversale
dans la partie supérieure de la section transversale du tuyau principal.
Le type de raccord est soumis & l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

7.2.3.3.2. Branchements publics d’avaloirs, de caniveaux, de chambres

d’appareil




De aansluitingen worden met speciale, waterdichte onderdelen gemaakt. De kolken, de
goten en de uitrustingsputten worden rechtstreeks aangesloten op de hoofdleiding of,
indien dit technisch niet mogelijk is, op de dichtstbijzijnde inspectieput.

De aansluitopening in de riool is conform de afmetingen van de aan te sluiten buis.

In de algemene regel worden de aansluitopeningen in de wanden van de rioolbuis,
toegangs- en/of verbindingsput geboord ofwel, bij de vervaardiging van de rioolbuis,
toegangs- en/of verbindingsput, door een uitsparing in de bekisting verwezenlijkt al dan
niet met de voorgeschreven aansluitingsmof met ingewerkte of ingekleefde dichting.

Het boorapparaat is derwijze dat het degelijk op de rioolbuis, toegangs- en/of
verbindingsput kan vastgehecht worden, zodanig dat op de vereiste plaats een zuivere
opening met welbepaalde diameter verwezenlijkt wordt.

Het is onder geen enkel voorwendsel toegelaten de openingen in de rioolbuis, toegangs-
en/of verbindingsput te kappen bij middel van een beitel, hamer of enig ander
gelijksoortig voorwerp.

Indien rioolbuizen met in de fabriek vervaardigde openingen worden aangewend dan
worden die passend in het werk gebracht en wel derwijze dat de erop aan te sluiten
afvoerleidingen nauwelijks, d.i. ten hoogste over een hoek van 15° worden geknikt t.o.v.
de loodrechte. Het boorapparaat dat wordt gebruikt voor het maken van de openingen
mag geenszins worden vastgezet door het boren van bevestigingsmiddelen in de buis zelf.
Indien de rioolbuizen voorzien zijn van een PE-bekleding, soepel-PVC-bekleding of
hard-PVCbekleding, dan wordt het detail van de aansluitopening en de aansluiting ter
goedkeuring van de leidend ambtenaar van de werken voorgelegd.

7.2.3.3.3  Private huisaansluitleidingen

Aansluitleidingen om aansluitingen te maken tussen de gemeentelijke riolering en
aansluitleidingen waarvan VIVAQUA eigenaar is, worden uitsluitend gelegd door
VIVAQUA of door een ervaren persoon én onder toezicht van Vivaqua, die het beheer
en de houdbaarheid van deze werken garandeert.

Deze aansluitleidingen zijn in overeenstemming met de algemene voorwaarden van
VIVAQUA en hun algemene technische bepalingen. In een inspectieput worden geen
private aansluitleidingen uitgevoerd. De afstand tussen twee opeenvolgende
aansluitingen bedraagt ten minste 1 m.

7.2.4. Kwaliteitseisen

De aansluitleiding voldoet aan dezelfde voorschriften als de hoofdleiding.

7.2.5. Controles

Les raccordements s'effectuent au moyen de picces spéciales étanches. Les avaloirs, les
caniveaux et chambres d’appareils sont raccordés directement dans la canalisation
principale ou, si ce n’est pas possible techniquement, dans la chambre de visite la plus
proche.

L’ouverture de raccordement dans I’égouttage est conforme aux dimensions du tuyau a
raccorder.

En régle générale, les ouvertures de raccordement sont percées dans les parois du tuyau
d’égouttage, du regard d’accés et/ou de raccordement ou, lorsque le tuyau d’égouttage,
le regard d’accés et/ou de raccordement est fabriqué, elles sont réalisées a travers une
cavité dans le coffrage avec ou sans le manchon de raccordement prescrit avec joint
incorporé ou calé.

L’appareil de forage est tel qu’il peut étre solidement fixé au tuyau d’égouttage, au puits
d’acces et/ou de raccordement, de maniére a créer une ouverture propre d’un diamétre
défini a I’endroit voulu.

Il est interdit, sous quelque prétexte que ce soit, de couper les ouvertures du tuyau
d’égouttage, du puits d’accés et/ou de raccordement au moyen d’un burin, d’un marteau
ou de tout autre objet similaire.

Si I’on utilise des tuyaux d’égouttage munis d’ouvertures fabriquées en usine, celles-ci
doivent étre installées de maniére a ce que les tuyaux d’évacuation qui doivent y étre
raccordés soient a peine inclinés, c’est-a-dire pas plus de 15° par rapport a la verticale.
L’appareil de forage utilisé pour réaliser les ouvertures ne doit pas étre fixé en pergant
des attaches dans le tuyau lui-méme. Si les tuyaux d’égouttage sont pourvus d’un
revétement en PE, d’un revétement en PVC dur, le détail de I’ouverture de raccordement
et du raccordement doit étre soumis a 1’approbation du directeur des travaux.

7.2.3.3.3. Branchements privatifs d’immeubles

L’établissement de branchements a I’ensemble constitué par les égouts communaux et a
ceux dont VIVAQUA est propriétaire est assuré exclusivement par VIVAQUA ou une
personne expérimentée et sous la supervision de VIVAQUA qui en garantit la gestion et
la pérennité de ces travaux.

Ces branchements s'effectuent conformément aux conditions générales de VIVAQUA et
leurs clauses techniques générales. Aucun branchement privatif n'est exécuté a l'intérieur
d'une chambre de visite. La distance minimale entre deux raccordements successifs est
de I m.

7.2.4. Exigences de qualité
Le branchement satisfait aux mémes prescriptions que la canalisation principale.

7.2.5. Controles




7.2.5.1 A priori

Cfr § I11.7.1

7.2.5.2  Tijdens de uitvoering

Cfr § I11.7.1

7.2.5.3 A posteriori

De opdrachtgever controleert of er geen lage punten zijn die zones met stilstaand water
zouden creéren.

Dichtheidsproef: op de volledige hoofdleiding, tussen 2 verbindingsputten, inclusief
aansluitingen. De beoordelingscriteria worden beschreven in NBN 1610 (lucht- of
watertests).

7.2.6. Betaling

7.2.6.1  Meetmethode van hoeveelheden

Er wordt betaald op basis van de horizontaal aan de oppervlakte gemeten sleuflengten,
als volgt verdeeld:

- een recht gedeelte tussen de kolk of de eigendomsgrens en de aslijn van de bocht;

- een recht gedeelte tussen de aslijn van de bocht en de aslijn van de riolering.

De diameter, de klasse en de aard van de buizen en de manier van leggen vormen de
basisparameters waarvan elke combinatie een afzonderlijke post in de meetstaat vormt.
Deze posten worden onderverdeeld in dieptecategorieén van een meter.

Elke diepte h;gem die voor een beschouwd recht gedeelte in aanmerking dient te worden
genomen, is de gemiddelde waarde van het hoogteverschil tussen de natuurlijk

ondergrond of het baanbe({ en de bodem van de sleuf.
2 1 J

Categorie i

Categorie i + 1

‘@)

7.2.5.1. A priori

Cfr§ 11.7.1

7.2.5.2. pendant I’exécution
Cfr § 11.7.1

7.2.5.3. A posteriori
Le maitre d’ouvrage vérifie qu’il n’y a aucun point bas créant des zones d’eau stagnante

Test d’étanchéité: sur la globalité du troncon de canalisation principale, entre 2 regards
de visite, en incluant les branchements. Les critéres d’appréciation sont repris dans la
NBN EN 1610 (essais a 1’air ou a I’eau)

7.2.6. Paiement

7.2.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Le paiement s'effectue sur base des longueurs de tranchées mesurées horizontalement en
surface, décomposées comme suit :

- un trongon droit entre 1’avaloir ou la limite de propriété et I’axe du coude ;

- un trongon droit entre I’axe du coude et I’axe de 1’égout.

Le diamétre, la classe et la nature des tuyaux ainsi que le type de pose constituent les
parameétres de base dont chaque ensemble correspond a un poste séparé du métré. Ces
postes sont subdivisés en tranches de profondeur d'un métre.

Chaque profondeur hjmoy @ prendre en considération correspond a la valeur moyenne,
pour le trongon droit considéré, de la hauteur entre le terrain naturel ou le fond de coffre,
et le fond de la tranchée.

Lo L1 |

Tranche i

Tranche i+ 1

d




Figuur F7-2 — Principe van verdeling in dieptecategorieén voor de betaling van

aansluitleidingen

Leveren en plaatsen van polyethyleenbuizen (HDPE)

De HPDE-buizen dienen voor de afvoer van regenwater uit straatkolken en voor de

aansluiting van particuliere woningen op de openbare riolering

Deze post omvat de grondwerken, uitgraving en ophoging, fundering, steun en omhulling

van de buizen, doorboring en aansluiting op de hoofdriolering, de

opbraakwerkzaamheden van de buizen en bestaande doorgangen, de aanpassing van de

bestaande aansluiting ter hoogte van de grens tussen het privé- en het openbare domein

en alle bijbehorende werkzaamheden, inclusief op niveau zetten van de staatkolk en haar

fundering van beton C 16/20.

De speciale onderdelen worden in rekening gebracht als een buis van 1 m met dezelfde

diameter.

Te betalen volgens diameter en diepte

Eenheid str. m -

Leveren en plaatsen van een riolering met gresbuizen

Deze post omvat de grondwerken, uitgraving en ophoging, steun en bescherming van de

buizen van gresbuizen, fundering van schraal beton, aansluiting op de inspectieputten, de

buizen of de bestaande riolering en de boorwerkzaamheden en de doorgang onder het

banket van de collectoren en alle bijbehorende werkzaamheden.

Te betalen volgens diameter en diepte

Eenheid str. m

Leveren en plaatsen van gladde polypropyleenbuizen

Deze post omvat de grondwerken, uitgraving en ophoging, steun en bescherming van de

buizen van zandcement, fundering van schraal beton, aansluiting op de inspectieputten,

buizen of de bestaande riolering met aansluitstukken van polypropyleen,

en de boorwerkzaamheden en de doorgang onder het banket van de collectoren en alle

bijbehorende werkzaamheden, inclusief plaatsing van de niveaukolk en de fundering van

beton C 16/20.

De speciale onderdelen worden in rekening gebracht als een buis van 1 m met dezelfde

diameter.

Te betalen volgens diameter en diepte

Eenheid str. m

7.2.6.2  Korting wegens minderwaarde

Nihil

7.3. Boren en gestuurd boren

7.3.1. Boren

Figure F7-2 - Principe de décomposition en tranches pour le paiement des

branchements

Fourniture et pose de tuyaux en polyéthyléne (PEHD

Les tuyaux PEHD servent pour le drainage des eaux de pluie des avaloirs et pour les

raccordements de maisons privées a 1’égout public

Ce poste comprend le terrassement en déblai et remblai, fondation, épaulement et

enrobage des tuyaux, percement et raccordement a l'égout principal, ainsi que la

démolition des tuyaux et des passages existants, I’adaptation du raccordement existant au

niveau de la limite entre le domaine privé et public et toutes sujétions, y compris repose

de ’avaloir a niveau et sa fondation en béton C 16/20.

Les piéces spéciales sont comptées comme si ¢’était un métre de tuyau de méme diamétre.

Payable selon dimetre et profondeur

Unité mct

Fourniture et pose d'un égout au moyen de tuyaux en grés

Ce poste comprend le terrassement en déblai et remblai, épaulement et protection des
tuyaux en grés, fondation en béton maigre, raccordement aux chambres de visite, tuyaux
ou égouts existants, ainsi que les opérations de percement et de passage sous la banquette
des collecteurs et toutes sujétions.

Payable selon diamétre et profondeur.

Unité mct

Fourniture et pose de tuyaux en polypropylene lisse

Ce poste comprend le terrassement en déblai et remblai, épaulement et protection des
tuyaux en sable-ciment, fondation en béton maigre, raccordement aux chambres de visite,
tuyaux ou égouts existants au moyen de picces de raccordement en polypropyléne,

ainsi que les opérations de percement et de passage sous la banquette des collecteurs et
toutes sujétions, y compris repose de I’avaloir a niveau et sa fondation en béton C 16/20.

Les piéces spéciales sont comptées a raison d'un métre de tuyau de méme diamétre.

Payable selon diamétre et profondeur
Unité mct
7.2.6.2.
Nihil
7.3. Forage et forage dirigé

Réfaction pour manquement

7.3.1. Forage



7.3.1.1  Beschrijving
Boren bestaat erin een, aan de oppervlakte geassembleerde, leiding te trekken door een

hydraulisch voorgeboorde tunnel.

Het boren omvat:

- de grondwerken voor het maken van de begin- en de eindput tot de vereiste diepte,
inclusief de opslag van de afgravingen, het drooghouden van de bodem van de
bouwput en de installatie, ingebruikname, demontage en verwijdering van het
materieel;

- hetleveren, leggen en verbinden van de buizen;

- het leveren van thixotroop slib;

- de werkzaamheden die rechtstreeks met de voornoemde werkzaamheden
samenhangen en niet in een andere post van de samenvattende opmeting zijn
opgenomen, zoals:

- de injecties om holten tussen de grond en de leiding te voorkomen;
- de injecties van smeermiddel om de wrijvingskrachten tussen de grond en de
leiding tijdens de uitvoering te verminderen.

7.3.1.2  Technische bepalingen
7.3.1.2.1 Materialen

Ze voldoen aan de desbetreffende voorschriften van hoofdstuk II.2:

- kunststofbuizen: § 11.28.5

- thixotroop slib;

- smeermiddel

De opdrachtdocumenten leggen de aard en de afmetingen van de buizen vast, net als de
sterkteklasse en het voegdichtingstype.

7.3.1.3  Uitvoering
7.3.1.3.1  Voorbereidingswerkzaamheden

Afhankelijk van de geotechnische analyse en de beschikbare ruimte voor de putten voegt
de aannemer bij zijn prijsopgave een volledige beschrijving van zijn uitvoeringsmiddelen
toe, inclusief:

- de berekeningsnota’s voor de leiding in de tussentijdse omstandigheden (opgelegd
op tijdelijke steunen voor het intrekken, tijdens het intrekken) en in de definitieve
fase (afhankelijk van onder meer de diepte en de kromtestraal);

- de eigenlijke wijze van uitvoeren, met een volledige beschrijving van de boorkop,
de aansluiting ervan op de toevoerleiding, de eventuele aanwezigheid van een
spoelsysteem, de kenmerken van het thixotrope slib om de geboorde opening te
ondersteunen, het spoelen van dit boorgat, het ruimen ervan en de methode om de
leiding in te trekken;

- de inrichting van de bouwplaats;

- de bestemming van het mengsel van afgravingen en thixotroop slib;

7.3.1.1. Description
Le forage consiste a la mise en ceuvre d’une canalisation, assemblée en surface, par

traction dans un tunnel préalablement exécuté par forage hydraulique.

Le forage comprend :

- lesterrassements des puits de départ et de réception jusqu’a la profondeur nécessaire,
y compris le stockage des déblais, le maintien a sec du fond de fouille et I’installation,
la mise en service, le démontage et I’enlévement des matériels ;

- lalivraison, la pose et I’assemblage des tuyaux ;

- la fourniture de boues thixotropiques ;

- les travaux dépendant directement des travaux précités pour autant qu’ils ne soient
pas prévus explicitement dans un autre poste du métré récapitulatif comme :

- les injections permettant d’éviter les cavités entre le sol et la conduite ;

- les injections de produit lubrifiant permettant de réduire les efforts de frottement

entre le sol et la canalisation pendant 1’exécution.

Clauses techniques
7.3.1.2.1. Matériaux

I1s répondent aux prescriptions du chapitre I1.2 les concernant :

- tuyaux en matériaux synthétiques : § 11.28.5 ;

- les boues thixotropiques ;

- es lubrifiants

Les documents du marché précisent la nature et les dimensions des tuyaux, la classe de

résistance et le type de joint.

7.3.1.3. Exécution

7.3.1.3.1. Travaux de préparation

En fonction de I’analyse géotechnique et des zones d’emprises réservées pour les puits,

l'entrepreneur joint a son offre une description compléte de ses moyens d'exécution y

compris :

- lesnotes de calculs de la conduite dans les conditions intermédiaires (pose sur appuis
provisoires avant mise en ceuvre, pendant la mise en ceuvre) et définitives (en
fonction notamment de la profondeur et du rayon de courbure) ;

- le mode d’exécution proprement dit avec description complete de la téte de forage,
son accouplement au tube d’alimentation, la présence éventuelle d’un systéme de
rincage, les caractéristiques de la boue thixotropique permettant de stabiliser la
section forée, le ringage de cette section, son alésage et la méthode de traction de la
conduite ;

- le descriptif de I’installation de chantier ;

- la destination du mélange constitué¢ des déblais et de la boue thixotropique ;

7.3.1.2.




- de aansluiting van de leiding op de aangrenzende delen die in een open bouwsleuf
zijn aangelegd.

7.3.1.3.2  Kenmerken van de uitvoering

PE-buizen worden aan elkaar gehecht door middel van spiegellassen volgens de

voorschriften van § I11.28.5. Voordat ze worden ingetrokken, ondergaan ze een

dichtheidsproef onder een druk van 0,6 MPa, volgens 11.7.1.2.5.2.3

7.3.1.3.3  Uitvoeringswijze

Voor het boren gelden de volgende principes:

- de boorkop wordt in een draaiende en duwende beweging in de grond gedreven;

- de boorvloeistof bestaat uit een mengsel van water en thixotroop slib en wordt via
een toevoerleiding naar de boorkop gebracht;

- de boorkop spuit de boorvloeistof onder hoge druk in de grond, zodat een stabiel
boorgat wordt gemaakt;

- met een geschikt bedieningssysteem kan de boorkop in de gewenste richting worden
gestuurd,

- de boorkop is uitgerust met een zender die de gegevens over zijn verticale en
horizontale positie naar de oppervlakte doorstuurt;

- wanneer de boring eenmaal uitgevoerd is, wordt de gemaakte tunnel met een ruimer
vergroot tot hij de gewenste diameter heeft;

- de vooraf ineengezette leiding wordt aan de ruimer gekoppeld en in de tunnel
getrokken;

- de diameter van de ruimer stemt overeen met die van de aan te brengen leiding.

De parameters (drukkracht op de boorkop, trekkracht op de leiding, voortgang van het

intrekken) worden tijdens de uitvoering continu en automatisch geregistreerd. Ze worden

gerapporteerd aan de leidend ambtenaar.

7.3.1.4  Kwaliteitseisen

Nihil

7.3.1.5  Controles

7.3.1.5.1.1 A priori

Nihil

7.3.1.5.1.2  Tijdens de uitvoering

Worden gecontroleerd:

- het bovenaanzicht (X-, Y- en Z-coordinaten);

- het lengteprofiel;

- de dichtheid van de leiding.

De parameters (drukkracht op de boorkop, trekkracht op de leiding, voortgang van het
intrekken) worden tijdens de uitvoering continu en automatisch geregistreerd. Ze worden
gerapporteerd aan de leidend ambtenaar.

- leraccordement de la conduite aux trongons adjacents exécutés en fouille ouverte.

7.3.1.3.2.  Caractéristiques d’exécution
L’assemblage des tuyaux en PE est exécuté par soudure au miroir conformément aux
prescriptions du § 11.28.5. 1l est soumis a un test d’étanchéité a la pression de 0,6 MPa
avant mise en ceuvre, selon 11.7.1.2.5.2.3.
7.3.1.3.3. Méthode d’exécution
Le forage répond aux principes suivants :
- la téte de forage est conduite dans le sol par une double action de rotation et de
poussée ;
- le fluide de forage composé d’un mélange d’eau et de boue thixotropique est amené
a la téte de forage par la ligne d’alimentation accouplée a la téte ;
- le fluide de forage est injecté a haute pression dans le sol par la téte de forage de
maniére a réaliser un conduit stable ;
- un systéme de commande approprié permet d’orienter la téte de forage dans la
direction souhaitée ;
- la téte de forage est équipée d’une sonde émettrice transmettant en surface les
données relatives a sa position en plan et en profil en long ;
- une fois le forage exécuté, le tunnel ainsi créé est alésé au diamétre souhaité ;

- la canalisation pré-assemblée est accouplée a I’aléseur et tirée dans le tunnel ;

- laléseur a un diamétre adapté a la canalisation a mettre en ceuvre.

Les paramétres (pression sur la téte de forage, effort de traction sur la conduite,
avancement de la ligne) sont enregistrés pendant I’exécution de maniére continue et
automatique. IlIs font I’objet d’un rapport a destination du fonctionnaire dirigeant.

7.3.1.4. Exigences de qualité
Nihil.
7.3.1.5. Contrbles
7.3.1.5.1.1 A priori
Nihil
7.3.1.5.1.2  Pendant I’exécution

Les vérifications et controles suivants sont réalisés :

- contrdle de la vue en plan (coordonnées X-Y et Z) ;

- contrdle du profil en long ;

- étanchéité de la conduite.

Les paramétres (pression sur la téte de forage, effort de traction sur la conduite,
avancement de la ligne) sont enregistrés pendant I’exécution de maniére continue et
automatique. IlIs font I’objet d’un rapport a destination du fonctionnaire dirigeant.



7.3.1.5.1.3  Bovenaanzicht

De coordinaten worden topografisch nagemeten. Tenzij de opdrachtdocumenten anders
voorschrijven, mag tot maximum 1 m van de theoretische X-, Y- en Z-codrdinaten
worden afgeweken.

De afwijking van de theoretische codrdinaten in Z mag niet leiden tot een bijkomend
tegenafschot tegenover het goedgekeurde tracé.

7.3.1.5.1.4  Dichtheid

Deze controle vindt plaats onder een druk van 0,6 MPa, volgens 11.7.1.2.5.2.3
7.3.1.5.1.5 A posteriori

Nihil

7.3.1.6  Betaling

7.3.1.6.1.1  Meetmethode voor hoeveelheden

Uitvoering van werkputten die nodig zijn voor het boren van de buizen

Deze post omvat de grondwerken, eventuele beschoeiing, afvoer van niet-verontreinigde
grond en alle bijbehorende werkzaamheden

Totale prijs per put - eenheid per stuk.

Uitvoering van ontvangstputten waarin de leiding moet uitkomen

Deze post omvat de grondwerken, eventuele beschoeiing, afvoer van niet-verontreinigde
grond en alle bijbehorende werkzaamheden

Totale prijs per put - eenheid per stuk.

Boren van buizen in losse grond

Deze post omvat de installatie en demontage van de opleggings- en stuwvoorzieningen,
de levering van de leiding, de afvoer van niet-verontreinigde grond en alle bijbehorende
werkzaamheden.

Prijs per doorgeperste lengte tussen de putten en naargelang het type buis.

Eenheid per m.

7.3.1.6.1.2  Korting voor tekortkoming

Als de leiding meer van het voorgeschreven traject afwijkt dan is toegestaan, mag ze nog
aan dit traject worden geconformeerd mits ze aan de andere voorschriften voldoet en de
opdrachtdocumenten niets anders bepalen.

De verrichtingen voor dit conformeren worden uitgevoerd door en op kosten van de
aannemer en omvatten de verrichtingen in verband met de aansluitingen die bij de
onnauwkeurigheden tijdens de uitvoering betrokken zijn.

7.3.2. Gestuurd boren

7.3.2.1 Beschrijving
Gestuurd boren omvat:

7.3.1.5.1.3  Vueenplan
Le contrdle des coordonnées est effectué au moyen de mesures topographiques. La
tolérance par rapport aux coordonnées théoriques X-Y et Z est de + ou -1 metre
maximum, sauf dispositions contraires des documents du marché.
La divergence des coordonnées théoriques en Z ne peut pas conduire a une contrepente
supplémentaire par rapport au tracé approuve.

7.3.1.5.1.4  Etanchéité
La pression de contrdle est de 0,6 MPa, selon 11.7.1.2.5.2.3.

7.3.1.5.1.5 A posteriori
Nihil.
7.3.1.6. Paiement
7.3.1.6.1.1  M¢éthode de mesurage pour les quantités

Exécution de puits de travail nécessaires au forage de tuyaux

Ce poste comprend le terrassement, blindage éventuel, évacuation des terres non polluées
et toutes sujétions

Prix global par puits - Unité par piéce.

Exécution de puits de récupération ou doit aboutir la canalisation

Ce poste comprend le terrassement, blindage éventuel, évacuation des terres non polluées
et toutes sujétions

Prix global par puits - Unité par picce.

Forage de tuyaux en terrain meuble

Ce poste comprend 1’installation et démontage des dispositifs d’appui et de poussée,
fourniture du tuyau, évacuation des terres non polluées et toutes sujétions.

Prix par longueur foncée entre les puits et selon le type de tuyau.
Unité par m.

7.3.1.6.1.2  Réfaction pour manquement
En cas d’écart du tracé supérieur a la tolérance admise et pour autant que la canalisation
réponde aux autres prescriptions, la mise en conformité est acceptée sauf dispositions
contraires des documents du marché.
Les prestations de mise en conformité sont exécutées par et aux frais de 1’entrepreneur et
comprennent les prestations relatives aux raccordements concernés par les imprécisions
d’exécution.

7.3.2. Forage dirigé

7.3.2.1. Description
Le forage dirigé comprend :



- de grondwerken voor het maken van de begin- en de eindput tot de vereiste diepte,
inclusief de opslag van de afgravingen, het drooghouden van de putbodem en de
installatie, ingebruikneming, demontage en verwijdering van het materieel;

- het leveren, verbinden en leggen van de buizen;

- het leveren van thixotroop slib;

- de werkzaamheden die rechtstreeks met de voornoemde werkzaamheden
samenhangen en niet in een andere post van de samenvattende opmeting zijn
opgenomen, zoals:

- de injecties om holten tussen de grond en de leiding te voorkomen;
- de injecties van smeermiddel om de wrijvingskrachten tussen de grond en de
leiding tijdens de uitvoering te verminderen.

7.3.2.2  Technische bepalingen

7.3.2.2.1 Materialen

Ze voldoen aan de desbetreffende voorschriften van hoofdstuk II.2:

- kunststofbuizen: § 11.2.28.5

De opdrachtdocumenten leggen de aard en de afmetingen van de buizen vast, net als de

sterkteklasse en het voegdichtingstype.

7.3.2.3  Uitvoering
7.3.2.3.1 Voorbereidingswerkzaamheden

Afhankelijk van de geotechnische analyse en de beschikbare ruimte voor de putten voegt
de aannemer bij zijn prijsopgave een volledige beschrijving van zijn
uitvoeringsmiddelen, inclusief:

- de berekeningsnota’s voor de leiding in de tussentijdse omstandigheden (opgelegd
op tijdelijke steunen vodr het intrekken, tijdens het intrekken) en in de definitieve
fase (athankelijk van onder meer de diepte en de kromtestraal);

- de eigenlijke wijze van uitvoeren, met een volledige beschrijving van de boorkop,
de aansluiting ervan op de toevoerleiding, de eventuele aanwezigheid van een
spoelsysteem, de kenmerken van het thixotrope slib om de geboorde opening te
ondersteunen, het spoelen van dit boorgat, het ruimen ervan en de methode om de
leiding in te trekken;

- de inrichting van de bouwplaats;

- de bestemming van het mengsel van afgravingen en thixotroop slib;

- de aansluiting van de leiding op de aangrenzende delen die in een open bouwsleuf
zijn aangelegd.

- De aannemer vult het interventieverzoek in in KLIM-CICC

7.3.2.3.2  Kenmerken van de uitvoering

PE-buizen worden met elkaar verbonden door middel van spiegellassen volgens de

voorschriften van §11.2.28.5. Voordat ze worden ingetrokken, ondergaan ze een

dichtheidsproef onder een druk van 0,6 MPa, volgens 11.7.1.2.5.2.3

- lesterrassements des puits de départ et de réception jusqu’a la profondeur nécessaire,
y compris le stockage des déblais, le maintien a sec du fond de fouille et I’installation,
la mise en service, le démontage et I’enlévement des matériels ;

- lalivraison, I’assemblage et la pose des tuyaux ;

- la fourniture de boues thixotropiques ;

- les travaux dépendant directement des travaux précités pour autant qu’ils ne soient
pas prévus explicitement dans un autre poste du métré récapitulatif comme :

- les injections permettant d’éviter les cavités entre le sol et la conduite ;

- les injections de produit lubrifiant permettant de réduire les efforts de frottement

entre le sol et la canalisation pendant 1’exécution.

Clauses techniques
7.3.2.2.1. Matériaux

I1s répondent aux prescriptions du chapitre I1.2 les concernant :

- tuyaux en matériaux synthétiques : § 11.2.28.5 ;

Les documents du marché précisent la nature et les dimensions des tuyaux, la classe de

résistance et le type de joint.

7.3.2.3. Exécution

7.3.2.3.1. Travaux de préparation

En fonction de I’analyse géotechnique et des zones d’emprises réservées pour les puits,

'entrepreneur joint a son offre une description compléte de ses moyens d'exécution y

compris :

- lesnotes de calculs de la conduite dans les conditions intermédiaires (pose sur appuis
provisoires avant mise en ceuvre, pendant la mise en ceuvre) et définitives (en
fonction notamment de la profondeur et du rayon de courbure) ;

- le mode d’exécution proprement dit avec description compléte de la téte de forage,
son accouplement au tube d’alimentation, la présence éventuelle d’un systéeme de
ringage, les caractéristiques de la boue thixotropique permettant de stabiliser la
section forée, le ringage de cette section, son alésage et la méthode de traction de la
conduite ;

- le descriptif de I’installation de chantier ;

- la destination du mélange constitué des déblais et de la boue thixotropique ;

- leraccordement de la conduite aux trongons adjacents exécutés en fouille ouverte.

7.3.2.2.

- L’entrepreneur encode la demande d’intervention dans KLIM-CICC

7.3.2.3.2. Caractéristiques d’exécution
L’assemblage des tuyaux en PE est exécuté par soudure au miroir conformément aux
prescriptions du § 11.2.28.5. 1l est soumis a un test d’étanchéité a la pression de 0,6 MPa
avant mise en ceuvre, selon 11.7.1.2.5.2.3




7.3.23.3  Uitvoeringswijze
Voor het boren gelden de volgende principes:

- de boorkop wordt in een draaiende en duwende beweging in de grond gedreven;

- de boorvloeistof bestaat uit een mengsel van water en thixotroop slib en wordt via
een toevoerleiding naar de boorkop gebracht;

- de boorkop spuit de boorvloeistof onder hoge druk in de grond, zodat een stabiel
boorgat wordt gemaakt;

- met een geschikt bedieningssysteem kan de boorkop in de gewenste richting worden
gestuurd,

- de boorkop is uitgerust met een zender die de gegevens over zijn verticale en
horizontale positie naar de oppervlakte doorstuurt;

- wanneer de boring eenmaal uitgevoerd is, wordt de gemaakte tunnel met een ruimer
vergroot tot hij de gewenste diameter heeft;

- de vooraf ineengezette leiding wordt aan de ruimer gekoppeld en in de tunnel
getrokken;

- de diameter van de ruimer stemt overeen met die van de aan te brengen leiding.

De parameters (drukkracht op de boorkop, trekkracht op de leiding, voortgang van het

intrekken) worden tijdens de uitvoering continu en automatisch geregistreerd. Ze worden

gerapporteerd aan de leidend ambtenaar.

7.3.2.4 Kwaliteitseisen

Nihil

7.3.2.5  Controles

7.3.2.5.1 A priori

Nihil

7.3.2.5.2  Tijdens de uitvoering

Worden gecontroleerd:

- het bovenaanzicht (X-, Y- en Z-codrdinaten);

- het lengteprofiel;

- de dichtheid van de leiding.

7.3.2.5.2.1 Bovenaanzicht

De coordinaten worden topografisch nagemeten. Tenzij de opdrachtdocumenten anders
voorschrijven, mag tot maximum 1 m van de theoretische X-, Y- en Z-codrdinaten
worden afgeweken.

De afwijking van de theoretische codrdinaten in Z mag niet leiden tot een bijkomend
tegenafschot tegenover het goedgekeurde tracé.

7.3.2.5.2.2  Dichtheid

Deze controle vindt plaats onder een druk van 0,6 MPa.

7.3.2.5.3 A posteriori

7.3.2.3.3. Méthode d’exécution

Le forage répond aux principes suivants :

- la téte de forage est conduite dans le sol par une double action de rotation et de
poussée ;

- le fluide de forage composé d’un mélange d’eau et de boue thixotropique est amené
a la téte de forage par la ligne d’alimentation accouplée a la téte ;

- le fluide de forage est injecté a haute pression dans le sol par la téte de forage de
manieére a réaliser un conduit stable ;

- un systeme de commande approprié permet d’orienter la téte de forage dans la
direction souhaitée ;

- la téte de forage est équipée d’une sonde émettrice transmettant en surface les
données relatives a sa position en plan et en profil en long ;

- une fois le forage exécuté, le tunnel ainsi créé est alésé au diameétre souhaité ;

- la canalisation pré-assemblée est accouplée a 1’aléseur et tirée dans le tunnel ;
b

- l’aléseur a un diametre adapté a la canalisation a mettre en ceuvre.

Les paramétres (pression sur la téte de forage, effort de traction sur la conduite,
avancement de la ligne) sont enregistrés pendant I’exécution de maniére continue et
automatique. Ils font I’objet d’un rapport a destination du fonctionnaire dirigeant.

7.3.2.4. Exigences de qualité
Nihil.
7.3.2.5. Vérifications
7.3.2.5.1. A priori
Nihil
7.3.2.5.2. Pendant I’exécution

Sont controlés :
- contréle de la vue en plan (coordonnées X-Y et Z) ;
- contréle du profil en long ;
- étanchéité de la conduite.
7.3.2.5.2.1 Vueenplan
Le contrdle des coordonnées est effectué au moyen de mesures topographiques. La
tolérance par rapport aux coordonnées théoriques X-Y et Z est de + ou -1 métre
maximum, sauf dispositions contraires des documents du marché.
La divergence des coordonnées théoriques en Z ne peut pas conduire a une contrepente
supplémentaire par rapport au tracé approuvé.
7.3.2.5.2.2  Etanchéité
La pression de contréle est de 0,6 MPa.

7.3.2.5.3. A posteriori



Het as-built plan wordt in X-Y-Z overgemaakt, volgens hoofdstuk I13

7.3.2.6  Betaling
7.3.2.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Uitvoering van werkputten die nodig zijn voor het gestuurd boren van de buizen,

Deze post omvat de grondwerken, eventuele beschoeiing, afvoer van niet-verontreinigde
grond en alle bijbehorende werkzaamheden

Eenheid str. m - te betalen volgens diameter en diepte

Uitvoering van ontvangstputten waarin de leiding moet uitkomen

Deze post omvat de grondwerken, eventuele beschoeiing, afvoer van niet-verontreinigde
grond en alle bijbehorende werkzaamheden.

Eenheid str. m - te betalen volgens diameter en diepte

Gestuurd boren van buizen in losse grond

Deze post omvat de installatie en demontage van de opleggings- en stuwvoorzieningen,
de levering van de leiding, de afvoer van niet-verontreinigde grond en alle bijbehorende
werkzaamheden volgens § 11.4

Prijs per doorgeperste lengte tussen de putten en naargelang het type buis.

Eenheid per str. m

7.3.2.6.2  Korting voor tekortkoming

Als de leiding meer van het voorgeschreven traject afwijkt dan is toegestaan, mag ze nog
aan dit traject worden geconformeerd mits ze aan de andere voorschriften voldoet en de
opdrachtdocumenten niets anders bepalen.

De verrichtingen voor dit conformeren worden uitgevoerd door en op kosten van de
aannemer en omvatten de verrichtingen in verband met de aansluitingen die bij de
onnauwkeurigheden tijdens de uitvoering betrokken zijn.

7.4. Doorpersen van buizen

7.4.1. Beschrijving

Doorpersen van buizen bestaat erin buizen aan te brengen met een geschikte
mechanische voorziening die de buizen voortduwt en de afgravingen afvoert naarmate
ze voortbeweegt.

Men onderscheidt:

- volautomatische procedés met gesloten boorschild, bestuurd vanaf een externe
bedieningspost, waarmee de parameters (perskracht, toleranties, ...) kunnen worden
beheerst. Deze procedés worden “tunnelling” of “microtunnelling” genoemd;

- halfautomatische procedés met open boorschild, waarbij de operator zich aan het
graaffront bevindt;

- “avegaar”-boringen.

Le plan As Built doit étre fourni en X-Y-Z, selon le chapitre I1.3.
7.3.2.6. Paiement
7.3.2.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités
Exécution de puits de travail nécessaires au forage dirigé de tuyaux,
Ce poste comprend le terrassement, blindage éventuel, évacuation des terres non polluées
et toutes sujétions
Unité mct — payable selon diametre et profondeur
Exécution de puits de récupération ou doit aboutir la canalisation
Ce poste comprend le terrassement, blindage éventuel, évacuation des terres non polluées
et toutes sujétions.
Unité mct — payable selon diamétre et profondeur
Forage dirige de tuyaux en terrain meuble
Ce poste comprend 1’installation et démontage des dispositifs d’appui et de poussée,
fourniture du tuyau, évacuation des terres non polluées et toutes sujétions selon § 11.4

Prix par longueur foncée entre les puits et selon le type de tuyau.
Unité par mct

7.3.2.6.2. Réfaction pour manquement
En cas d’écart du tracé supérieur a la tolérance admise et pour autant que la canalisation
réponde aux autres prescriptions, la mise en conformité est acceptée sauf dispositions
contraires des documents du marché.
Les prestations de mise en conformité sont exécutées par et aux frais de 1’entrepreneur et
comprennent les prestations relatives aux raccordements concernés par les imprécisions
d’exécution.

7.4. Foncage de tuyaux
7.4.1. Description

Le fongage consiste a la mise en ceuvre de tuyaux poussés par un dispositif mécanique
adéquat avec évacuation des déblais a I’avancement.

On distingue :

- les procédés en bouclier fermé, complétement automatisés, pilotés au départ d’un
poste de commande externe et permettant le controle des paramétres (effort de
poussée, tolérances, ...) appelés « tunnelling » ou « micro-tunnelling » ;

- les procédés en bouclier ouvert semi-automatiques avec opérateur en front de taille ;

- les forages « a la tariére ».



De opdrachtdocumenten leggen de uitvoeringstechniek en de minimumdiameter vast. Zo
niet wordt de keuze van de doorperstechniek aan de aannemer overgelaten.

7.4.2. Technische bepalingen

7.4.2.1 Materialen

De materialen zijn:

- buizen van gewapend beton: § 11.2.28.2 ;

- buizen van gewapend beton met plaatstalen kern: § 11.2.28..3 ;

- buizen van gres: § 11.2.28.4 ;

- gresbuizen met beton omgeven: § 11.2.28.4;

- buizen van staal: § 11.2.28.9 ;

- gewone of met beton omgeven buizen van kunststof: § 11.2.28.5 ;

- afdichtingsringen: § 11.2.29.

De buizen hebben geen hals en kunnen voorzien zijn van gaten voor de injectie van
smeermiddel. Voor gebogen doorpersingen zijn buizen met schuine eindvlakken
toegestaan.

De opdrachtdocumenten leggen de aard van de buizen, het voegdichtingstype, de
sterkteklasse, de afmetingen en de stroomdoorsnede vast. Ze kunnen een drukverdeelring
voorschrijven.

7.4.3. Uitvoering

7.43.1  Voorbereidingswerkzaamheden

Afhankelijk van de geotechnische analyse en de beschikbare ruimte voor de putten legt
de aannemer 30 kalenderdagen voor de aanvang van de werkzaamheden een volledige
beschrijving van zijn uitvoeringsmiddelen ter goedkeuring voor, inclusief:

- de plaats en de afmetingen van de werk- en de ontvangstputten;

- de toelaatbare persdruk op de buizen;

- de kenmerken van het hoofddrukstation, de tussendrukstations en de geleiding;

- de kenmerken van het hoofddrukstation, de tussendrukstations en de geleiding;

- de wijze waarop de leidingen en de verbindingsputten op de doorgeperste buizen
worden aangesloten;

- de details voor de uitvoering van de voegverbindingen;

- de beschrijving van de injectie van het smeermiddel;

- de sterkteklasse van de buizen;

- de berekeningsnota die de haalbaarheid van het doorpersen aantoont;

- de beschrijving van de beschoeiingsmethode en de berekeningsnota voor de
verschillende putten.

Bij pneumatisch doorpersen beschrijft de aannemer bovendien:

Les documents du marché précisent la technique d’exécution et le diamétre minimum. A
défaut, le choix de la technique de fongage est laissé a l'entrepreneur.

7.4.2. Clauses techniques

7.4.2.1. Matériaux

Les matériaux sont :

- tuyaux en béton armé : § 11.2.28.2 ;

- tuyaux en béton armé avec ame tole : § 11.2.28..3 ;

- tuyaux en gres : § [1.2.28.4 ;

- tuyaux en gres enrobés de béton : § 11.2.28.4 ;

- tuyaux en acier : § [1.2.28.9 ;

- tuyaux en matériaux synthétiques simples ou enrobés de béton : § 11.2.28.5 ;

- joints de canalisations: § 11.2.29.

Les tuyaux sont sans collet et peuvent étre pourvus de trous destinés a l'injection de
produit lubrifiant. Pour les fongages en courbe, des tuyaux avec faces d'extrémité
obliques sont admis.

Les documents du marché précisent la nature des tuyaux, le type de joint, la classe de
résistance, les dimensions et la forme de la section d'écoulement. IIs peuvent prévoir un
anneau de répartition de poussée.

7.4.3. Mise en ceuvre

7.4.3.1. Travaux de préparation

En fonction de 1’analyse géotechnique et des zones d’emprises réservées pour les puits,

l'entrepreneur soumet a 1’approbation, 30 jours calendrier avant le début des travaux, une

description compléte de ses moyens d'exécution y compris :

- l'emplacement et les dimensions des puits de travail et de récupération ;

- la poussée admissible sur les tuyaux ;

- les caractéristiques pour la station principale, les stations intermédiaires et le
guidage ;

- le procédé d'injection entre le terrain et la canalisation ;

- lafagon de raccorder les conduits et regards de visite sur les tuyaux foncés ;

- les détails d’exécution des joints ;

- la description de I’injection du produit lubrifiant ;

- laclasse de résistance des tuyaux ;

- lanote de calcul démontrant la faisabilité du fongage ;

- la description de la méthode de blindage, ainsi que la note de calcul des différents
puits.

Dans le cas d'un fongage sous air comprimé, l'entrepreneur décrit en plus :



- het type en het aantal compressoren;

- de installatie van luchtfilters;

- het regelsysteem om de druk te handhaven;

- het sas (minstens twee deuren).

Als de uitvoeringsmiddelen die de aannemer voorstelt een grotere doorsnede dan
verwacht of een andere sterkteklasse, een ander materiaal en/of een ander
voegdichtingstype vereisen, worden deze wijzigingen ter goedkeuring aan de leidend
ambtenaar voorgelegd en zonder prijstoeslag uitgevoerd.

De snijkop is zo ontworpen dat instorting of waterinstroming wordt voorkomen. Een
geleidesysteem zorgt voor de regeling.

7.4.3.2  Kenmerken van de uitvoering

De voegverbindingen zijn bestand tegen de verschillende belastingen die tijdens de
uitvoering en na de ingebruikneming van de leiding optreden.

Indien nodig zijn de buizen voorzien van openingen waarlangs een thixotrope of
gelijkwaardige smeervloeistof tussen de grond en de buitenwanden van de buizen kan
worden geinjecteerd om de wrijving tussen de leiding en de grond te beperken en minder
perskracht uit te oefenen.

7.4.3.3  Uitvoeringswijze

Na het doorpersen dient de leiding in de grond te worden gestabiliseerd door de ringspleet
eromheen te injecteren en de resterende holten met mortel te vullen.

Om het geheel af te dichten, worden de injectiegaten bij de beé€indiging van het
doorpersen dichtgemaakt met een materiaal dat ter goedkeuring aan de leidend ambtenaar
dient te worden voorgelegd.

Bij pneumatisch doorpersen zorgt de aannemer voor de dichtheid op de plaats waar de
doorpersbuis in de beschoeiing dringt. Hij start het pneumatisch doorpersen en ontwerpt
de werkput dienovereenkomstig. Bij gevaar voor instorting of waterinstroming wordt de
overdruk ononderbroken gehandhaafd. Reservecompressoren en een stroomaggregaat
zijn op de bouwplaats voorhanden. De druk wordt buiten de werkkamer ingesteld.

Het doorpersen omvat:

de grondwerken voor de uitvoering van de werk- en de ontvangstputten tot de vereiste
diepte, inclusief de nodige beschoeiingen, het drooghouden van de putbodem en de
opslag en/of het laden van de afgravingen, inclusief het aanvullen;

het buiten de grenzen van de aanneming afvoeren van niet-verontreinigde grond;

de installatie van de opleggings- en persvoorzieningen en de eventuele
tussendrukstations, en de demontage van deze voorzieningen wanneer de
werkzaamheden voltooid zijn;

de levering van de buizen en de aanbrenging ervan in losse grond, het maken van de
voegverbindingen en het opladen van de ontgraven materialen;

- le nombre et le type de compresseurs ;

- l'installation de filtres a air ;

- le systéme de réglage pour le maintien de la pression ;

- le sas (au moins 2 portes).

Si les moyens d'exécution proposés par l'entrepreneur nécessitent une section plus grande
que prévue, une autre classe de résistance, un autre matériau et/ou un autre type de joint,
ces modifications sont soumises a l'accord du fonctionnaire dirigeant et réalisées sans
supplément de prix.

La trousse coupante est congue de maniére a empécher tout éboulement ou venue d'eau.
Elle est réglable a I'aide d'un systéme de guidage.

7.4.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les joints sont tels qu'ils résistent aux différentes sollicitations d’exécution et
d’exploitation.

En cas de nécessité, les tuyaux sont pourvus d'ouvertures pour I’injection afin de lubrifier
I'espace compris entre le sol et la paroi extérieure des tuyaux a l'aide d'un fluide
thixotropique ou équivalent, afin de réduire le frottement entre le tuyau et le sol et de
limiter la force du fongage.

7.4.3.3. Méthode d’exécution

Apres le fongage, il convient de procéder a la stabilisation des conduites dans le terrain
par l'injection du vide annulaire et le remplissage des cavités restantes avec du mortier.
A la fin du fongage, les trous d'injection sont bouchonnés et obturés par un matériau a
soumettre a I'approbation du fonctionnaire dirigeant de maniére a assurer 1’étanchéité de
I’ensemble.

Dans le cas d'un fongage sous air comprimé, l'entrepreneur assure I'étanchéité a 1'endroit
ou le tuyau de fongage pénétre dans le blindage. Il amorce le fongage sous air comprimé
et congoit le puits de travail en conséquence. En cas de risque d'éboulement ou de venue
d'eau, la surpression est maintenue de fagon continue. Des compresseurs de réserve ainsi
qu'un groupe électrogene sont disponibles sur le chantier. Le réglage de la pression se fait
en dehors de la chambre de travail.

Le fongage comporte :

les terrassements pour l'exécution des puits de travail et de récupération jusqu'a la
profondeur nécessaire, y compris les blindages nécessaires, le maintien a sec du fond de
la fouille, le stockage et/ou le chargement des déblais, y compris le remblaiement ;
I’évacuation hors des limites de 1’entreprise des terres non polluées ;

l'installation des dispositifs d'appui et de poussée, les stations intermédiaires éventuelles
et le démontage de ces dispositifs aprés achévement des travaux ;

la fourniture, la mise en ceuvre des tuyaux en terrain meuble, 1’assemblage des joints et
le chargement des matériaux excaves ;



de eventuele injectie van een smeermiddel om de wrijving tussen de buizen en de grond
te verminderen;

het opbreken van constructies die zich voor het graaffront bevinden en de ontgraving van
de restmaterialen;

Het terug in oorspronkelijke staat herstellen van het terrein na voltooiing van de
werkzaamheden;

alle bijbehorende werkzaamheden voor een goede uitvoering.

In het geval van verontreinigde grond vormen de afvoer en het storten (inclusief de
eventuele stortheffingen) en/of behandelen van verontreinigde grond specifieke posten in
de meetstaat.

Het doorpersen van de buizen omvat:

de verwezenlijking van de werkput;

het leveren en doorpersen van de buizen in losse, rotsachtige of verdichte grond, de afvoer
van afgravingen, de ontgraving en verwijdering van structuren die door het boorschild
kunnen worden gebroken of gespleten en de restmaterialen die langs reeds geinstalleerde
buizen moeten worden afgevoerd,

de verwezenlijking van de ontvangstput;

de werkzaamheden die afhangen van en samenhangen met de voornoemde
werkzaamheden voor zover ze niet in een afzonderlijke post van de samenvattende staat
van werkzaamheden zijn opgenomen, zoals:

de levering en de installatie van aansluiting met rubberen voegverbindingen;

de tijdelijke en definitieve afdichtingen tussen de opeenvolgende buizen;

de injectie van een smeermiddel om de wrijvingen tussen de buizen en de bodem te
verminderen;

de eventuele stalen constructies voor de doorgang van buizen door de wand van de werk-
en ontvangstputten; inclusief rubberen afdichtingsprofielen;

de eventuele terugslagsystemen bestaande uit verankeringen aan de wanden van de
werkputten om de leiding vast te zetten wanneer de vijzels terugkeren;

de draagconstructies van de hoofdvijzels tegen de wand van de werkput;

het handmatig opbreken van structuren en restmaterialen voor de voorboor en binnen het
doorpersgedeelte;

indien nodig de stabilisatie van de voorboor;

de eventuele installatie van een of meerdere tussendrukstations;

de uiteindelijke stopzetting van het doorpersen;

Na afloop van het doorpersen van de toegankelijke buizen (diameter > 1200 mm), het
uitzetten, injecteren, opvullen en stabiliseren van de extra dikte die tijdens het doorpersen
is ontstaan en van eventuele holtes in de bodem met cement, tras of cementbentoniet;

l'injection éventuelle d'un produit lubrifiant pour réduire la friction entre les tuyaux et le
terrain ;

la démolition des constructions en avant du front de travail et ’excavation des matériaux
restants ;

la remise en état du site a l'issue des travaux ;

toutes sujétions nécessaires a la bonne exécution.

Dans le cas de pollution des terres, 1’évacuation et la mise en décharge y compris les
éventuelles taxes de déversage et/ou le traitement des matériaux excédentaires font 1’ objet
de postes spécifiques au métré.

Le foncage de tuyaux comprend:

la réalisation du puits de travail;

la livraison et le fongage de tuyaux dans des sols meubles, rocheux ou compacts,
I’évacuation des déblais de terre, I’excavation et I’enlévement de structures qui peuvent
étre brisées ou fractionnées par le bouclier de forage et les matériaux résiduels qui doivent
étre évacués le long des tuyaux qui ont déja été installés ;

la réalisation du puits de réception;

les travaux dépendant des travaux précités, associés a ceux-ci et dans la mesure ou ils ne
sont pas prévus dans un poste distinct du relevé récapitulatif des travaux tels que :

la fourniture et I’installation es raccordements avec des joints en caoutchouc;
les joints d’étanchéité provisoires et définitifs entre les tuyaux consécutifs ;
I’injection de lubrifiant pour réduire les frottements entre les tuyaux et le sol ;

les éventuelles constructions en acier pour le passage des tuyaux a travers la paroi des
puits de travail et de réception ; y compris les profils d’étanchéité en caoutchouc ;

les éventuels systemes anti-retour constitués d’ancrages aux parois des puits de travail
pour la fixation du tuyau lors du retour des vérins ;

les structures d’appui des vérins principaux contre la paroi du puits de travail ;

la démolition manuelle des structures et des matériaux résiduels avant la foreuse frontale
et a I’intérieur de la section de fongage ;

si nécessaire la stabilisation de la foreuse frontale;

la mise en place éventuelle d’une ou plusieurs stations de pression intermédiaires ;
I’arrét éventuel du fongage;

Aprés avoir terminé le fongage des tuyaux accessibles (diamétre > 1200 mm),
I’expulsion, I’injection, le remplissage et la stabilisation de la surépaisseur créée lors du
fongage et de toutes les éventuelles cavités dans le sol avec du ciment, du trass ou de la
bentonite a ciment ;



de ontgraving en afvoer van door het boorschild gebroken of gespleten structuren en de
restmaterialen, voor zover dit is aangegeven in het bodemonderzoek en voor zover het
individuele volume niet meer bedraagt dan 0,1 m? voor een toegankelijke doorpersing
(binnendiameter > 1200 mm) en voor zover de grootste individuele afmeting van een
ontoegankelijke doorpersing (binnendiameter < 1200 mm) minder dan 10 % van de
binnendiameter bedraagt;

het aanbrengen van een bodem- en waterretentiescherm buiten de werk- en
ontvangstputten om het vertrek en de aankomst van de boorkop mogelijk te maken;
indien toegestaan, de installatie van een grondwaterverlagend drainagesysteem;

de eventuele onderwaterzetting van de ontvangstput om de aankomst van de boorkop
mogelijk te maken met alle daarmee verband houdende werkzaamhedenen, uitrustingen,
materialen en handelingen zoals het onder water branden van de stalen plaat met behulp
van duikers;

de injectie tijdens de aankomstprocedure van de boorkop en rond het vertrek van de
ontvangstput;

de voorziening van voldoende zuurstof, luchtcirculatie, verlichting en verwarming om
werkzaamheden in een boorgat mogelijk te maken;

de installatie van geijkte meettoestellen voor de zuurstofmeting en detectie van
gevaarlijke gassen;

een systeem om mensen in nood uit het boorgat te evacueren,;

de montage en demontage van trappentorens, takels en andere hulpmiddelen in de werk-
en ontvangstputten.

7.4.4. Kwaliteitseisen

Tenzij de opdrachtdocumenten anders voorschrijven, gelden de volgende toleranties:

7.4.4.1  Verticale toleranties ten opzichte van het traject

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen constructies:

- waarbij het lengteprofiel uiterst belangrijk is voor het goed functioneren van de
constructie (riolering) of voor het behoud van een ruimteprofiel over de hele lengte
van de constructie (leitunnel). In dit geval:

- worden afwijkingen ter grootte van maximum 5 % van de binnendiameter
toegestaan en wordt een korting toegepast op elke lengte waar de afwijking ten
opzichte van de theoretische aslijn van de doorpersing meer dan 5 % van de
binnendiameter van de leiding bedraagt. Bovendien worden bij
vrijvervalleidingen alle tegenhellingen weggewerkt met uitvulbeton dat een
gelijke weerstand tegen chemische stoffen en mechanische werkingen bezit.
Nadat dit uitvulbeton uitgerhard is, worden de uiteinden afgewerkt met beton
met HSR-cement,

I’excavation et 1’évacuation des structures brisées ou fractionnées par le bouclier de
forage ainsi que les matériaux résiduels, dans la mesure ou cela est indiqué dans 1’analyse
des terres et dans la mesure ou le volume individuel n’excede pas 0,1 m* pour un fongage
accessible (diametre intérieur > 1200 mm) et dans la mesure ou la plus grande dimension
individuelle d’un fongage inaccessible (diamétre intérieur < 1200 mm) est inférieur a 10
% du diameétre intérieur ;

I’application d’un écran de rétention des terres et de I’eau en-dehors des puits de travail
et de récupération afin de permettre le départ et ’arrivée de la téte de forage ;

si permis, installation d’un systéme de drainage d’abaissement des eaux souterraines ;
I’éventuelle mise sous eau du puits de réception pour permettre 1’arrivée de la téte de
forage avec tous le travaux, équipements, matériels, matériaux et actions y afférents tels
que le brilage sous eau de la plaque en acier avec 1’aide de plongeurs ;

I’injection lors de la procédure d’arrivée de la téte de forage et environs au départ du puits
de réception;

I’apport d’oxygene, d’une circulation d’air, d’un éclairage et d’un chauffage suffisants
pour permettre de travailler dans un forage;

I’installation d’appareils de mesure étalonnés de la teneur en oxygene et de détection de
gaz dangereux;

un systéme d’évacuation des personnes en détresse hors du forage;

le montage et le démontage des tours d’escaliers, de levage et autres outils dans le puits
de travail et de réception.

7.4.4. Exigences de qualité

Sauf stipulation contraire des documents du marché, les tolérances suivantes sont

d'application :

7.4.4.1. Tolérances verticales par rapport au tracé

Il est fait une distinction entre les ouvrages :

- dont le profil en long est d'importance primordiale pour le bon fonctionnement de
I'ouvrage (égouttage) ou pour le maintien d'un gabarit sur toute la longueur de
I'ouvrage (tunnel de guidage). Dans ce cas :

- les déviations sont admises jusqu'a une valeur limite de 5 % du diamétre intérieur
une réfaction de prix est appliquée pour chacune des longueurs ou l'écart par
rapport a l'axe théorique du fongage est supérieur a 5 % du diameétre intérieur du
tuyau.De plus, pour les conduites gravitaires, toutes les contre-pentes sont
¢éliminées avec un béton de remplissage a résistance égale contre les agressions
chimiques et mécaniques. Aprés durcissement du béton de remplissage, les
extrémités sont parachevées avec un béton a base de ciment HSR




- worden constructies waarvan de technische en hydraulische werking niet langer
gegarandeerd is, afgekeurd. De aannemer dient ze op zijn kosten in orde te
brengen;

- waarbij het lengteprofiel minder belangrijk is voor de constructie. In dit geval:

- worden afwijkingen ter grootte van maximum 30 % van de binnendiameter
toegestaan,

- wordt een korting toegepast op elke lengte waar de afwijking ten opzichte van
de theoretische aslijn van de doorpersing meer dan 30 % van de binnendiameter
van de buis bedraagt;

- worden constructies waarvan de technische werking niet langer gegarandeerd is,
afgekeurd. De aannemer dient ze op zijn kosten in orde te brengen.

7.4.42  Horizontale toleranties ten opzichte van het traject

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen constructies:

- waarbij de eind- en beginpunten uiterst belangrijk zijn voor het functioneren van de
constructie. In dit geval bedraagt de maximale horizontale tolerantie 50 % van de
binnendiameter van de doorpersing van de buis. Bij grotere afwijkingen wordt een
korting toegepast;

- waarbij het traject minder belangrijk is voor het functioneren van de constructie. Hier
leggen de opdrachtdocumenten de tolerantie per geval vast.

7.4.5. Controles

74.5.1 A priori
Nihil
7.4.5.2  Tijdens de uitvoering

Na de uitvoering van de startputten en voor het begin van het doorpersen worden de

uitlijningen en het niveau van de boorvoorziening door de leidend ambtenaar

gecontroleerd.

De profielen, niveaus en uitlijningen en de doorpersparameters worden voortdurend

nagegaan en dagelijks in het dagboek van de werkzaamheden opgetekend.

Onregelmatigheden die bij de uitvoering een probleem kunnen veroorzaken, worden

steeds aan de leidend ambtenaar gemeld. De te nemen maatregelen worden in overleg

bepaald.

De volgende controles worden door de aannemer uitgevoerd. Ze worden aan de leidend

ambtenaar gecommuniceerd:

- de controles op de grondwaterspiegelverlaging;

- de controles op de zettingen;

- de opmeting van het traject en de niveaus van de doorpersing, met een minimale
nauwkeurigheid van 10 mm in een assenstelsel onathankelijk van de

- les ouvrages dont les fonctions technique et hydraulique ne sont plus garanties
sont refusés. Ils sont remis en conformité par et aux frais de I’entrepreneur ;

- dont le profil en long n'est pas d'importance primordiale pour I'ouvrage. Dans ce

cas:

- les déviations sont admises jusqu'a une valeur limite de 30 % du diamétre
intérieur ;

- une réfaction de prix est appliquée pour chacune des longueurs ou l'écart par
rapport a I'axe théorique du fongage est supérieur a 30% du diamétre intérieur
du tuyau ;

- les ouvrages dont la fonction technique n’est plus garantie sont refusés. Ils sont
remis en conformité par et aux frais de I’entrepreneur.

7.4.4.2. Tolérances horizontales par rapport au tracé

11 est fait distinction entre les ouvrages :

- dont les points d’arrivée et de départ sont d'importance primordiale pour la fonction
de I'ouvrage. Dans ce cas, la tolérance horizontale maximale est de 50 % du diamétre
intérieur du fongage du tuyau. Dans le cas d’écarts plus importants, une réfaction de
prix est appliquée ;

- dont le tracé n'est pas d'importance primordiale pour la fonction de I'ouvrage. Dans
ce cas, les documents du marché fixent la tolérance au cas par cas.

7.4.5. Controles

7.4.5.1. A priori
Nihil
7.4.5.2. Pendant 1’exécution

Apres exécution des puits de départ et avant le démarrage du fongage, les alignements et
le niveau du dispositif de forage sont contrdlés par le fonctionnaire dirigeant.

Les profils, niveaux et alignements et parameétres de fongage sont vérifiés en continu et
inscrits journellement au journal des travaux. Toute anomalie susceptible d’entrainer un
probléme d’exécution est signalée au fonctionnaire dirigeant et les mesures a prendre sont
définies d’un commun accord.

Les vérifications suivantes sont a effectuer par I'entrepreneur. Elles sont communiquées

au fonctionnaire dirigeant :

- les vérifications portant sur le rabattement de la nappe ;

- les vérifications portant sur les tassements ;

- lerelevé du tracé et des niveaux de fongage, effectué avec une précision minimale
de 10 mm dans un systéme d'axes indépendant du mur de pression de fongage et des



doorpersdrukmuur en de buizen. De resultaten van de controle worden weergegeven
op een bovenaanzicht en een lengteprofiel;

- de automatische en continue opmetingen van de doorpersdrukwaarden van zowel de
hoofdvijzels als de vijzels van het tussendrukstation, waarbij de resultaten in een
grafiek (tijd - doorpersdruk) worden uitgezet.

Deze verrichtingen zijn ten laste van de aannemer.

7.4.53 A posteriori

Nihil

7.4.6. Betaling

7.4.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Uitvoering van werkputten die nodig zijn voor het doorpersen van de buizen

Deze post omvat de werkzaamheden onder §7.3.2 en alle bijbehorende werkzaamheden.
Totale prijs per put - eenheid per stuk.

Uitvoering van ontvangstputten waarin de doorgeperste leiding moet uitkomen

Deze post omvat de werkzaamheden onder §7.3.2 en alle bijbehorende werkzaamheden.
Totale prijs per put - eenheid per stuk.

Doorpersen van de buizen met gesloten boorschild

Deze post omvat de werkzaamheden onder §7.3.2 en alle bijbehorende werkzaamheden.
Prijs per doorgeperste lengte tussen de putten en naargelang het type buis - eenheid per
m

Halfautomatisch doorpersen van de buizen met open boorschild

Deze post omvat de werkzaamheden onder §7.3.2 en alle bijbehorende werkzaamheden.
Prijs per doorgeperste lengte tussen de putten en naargelang het type buis - eenheid per
m

“Avegaar’-doorpersen van de buizen

Deze post omvat de werkzaamheden onder §7.3.2 en alle bijbehorende werkzaamheden.
Prijs per doorgeperste lengte tussen de putten en naargelang het type buis - eenheid per
m

7.4.6.2  Korting voor tekortkoming

Als een gerealiseerd traject een grotere verticale afwijking vertoont dan is toegestaan,
worden de volgende kortingsformules toegepast:

- als Nr> 0,05 . Di bij uiterst belangrijke lengteprofielen:

Nr — (Di .
Rn=p.1, =000
Di
- als Nr> 0,3 . Di bij minder belangrijke lengteprofielen:
Rn=p.1 Nr=(Di.03)

Di

tuyaux. Les résultats de la vérification sont représentés sur une vue en plan et un
profil en long ;

- les relevés automatiques et continus des pressions de fongage des vérins principaux
et des vérins de la station intermédiaire de fongage, traduits sur un graphique (temps
- pression de fongage).

Ces prestations constituent une charge d’entreprise.

7.4.5.3. A posteriori

Nihil

7.4.6. Paiement

7.4.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Exécution de puits de travail nécessaires au fongage de tuyaux

Ce poste comprend les travaux repris dans §7.3.2 et toutes sujétions.

Prix global par puits - Unité par piéce.

Exécution de puits de récupération ou doit aboutir la canalisation foncée

Ce poste comprend les travaux repris dans §7.3.2 et toutes sujétions.

Prix global par puits - Unité par picce.

Fongage de tuyaux en bouclier fermé

Ce poste comprend les travaux repris dans §7.3.2 et toutes sujétions..

Prix par longueur foncée entre les puits et selon le type de tuyau - Unité par m

Fongage de tuyaux en bouclier ouvert semi-automatique
Ce poste comprend les travaux repris dans §7.3.2 et toutes sujétions.
Prix par longueur foncée entre les puits et selon le type de tuyau - Unité par m

Fongage de tuyaux a la tariere
Ce poste comprend les travaux repris dans §7.3.2 et toutes sujétions.
Prix par longueur foncée entre les puits et selon le type de tuyau - Unité par m

7.4.6.2. Réfaction pour manquement

Dans le cas d’un tracé réalisé avec un écart vertical supérieur a la tolérance, il est fait
application des formules de réfaction suivantes :

- SiNr>0,05. Di pour les profils en long d’une importance primordiale :

Nr — (Di .
Rn=p.l. r=( 1_ 0.05) 2
Di
- SiNr>0,3.Dipour les profils en long d’une importance non primordiale :
Nr—(Di.0,3
Rn=p.l. M B
Di



Als een gerealiseerd traject een grotere horizontale afwijking vertoont dan is toegestaan,
wordt de volgende kortingsformule toegepast:
- als Nr> 0,5 . Di bij uiterst belangrijke trajecten:

Rn:p.l.Nr_(Dl',O’s)
2.Di1

Met:

Rn = korting voor tekortkoming (€);

p = de eenheidsprijs van de buis (€/m);

1 = de lengte van het betrokken rechte gedeelte (m);
Nr = de gemiddelde afwijking van het gedeelte (mm);
Di = de binnendiameter van de buis (mm).

7.5. Riool- en inspectieputten

7.5.1. Beschrijving

Toegang verschaffen tot onderliggend leidingstelsel door gebruik te maken van
geprefabriceerde elementen of buiselementen die waterdicht flexibel verbonden zijn door
middel van rubberen dichtingen

Huisaansluitputjes worden aanbevolen als het om een aansluiting op een niet-
toegankelijke riolering gaat en als er in het private gedeelte geen inspectieput aanwezig
is.

De afdekkingsinrichting van de riool- en inspectieput bestaat o.a. uit een kader en een
deksel met een rubberen dichting".

De opdrachtdocumenten leggen het type en de kenmerken van de riooldeksels vast.

De plaat van geprefabriceerd beton (zwevende afdekplaat) tussen het riooldeksel en de
inspectieput rust op een onathankelijke fundering van schraal beton en niet op de
inspectieput zoals op onderstaand schema aangegeven.

Dans le cas d’un tracé réalisé avec un écart horizontal supérieur a la tolérance, il est fait
application de la formule de réfaction suivante :
- SiNr>0,5. Dipour les tracés d’importance primordiale :

Rn:p.l.Nr (D1.'0,5)
2.Di
Ou:
Rn = réfaction pour manquement (€) ;
p = prix unitaire du tuyau (€/m) ;
1 = longueur du trongon droit concerné (m) ;
Nr = écart moyen du trongon (mm) ;
Di = diamétre intérieur du tuyau (mm).

7.5. Chambres de visite et regards d’inspection

7.5.1. Description

Réalisation d'acces aux canalisations par assemblage en place d'é1éments préfabriqués ou
d’éléments de tuyaux et des connexions avec des joints en caoutchouc flexibles

Les regards d’inspection sur les branchements privatifs sont préconisés dans le cas de
raccordement sur un égout non visitable, et en I’absence d’un regard d’inspection situé
en partie privative.

Le dispositif de couverture se compose d'un cadre avec un couvercle avec un joint en
caoutchouc.

Les documents du marché définissent le type de trappillon et ses caractéristiques.

La plaque de recouvrement flottante est une dalle en béton préfabriquée entre le trapillon
et la cheminée de la chambre de visite repose sur une fondation en béton maigre
indépendante et non pas sur le dessus de la cheminée, comme indiqué sur les schémas ci-
dessous.



Situation projetée - taque épaisseur 10cm
Ontworpen situatie - deksel dikte 10cm

Situation projetée - taque épaisseur 20cm
Ontworpen situatie - deksel dikte 20cm

/8 C? Variable

1) Schraal beton C16/20 EE1 1) Béton maigre C16/20 EE1
2) Plaat uit geprefabriceerd beton 2) Dalle en béton préfabriquée
3) Bestaand metselwerk/beton 3) Magonnerie/béton existant
4) HSR-LA mortel 4) Mortier HSR-LA
5) Hydro-expansieve afdichtingsvoeg 5) Joint d’étanchéité hydro-expansif
6) Chemische verankering diam. 10 (indien noodzakelijk) 6) Ancrage chimique dia. 10 (si nécessaire)
7) Riooldeksel voor wegen DN700 - klasse D400 7) Trapillon de voirie DN700 — classe D400
8) Rijgedeeltes van wegen met inbegrip van voetgangersstraten, verharde zijbermen en 8) Trongons de route en circulation, y compris les rues piétonnes, les accotements
de parkeerzones voor alle typen van voertuigen (volgens NBN EN1433) latéraux pavés et les zones de stationnement pour tous les types de véhicules (selon
NBN EN1433)
Figuur F7-3 inspectieputten Figure F7-3 chambre de visite
7.5.2. Technische bepalingen 7.5.2. Clauses techniques
7.5.2.1  Materialen 7.5.2.1. Matériaux
De materialen voldoen aan de desbetreffende voorschriften van hoofdstuk I1.2: Ils répondent aux prescriptions du chapitre I1.2 les concernant :
- riooldeksels: § 11.2.33.3 - trappillons : § 11.2.33.3 ;
- ladders en klimijzers: § 11.2.35; - échelles et échelons : § 11.2.35 ;
- geprefabriceerde inspectieputten: § 11.2.40. - chambres de visite préfabriquées : § 11.2.40.
- funderingsbeton C 16/20 is volgens § 11.2.12. - béton de fondation C 16/20 conforme au § I11.2.12.
- kationische bitumenemulsie volgens § 11.2.11.5 - émulsion cathodique de bitume conforme au § 11.2.11.5
- speciale corrosiewerende bekleding volgens § 11.164 - revétement de protection contre la corrosion conforme au § 11.2.164
- terugslagklep volgens § 11.2.166 - clapet anti-retour conforme au § 11.2.166
7.5.3. Uitvoering 7.5.3. Mise en ceuvre

7.5.3.1 Voorbereidingswerkzaamheden 7.5.3.1. Travaux de préparation




De putten worden zodanig ingeplant dat de structuur van de weg zo weinig mogelijk
wordt beinvloed. Dit kan door de put niet in het rijspoor in te planten, opdat het
riooldeksel niet tot in de watergreppel of boordsteen rijkt.

7.5.3.2  Kenmerken van de uitvoering

Het basiselement (of de onderbak) rust op een 15 cm dikke fundering van beton C 16/20.

De elementen van de put worden verticaal op elkaar uitgevoerd en vertonen de
voorgeschreven dichtheid.

Het raam van het riooldeksel wordt verankerd of met een kantopsluiting vastgemaakt en
volgt het profiel van het wegdek.

De opdrachtdocumenten leggen het type inspectieput vast.

Bij de plaatsing dienen de vereisten van de norm EN 1610 te worden nageleefd.

7.5.3.3  Uitvoeringswijze

De opdrachtdocumenten leggen de uitvoeringswijze vast.

Rijgedeeltes van wegen met inbegrip van voetgangersstraten, verharde zijbermen en de
parkeerzones voor alle typen van voertuigen (volgens NBN EN1433 )

7.5.4. Kwaliteitseisen

Nihil

7.5.5. Controles

7.5.5.1 A priori

Nihil

7.5.5.2  Tijdens de uitvoering
7.5.5.2.1 Visueel onderzoek

Het visueel onderzoek van de inspectieputten wordt uitgevoerd volgens § 11.15.3.3

7.5.5.2.2  Rammelen van het deksel

Als het deksel in zijn kader rammelt, controleert de aannemer of de rubberen dichting
aanwezig is, vooraleer hij het geheel van raam en deksel vervangt.

7.5.5.2.3  Dichtheid

Voor eivormige leidingen 80/120 en voor rioleringen met een buisdiameter gelijk aan of
groter dan 1 m wordt per vijf inspectieputten of per resterend deel daarvan één put op
dichtheid beproefd. De leidend ambtenaar wijst de te controleren putten aan.

De aannemer levert het stel waterdichte rioolafsluiters om de leidingen die in de put
uitmonden, af te sluiten. Bij het begin van de proef is de put tot aan het riooldeksel
gevuld.

Les regards seront implantés de maniére a ce que la structure de la route soit affectée le
moins possible. Cela peut se faire en ne plantant pas le regard dans la chaussée, de sorte
que le couvercle de I'égout ne s'étende pas dans le fossé ou la bordure..

7.5.3.2. Caractéristiques d’exécution

L’¢élément de base (ou culot) repose sur une fondation en béton C 16/20 d'une épaisseur
de 15 cm.

Les éléments de la chambre sont exécutés en alignement vertical et respectent I'étanchéité
prescrite.

Le cadre du trappillon est contrebuté ou ancré et épouse le profil du revétement.

Les documents du marché précisent le type de regard d’inspection.

Lors de la pose, il faut respecter les exigences de la norme EN 1610.

7.5.3.3. Mcéthode d’exécution

Les documents du marché précisent le mode d’exécution.

Trongons de route en circulation, y compris les rues piétonnes, les accotements latéraux
pavés et les zones de stationnement pour tous les types de véhicules (selon NBN
EN1433)

7.5.4. Exigences de qualité

Nihil

7.5.5. Controles
7.5.5.1. A priori

Nihil

7.5.5.2. Pendant I’exécution

7.5.5.2.1. Examen visuel
Le contréle visuel des chambres de visite et regards d’inspection est exécuté
conformément au § 11.15.3.3

7.5.5.2.2. Ballottement du couvercle
S'il y a ballottement du couvercle dans son chassis, l'entrepreneur vérifie la présence du
joint en caoutchouc, avant de remplacer 1’ensemble du chassis et du couvercle.

7.5.5.2.3. Etanchéité
Pour les ovoides 80/120 et pour les égouts dont le diamétre des tuyaux est égal ou
supérieur 2 1 m, un essai d’étanchéité sera réalisé sur une chambre sur cing exécutées ou
par fraction restante de cinq. Le fonctionnaire dirigeant désigne les chambres a controler.
L'entrepreneur fournit le systéeme de tampons étanches destinés a obturer les canalisations
aboutissant dans la chambre. Le niveau de remplissage au début de l'essai est celui du
trappillon.




De waterdichtheidsproeven worden volgens norm NBN EN 1610 uitgevoerd, op strengen
tussen twee opeenvolgende inspectieputten, waarbij de stroomopwaartse inspectieput
mee in de proef wordt opgenomen.

Uit milieuoverwegingen is het aangeraden de dichtheidsproeven met lucht uit te voeren,
volgens de tool die beschikbaar is bij het OCW.

Deze luchtdichtheidsproeven kunnen ook bij verhoogde grondwaterstand gebeuren,
waarbij de leiding zich deels of zelfs volledig in het water bevindt.

Als de resultaten van deze proef niet voldoen, is de aannemer verplicht om de
aanbestedende overheid onmiddellijk op de hoogte te brengen, de lekken op zijn kosten
te herstellen en een nieuwe proef uit te voeren.

7.5.53 A posteriori

Het niveauverschil tussen het deksel en het wegdek mag niet meer dan 5 mm bedragen
De aanleg van de putten, volgens NBN EN 1610.

7.5.6. Betaling

7.5.6.1  Meetmethode van hoeveelheden

Yoor de rioolputten:

De volgende elementen vormen specifieke posten in de meetstaat:

- de afsluitvoorzieningen;

- deriooldeksels;

- de ladders;

- de klimijzers;

- de eventuele speciale bekleding van de putbodem;

- de eventuele toeslag voor hoekinspectieputten;

- de eventuele toeslag voor vervalinspectieputten;

- de eventuele toeslag voor de vervanging van grond die door de leidend ambtenaar
onvoldoende draagkrachtig is bevonden om de bouwsleuf te vormen;

De dichtheidsproeven worden per stuk betaald.

De inspectieputten op de aansluitleiding worden per stuk betaald. Alle bijbehorende

werkzaamheden zijn inbegrepen.

Volledig opbreken van de riool- of inspectieputten van de rioleringen

Deze post omvat de afgravingen, ophogingen, beschoeiing, opbreken van

oppervlaktebekledingen, funderingen en onderfunderingen van alle soorten,

schoorwerkzaamheden, aanpassing en afwerking ter hoogte van de bestaande riolering,

afvoer van de opbreekproducten buiten de openbare ruimte en alle bijbehorende

werkzaamheden.

Eenheid per stuk.

Opbreken van betonnen frames met gietijzeren inspectieputdeksels

Les essais d'¢tanchéité a 1’eau sont réalisés conformément a la norme
NBN EN 1610 sur des trongons reliant deux chambres de visite successives, la chambre
d'extrémité amont étant comprise dans 1'essai.

Pour des raisons environnementales, il est recommandé d'effectuer les tests de densité a
l'air, selon 1'outil disponible aupres de 'OCW.

Ces tests d'étanchéité a I’air peuvent également étre réalisés a des niveaux élevés de la
nappe phréatique, lorsque la conduite est partiellement ou méme totalement dans I'eau.
Si les résultats de I'essai sont non conformes, l'entrepreneur est tenu d’avertir
immédiatement le pouvoir adjudicateur et proceéde a ses frais a la réparation des fuites et
a un nouvel essai de contrdle.

7.5.5.3. A posteriori

La différence de niveau entre la taque et le revétement ne doit pas dépasser Smm

La construction des puits, conformément & la norme NBN EN 1610.

7.5.6. Paiement

7.5.6.1. Mcéthode de mesurage pour les quantités

Pour les regards d’inspection

Les éléments suivants font I’objet de postes spécifiques au métré :

- les dispositifs de fermeture ;

- les trappillons ;

- les échelles ;

- les échelons ;

- le revétement spécial éventuel du fond de chambre ;

- le supplément éventuel pour des chambres de visite d’angle ;

- le supplément éventuel pour des chambres de visite de chute ;

- le supplément éventuel pour le remplacement de sols impropres a constituer le fond
de fouille si le fonctionnaire dirigeant les juge insuffisamment portant ;

Les essais d'étanchéité sont payés a la picce.

Les regards d’inspection sur branchement sont payés a la picce, toutes sujétions

comprises.

Démolition entiere regards d’inspection ou de chambres de visite des égouts

Ce poste comprend le déblais, remblais, blindage, démolition des revétements de surface,

fondations et sous-fondations de toute nature, travaux d'étangonnages, d'adaptation et de

finition au niveau de 1'¢gout existant, évacuation des produits de démolition en dehors du

domaine public et toutes sujétions.

Unité par piéce.
Démolition d’encadrements en béton avec taques en fonte de chambres de visite



Deze post omvat het transport en de opslag van de te hergebruiken elementen naar het
magazijn van de aanbestedende overheid.

Hieronder vallen ook de deksels en de frames die dienen te worden vernieuwd.

Eenheid per stuk

Renovatie van de riooldeksels van bestaande inspectieputten en deksels door middel van
metselwerk en een ring van gewapend beton.

Deze post omvat de demontage van het deksel en het frame van de bestaande inspectieput,
de levering van de betonnen ring, de mortel en alle bijbehorende werkzaamheden.
Exclusief metselwerk dat dient te worden opgebroken en opnieuw dient te worden
gebouwd.

Eenheid: m?

Opbreken van metselwerk in slechte staat van alle soorten riool- of inspectieputten,
waarvan de deksel moeten worden gerenoveerd

Deze post omvat de grondwerken, de afvoer van de opbreekproducten, de demontage van
de klimijzers en alle bijbehorende werkzaamheden.

Eenheid: m?

Metselwerk voor de bouw of de verhoging van bestaande riool- of inspectieputten om de
deksels of raamputten te renoveren

Deze post omvat de grondwerken, uitgravingen,
voegwerkzaamheden en alle bijbehorende werkzaamheden.
Openingen met een binnendiameter van 300 mm of minder worden niet afgetrokken.
Eenheid: m? - te betalen naargelang de materialen

Leveren en aanbrengen van een hecht- en cementeringslaag op een gemetselde muur

ophogingen, mortel,

Eenheid: m?

Leveren en aanbrengen van een kationische bitumenemulsie voor het waterdicht maken
van metselwerk en beton

Eenheid: m?

Leveren en uitvoeren van een interne cementering van de bestaande gemetselde
inspectieputten en toegangswegen met een mortel

Eenheid: m?

Leveren en aanbrengen van gewapend beton C 30/37 voor de uitvoering van afdekplaten
op inspectieputten gebouwd in metselwerk

Eenheid: m?

Leveren en aanbrengen van staal klasse BE500, voor de palen van gewapend beton
Deze post omvat het plooien, bindingen, stoelen enz. en alle bijbehorende
werkzaamheden, volgens PTV 302.

Vermoedelijk gewicht kg

Ce poste comprend le transport et stockage des éléments a réutiliser vers le dépdt du
pouvoir adjudicateur.

Sont concernés, les taques et encadrements a renouveler.

Unité par piéce

Mise a niveau de trappillons de chambres de visite existantes et de taques de
concessionnaires au moyen de magonnerie et d'une bague en béton armé .

Ce poste comprend le démontage du couvercle et cadre de la chambre de visite existante,
fourniture de la bague en béton, mortier de réglage et toutes sujétions

Non compris les magonneries & démolir et & reconstruire.

Unité: m?

Démolition de magonnerie de briques en mauvais état de chambres de visite de toute
nature et soupiraux dont les taques doivent étre remises a niveau

Ce poste comprend terrassements, évacuation des produits de démolition, démontage des
échelons et toutes sujétions.

Unité: m?

Magonnerie pour construction ou rehaussement de chambres de visite existantes et de
soupiraux en vue de la mise a niveau des taques ou soupiraux,

Ce poste comprend les terrassements en déblai et en remblai, mortier, rejointoyage et
toutes sujétions.

Les ouvertures d’un diamétre intérieur égal ou inférieur a 300 mm ne sont pas déduites.

Unité: m® - Payable selon matériaux

Fourniture et mise en ceuvre d’une couche d’accrochage et de cimentage sur une paroi
magonnée

Unité: m?

Fourniture et mise en ceuvre d’'une eémulsion cationique de
imperméabilisation de magonnerie et de béton

Unité: m?

Fourniture et mise en cuvre d’'un cimentage intérieur des chambres de visite et
cheminées d’acces existantes en magonnerie, au moyen d 'un mortier

Unité: m?

Fourniture et mise en ceuvre de béton armé C 30/37 pour l'exécution de dalles de
couverture apposées sur des chambres de visite construites en magonnerie

Unité: m?

Fourniture et mise en ceuvre d'acier classe BE500, pour les postes de béton armé

Ce poste comprend les pliages, ligatures, chaises, etc. et toutes sujétions, selon PTV 302.

bitume pour

Poids présumé kg



Leveren en leggen van porfierstenen voor de profilering van cunetten op de bodem van
de inspectieputten.

Deze post omvat de sterk bestendige mortel voor het leggen en opnieuw voegen en alle
bijbehorende werkzaamheden.

Eenheid: kg

Levering en plaatsing van klimijzers van roestvrij staal, diameter 20 mm, voor
inspectieputten

Deze post omvat de bevestigingen en alle bijbehorende werkzaamheden volgens NBN
EN14396:2004.

Eenheid: per stuk

Levering en plaatsing van gecertificeerde ladders van versterkt pvc met telescopische
leuningen in de inspectieputten

Deze post omvat de bevestigingen en alle bijbehorende werkzaamheden.

Eenheid: str. m

Levering en plaatsing van gietijzeren riooldeksels met randoplegging voor
inspectieputten

Deze post is volgens 11.2.40 en omvat ook de frames en alle bijbehorende
werkzaamheden.

Sterkteklasse

Eenheid: per stuk

Te betalen volgens type bekleding

Levering en plaatsing van gietijzeren riooldeksels met drievoudige oplegging van klasse
D 400 voor inspectieputten in de rijbaan

Deze post omvat de frames en alle bijbehorende werkzaamheden, volgens PTV880-1.
Sterkteklasse

Eenheid: per stuk

Levering en plaatsing van gietijzeren inspectieframes met waterdichte afsluiting voor
inspectieputten

Deze post omvat de frames en alle bijbehorende werkzaamheden.

Sterkteklasse

Eenheid: per stuk

Leveren en aanbrengen van beton C 40/50 voor de bouw van inspectieputten

Deze post omvat de bekistingen en alle bijbehorende werkzaamheden. Gladde zichtbare
afwerking.

Eenheid: m?

Levering en plaatsing van betonstaal voor de bouw van inspectieputten

Deze post omvat de plooien, de bindingen en alle bijbehorende werkzaamheden.

Staal klasse BE500 voor de andere posten, volgens PTV 302

Eenheid: kg

Fourniture et pose de pavés de porphyre pour profilage de cunettes au fond des chambres
de visite.

Ce poste comprend le pavé porphyre, le mortier haute résistance pour la pose et
rejointoyage et toutes sujétions.

Unité: kg

Fourniture et pose d'échelons en inox, diamétre 20 mm, pour chambres de visite

Ce poste comprend les fixations et toutes sujétions selon NBN EN14396 :2004

Unité: par piéce

Fourniture et pose d'échelles certifiées en PVC renforcé avec lisse télescopique dans les
chambres de visite

Ce poste comprend les fixations et toutes sujétions

Unité: mct

Fourniture et pose de trappillons en fonte a appui périphérique pour chambres de visite

Ce poste comprend est conforme 11.2.40 et concerne également les cadres et toutes
sujétions.

Classe de résistance

Unité : par piéce

Payable selon type de revétements

Fourniture et pose de trappillons en fonte a triple appui de la classe D 400 pour chambres
de visite en chaussée

Ce poste comprend les cadres et toutes sujétions, selon PTV880-1.

Classe de résistance

Unité : par pi¢ce

Fourniture et pose de chdssis de visite en fonte a fermeture étanche pour chambres de
visite

Ce poste comprend les cadres et toutes sujétions.

Classe de résistance

Unité : par piece

Fourniture et mise en ceuvre de béton C 40/50, pour construction de chambres de visite
Ce poste comprend les coffrages et toutes sujétions. Finition apparente lisse.

Unité: m?

Fourniture et pose de fers a béton pour construction de chambres de visite -
Ce poste comprend les pliages, ligatures et toutes sujétions.

Acier classe BE500 pour les autres postes, selon PTV 302

Unité: kg



Levering en aanbrengen van een speciale corrosiewerende bekleding op de bodem van

de inspectieputten,.

inclusief alle bijbehorende werkzaamheden

Eenheid: m?

Levering en aanbrengen van een beton C 30/37 voor de profilering van de cunet van de

inspectieput

inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.

Eenheid: m?

Uitvoering van een water- en luchtdichtheidsproef

inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.

Eenheid: per stuk

Yoor de geprefabriceerde inspectieputten:

Levering en plaatsing van geprefabriceerde inspectieputten van gewapend beton met een

hoogte van minder dan 1,20 m voor rioleringen met een diameter van 300 mm tot en met

500 mm

Deze post omvat het grondwerk, de uitgraving, de ophoging, basis, schacht, afsluitplaat,

stelringen, dichtingsringen en alle bijbehorende werkzaamheden.

Deze post omvat geen klimijzers en riooldeksels.

Sterkteklasse D 400 voor rijbanen

Eenheid: per stuk

Levering en plaatsing van geprefabriceerde inspectieputten van gewapend beton met een

hoogte van minder dan 1,20 m voor rioleringen met een diameter van 600 mm tot en met

800 mm of 600/900 mm.

Deze post omvat het grondwerk, de uitgraving, de ophoging, basis, schacht, afsluitplaat,

stelringen, dichtingsringen en alle bijbehorende werkzaamheden.

Deze post omvat geen klimijzers en riooldeksels.

Sterkteklasse D 400 voor rijbanen

Eenheid: per stuk

Levering en uitvoering van geprefabriceerde inspectieputten van gewapend beton met

een hoogte van meer dan 1,20 m voor rioleringen met een diameter van 300 tot en met

2000 mm

Deze post omvat:

- het grondwerk, de uitgraving en de ophoging.

- leveren en aanbrengen van werkvloerbeton C 12/15, inclusief alle bijbehorende
werkzaamheden;

- leveren en aanbrengen van steunbeton C 16/20 voor de verwezenlijking van de
oplegging;

- leveren en aanbrengen van zandcement voor de verwezenlijking van de afdekking
(tot 10 cm boven de kruinleiding van de hoofdleiding);

Fourniture et mise en ceuvre d’un revétement spécial de protection contre la corrosion
au fond de chambres de visite,

y compris toutes sujétions.

Unité: m?

Fourniture et mise en ceuvre d’un béton C 30/37 pour la mise sous profil de la cunette de
chambres de visite

y compris toutes sujétions.

Unité: m?

Mise en ceuvre d’un essai d’étanchéité a l’eau et a I’air

y compris toutes sujétions.

Unité : par piece

Pour les chambres de visites préfabriqués :

Fourniture et pose de chambres de visite préfabriquées en béton armé d’une hauteur de
moins de 1,20m pour égouts d’un diameétre 300 mm jusqu'a et égal a 500 mm .

Ce poste comprend terrassements en déblai et en remblai, base, fit, dalle de fermeture,
anneaux d’ajustement, bagues d’étanchéité et toutes sujétions.

Ce poste ne comprend pas les échelons et les trappillons.

Classe de résistance D 400 pour les chaussées

Unité : par piéce

Fourniture et pose de chambres de visite préfabriquées en béton armé d’une hauteur de
moins de 1,20 m pour égouts d’un diametre 600 mm jusqu'a et égal a 800 mm ou 600/900
mm .

Ce poste comprend terrassements en déblai et en remblai, base, fiit, dalle de fermeture,
anneaux d’ajustement, bagues d’étanchéité et toutes sujétions.

Ce poste ne comprend pas les échelons et les trappillons.

Classe de résistance D 400 pour les chaussées

Unité : par pi¢ce

Fourniture et mise en ceuvre de chambres de visite préfabriquées en béton armé d’une
hauteur de plus de 1,20 m pour égouts d’un diametre 300 jusqu'a et égal a 2000 mm

Ce poste comprend :
- terrassements en déblai et en remblai
- fourniture et mise en ceuvre de béton de propreté C 12/15, y compris toutes sujétions ;

- fourniture et mise en ceuvre de béton d’épaulement C 16/20 pour la réalisation de
I’appui ;

- fourniture et mise en ceuvre de sable ciment pour la réalisation du remblai initial
(jusqu’a 10 cm au-dessus de I’extrados de la conduite principale) ;



- levering en plaatsing van de bodemplaten aangepast aan de diameter van de
hoofdleiding die zal worden aangesloten op de inspectieput, inclusief openingen voor
de aansluiting van leidingen, dichtingsringen en alle bijbehorende werkzaamheden;

- levering en plaatsing van schachtelementen met een binnendiameter van 1 m voor
geprefabriceerde inspectieputten, inclusief openingen voor de aansluiting van
leidingen, dichtingsringen en alle bijbehorende werkzaamheden;

- levering en plaatsing van een verkleinende afdekplaat (eventueel);

- levering en plaatsing van een afdekraam met een gat van 70 cm diameter op de
schacht voor geprefabriceerde inspectieputten, inclusief dichtingsringen en alle
bijbehorende werkzaamheden.

Eenheid per stuk - te betalen volgens diameter en diepte

Levering en plaatsing van gietijzeren riooldeksels met randoplegging van klasse D 400

voor inspectieputten in de rijbaan of in het voetpad volgens § 11.2.40

Deze post omvat de bevestigingen en alle bijbehorende werkzaamheden.

Eenheid per stuk

Levering en plaatsing van afsluitvoorzieningen.

Eenheid per stuk

Levering en plaatsing van ladders van versterkt pvc met telescopische leuningen in de

inspectieputten

inclusief bevestigingen en alle bijbehorende werkzaamheden

Eenheid per stuk

Levering en plaatsing van corrosiebescherming voor de betonwanden door het

aanbrengen van een oplosmiddelvrije, vezelversterkte epoxyhars.

Deze post omvat het zandstralen, reinigen en voorbereiden van de ondergrond, hechtlaag,

afwerkingen en alle bijbehorende werkzaamheden. Nominale dikte van de monolitische

laag: 3 mm.

Eenheid per stuk

Levering en uitvoering van volledige inspectieputten van gewapend beton C 30/37 voor

de bouw van toegangsputten

Deze post omvat:

- het grondwerk, de uitgraving en de ophoging;

- uitsnijding en plaatselijk opbreken van het gewelf van de bestaande riolering;

- leveren en aanbrengen van steunbeton C16/20;

- levering en verwezenlijking van het basiselement van gewapend beton;

- leveren en leggen van de afdekplaat, schachtelementen, stelringen, waterdicht maken
door middel van 3 emulsielagen volgens hfst 11.2.11.6, afsluitplaat, stelringen,
dichtingsringen en alle bijbehorende werkzaamheden;

- het vrijmaken van de bestaande buis;

- fourniture et pose des embases adaptées au diamétre de la conduite principale qui
vient se raccorder a la chambre de visite, y compris ouvertures pour raccordement
de canalisations, bagues d’étanchéité et toutes sujétions ;

- fourniture et pose d’éléments de fiit de diamétre intérieur 1 m pour chambres de visite
préfabriquées, y compris ouvertures pour raccordement de canalisations, bagues
d’étanchéité et toutes sujétions ;

- fourniture et pose d’une dalle réductrice (éventuelle) ;

- fourniture et pose d’un cadre de couverture avec trou de 70 cm de diamétre sur le fiit
pour chambres de visite préfabriquées, y compris bagues d’étanchéité et toutes
sujétions.

Unité par piece - payable selon diamétre et profondeur

Fourniture et pose de trappillons en fonte, type a appui périphérique classe D 400 pour

les chambres de visite en chaussée ou en trottoir selon § 11..2.40

Ce poste comprend les fixations et toutes sujétions.

Unité par piéce

Fourniture et pose des dispositifs de fermeture.

Unité par piéce

Fourniture et pose d'échelles en PVC renforcé avec lisse télescopique dans les chambres

de visite

y compris fixations et toutes sujétions

Unité par piece

Fourniture et pose d'une protection contre la corrosion des parois en béton par

application d’une résine époxy sans solvant et renforcée par des fibres.

Ce poste comprend sablage, nettoyage et préparation des supports, couche d’adhérence,

finitions et toutes sujétions. Epaisseur nominale de la couche monolithe : 3 mm .

Unité par piéce

Fourniture et mise en ceuvre de chambres de visite entiéres de type mixte en béton armé

C 30/37 pour la construction de puits d'accés

Ce poste comprend :

- terrassements en déblai et en remblai ;

- découpe et démolition locale de la votute de 1’égout existant ;

- fourniture et mise en ceuvre béton d'épaulement C16/20 ;

- fourniture et réalisation de I’élément de base en béton armé ;

- fourniture et pose de dalle de couverture, éléments de fiit, anneaux d'ajustement,
imperméabilisation au moyen de 3 couches d’émulsion selon Ch 11.2.11.6, dalle de
fermeture, anneaux d’ajustement, bagues d’étanchéité, et toutes sujétions ;

- le dégagement périphérique du tuyau existant ;



reiniging van de buitenkant van de bestaande buis en de omgeving om de
toekomstige dichtheid van de voegverbinding niet in gevaar te brengen;

leveren en aanbrengen van het randbeton, de uitzet- en dichtheidsvoegen tussen twee
betonneerfasen, chemische ankers, wapeningen, alle uitsnijdingen, kleine
opbraakwerkzaamheden en eventuele aanpassingen;

de hervatting van alle private en/of openbare aansluitingen in het bouwgebied van
de put;

de verwijdering van de beschoeiingen;

levering en plaatsing van corrosiebescherming voor de betonwanden door het
aanbrengen van een oplosmiddelvrije, vezelversterkte epoxyhars, inclusief het
zandstralen, reinigen en voorbereiden van de ondergrond, hechtlaag, afwerkingen en
alle bijbehorende werkzaamheden. Nominale dikte van de monolitische laag: 3 mm;
plaatsing van gietijzeren riooldeksels met randoplegging van klasse D 400 voor
inspectieputten in de rijbaan of in het voetpad volgens § 11.2.40, inclusief frame en
alle bijbehorende werkzaamheden;

levering en plaatsing van ladders van versterkt pvc met telescopische leuningen in
de nieuwe inspectieputten en, waar mogelijk, in de bestaande putten op vraag van de
leidend ambtenaar, inclusief bevestigingen en alle bijbehorende werkzaamheden

Eenheid per stuk

Levering en uitvoering van inspectieputten van gewapend beton C 30/37 op een
bestaande riolering.

Deze post omvat:

het grondwerk, de uitgraving en de ophoging;

leveren en aanbrengen van werkvloerbeton C 12/15 voor de bouw van de
inspectieputten, inclusief alle bijbehorende werkzaamheden;

leveren en aanbrengen van funderingsbeton C 16/20, voor de bouw van de
inspectieputten, inclusief bekistingen, profilering en alle bijbehorende
werkzaamheden;

uitsnijding en plaatselijk opbreken van de bestaande constructie;

leveren en aanbrengen van beton C 30/37 voor de verwezenlijking van het
basiselement.

De bekistingen, profilering en alle kosten voor het waterdicht en perfect glad maken van
de wanden aan de afvloeizijde.

De opgenomen hoeveelheden zijn volledige volumes.

Openingen voor een binnendiameter van 30 cm of minder worden niet afgetrokken.

de wapeningen BE500;
de aanpassingen;
oppervlakkig afbeitsen;

le nettoyage extérieur du tuyau existant et de sa zone périphérique afin de ne pas
compromettre la future étanchéité réalisée par le joint ;

fourniture et mise en ceuvre le béton périphérique, les joints de dilatation et
d'étanchéité entre deux phases de bétonnage, ancrages chimiques, armatures, toutes
les découpes, petites démolitions et ajustements éventuels ;

la reprise de tous les raccordements privatifs et/ou publics situés dans la zone de
construction de la chambre ;

l'enlévement des blindages ;

fourniture et pose d'une protection contre la corrosion des parois en béton par
application d’une résine époxy sans solvant et renforcée par des fibres, y compris
sablage, nettoyage et préparation des supports, couche d’adhérence, finitions et
toutes sujétions. Epaisseur nominale de la couche monolithe : 3 mm ;

pose de trappillons en fonte, type a appui périphérique classe D 400 pour les
chambres de visite en chaussée ou en trottoir selon § I1.2.40, y compris cadre et toutes
sujétions ;

fourniture et pose d'échelles en PVC renforcé avec lisse télescopique dans les
nouvelles chambres de visite et pour autant que possible dans les chambres
existantes, suivant la demande du fonctionnaire dirigeant, y compris fixations et
toutes sujétions

Unité par picce

Fourniture et mise en ceuvre de chambres de visite en béton armé C 30/37 sur un égout
existant.

Ce poste comprend :

terrassements en déblai et en remblai ;

fourniture et mise en ceuvre de béton de propreté C 12/15 pour la construction de
chambres de visite, y compris toutes sujétions ;

fourniture et mise en ceuvre de béton de fondation C 16/20, pour la construction de
chambres de visite, y compris coffrages, mise sous profil et toutes sujétions ;

découpe et démolition locale de I’ouvrage existant ;
fourniture et mise en ceuvre de béton C 30/37 pour réalisation de I’élément de base

Les coffrages, mise sous profil, ainsi que tous les frais pour rendre les parois étanches et
parfaitement lisses cOté écoulement des eaux.

Les quantités portées en compte sont des volumes pleins.

Les ouvertures pour un diamétre intérieur égal ou inférieur a 30 cm ne sont pas déduites.

les armatures BE500 ;
les appropriations ;
décapage superficiel ;



- hulzen voor verankeringen;

- bevestigingsflenzen voor de buizen;

- flexibele voegverbindingen voor de doorgang van de buizen;
- de verwijdering van de beschoeiingen;

- alle bijbehorende werkzaamheden;

- leveren en aanbrengen van uitvulbeton C30/37 en de herprofilering van de

bodemplaat volgens de uitvoeringsplannen;

- leveren en aanbrengen van corrosiebescherming voor de betonwanden door het
aanbrengen van een oplosmiddelvrije, vezelversterkte epoxyhars, inclusief het
zandstralen, reinigen en voorbereiden van de ondergrond, hechtlaag, afwerkingen en
alle bijbehorende werkzaamheden. Nominale dikte van de monolitische laag: 3 mm;

- levering en plaatsing van een afdekplaat met een gat met een geschikte diameter op
de schacht, voor geprefabriceerde inspectieputten met dichtingsringen en alle

bijbehorende werkzaamheden;

- levering en plaatsing van schachtelementen met een binnendiameter van 1 m voor
geprefabriceerde inspectieputten met openingen voor de aansluiting van leidingen,

dichtingsringen en alle bijbehorende werkzaamheden;

- levering en plaatsing van stelringen met een binnendiameter van 1 m, met een gat
met een geschikte diameter, op de afdekplaat, voor geprefabriceerde inspectieputten

met dichtingsringen en alle bijbehorende werkzaamheden;

- plaatsing van gietijzeren riooldeksels met randoplegging van klasse D 400 voor
inspectieputten in de rijbaan of in het voetpad volgens § 11.2.40, inclusief frame en

alle bijbehorende werkzaamheden;
- uitsnijding en plaatselijk opbreken van het gewelf van de bestaande riolering;
- verwijdering van de rand van de bestaande buis;

- reiniging van de buitenkant van de bestaande buis en de omgeving om de

toekomstige dichtheid van de voegverbinding niet in gevaar te brengen;

- leveren en aanbrengen van het randbeton, de uitzet- en dichtheidsvoegen tussen
kleine

betonneerfasen, chemische ankers, wapeningen, alle uitsnijdingen,
opbraakwerkzaamheden en eventuele aanpassingen;

- levering en plaatsing van ladders van versterkt pvc met telescopische leuningen.

De opgenomen hoeveelheden zijn volledige volumes.

Openingen voor een binnendiameter van 30 cm of minder worden niet afgetrokken.

Levering en plaatsing van een terugslagklep voor bestaande inspectieputten.

Eenheid per stuk
7.5.6.2  Korting voor tekortkoming

Nihil
7.6. Plaatsing van kolken

douilles pour ancrages ;

brides de fixation pour tuyaux ;

joints souples pour passage de tuyaux ;

I'enlévement des blindages ;

toutes sujétions ;

fourniture et mise en ceuvre de béton de remplissage C30/37 et de reprofilage du
radier suivant plans d'exécution ;

fourniture et mise en ceuvre d'une protection contre la corrosion des parois en béton
par application d’une résine époxy sans solvant et renforcée par des fibres, y compris
sablage, nettoyage et préparation des supports, couche d’adhérence, finitions et
toutes sujétions. Epaisseur nominale de la couche monolithe : 3 mm ;

fourniture et pose d'une dalle de couverture avec trou de diamétre approprié sur le
fit, pour chambres de visite préfabriquées avec bagues d'étanchéité et toutes
sujétions ;

fourniture et pose d'éléments de fiit de diamétre intérieur 1 m pour chambres de visite
préfabriquées avec ouvertures pour raccordement de canalisations, bagues
d'étanchéité et toutes sujétions ;

fourniture et pose d'anneaux d'ajustement de diamétre intérieur 1 m, avec trou de
diametre approprié, sur la dalle de couverture, pour chambres de visite préfabriquées
avec bagues d'étanchéité et toutes sujétions ;

pose de trappillons en fonte, type a appui périphérique classe D 400 pour les
chambres de visite en chaussée ou en trottoir selon § I1.2.40, y compris cadre et toutes
sujétions ;

découpe et démolition locale de la votte de 1’égout existant ;

le dégagement périphérique du tuyau existant ;

le nettoyage extérieur du tuyau existant et de sa zone périphérique afin de ne pas
compromettre la future étanchéité réalisée par le joint ;

fourniture et mise en ceuvre le béton périphérique, les joints de dilatation et
d'étanchéité entre phases de bétonnage, ancrages chimiques, armatures, toutes les
découpes, petites démolitions et ajustements éventuels ;

fourniture et pose d’échelles en PVC renforcé avec lisse.

Les quantités portées en compte sont des volumes pleins.

Les ouvertures pour un diamétre intérieur égal ou inférieur a 30 cm ne sont pas déduites .
Fourniture et pose d’un clapet anti-retour pour chambres de visite existantes.

Unité par piece

7.5.6.2.

Réfaction pour manquement

Nihil
7.6. Placement des avaloirs




7.6.1. Beschrijving

De plaatsing van straatkolken bevat constructies om regenwater te verzamelen en naar de
riolering af te voeren.

De opdrachtdocumenten leggen het type kolk en de kenmerken vast.

Het looprooster heeft hetzelfde profiel als de watergreppel.

De plaatsing van straat- en/of voetpadkolken omvat:

- de grondwerken voor de bouwput;

- de fundering;

- de plaatsing van de straat- en/of voetpadkolk;

- de waterdichte aansluiting van de straatkolk en/of de voetpadkolk op de riolering.

7.6.2. Technische bepalingen

7.6.2.1  Materialen

De kolken voldoen aan de voorschriften van § 11.2.33.1.
Het funderingsbeton C 16/20 is volgens § 11.2.12.

De inzetstukken voor uitzetvoegen zijn volgens § 11.2.19
De voegvullingsproducten zijn volgens § 11.2.18

7.6.3. Uitvoering

7.6.3.1 Voorbereidingswerkzaamheden
Nihil
7.6.3.2  Kenmerken van de uitvoering

De kolken worden aangebracht op een minstens 10 cm dikke fundering van beton C
16/20, die ten minste 10 cm buiten de omtrek van de put komt.

Ze worden zo op hoogte gebracht dat het bovenvlak van het looprooster 0,5 cm lager
komt dan de watergreppel die erin uitmondt. Gelede looproosters sluiten in de rijrichting
van het verkeer.

De beweegbare roosters moeten voorzien zijn van staven die een hoek van 45° of 90°
vormen met de richting van het verkeer. De roosters moeten met scharnierassen op de
straatkolken worden bevestigd.

Tussen de kolk en de lijnvormige elementen worden flexibele uitzetvoegen gemaakt.
Als een onderdeel van een kolk (raam, bak of looprooster) rammelt, dient de aannemer
dat te verhelpen.

7.6.3.3 Uitvoeringswijze
Nihil
7.6.4. Kwaliteitseisen
Nihil

7.6.1. Description

La mise en ceuvre des avaloirs contient les ouvrages destinés a assurer la récolte des eaux

de pluie et leur évacuation vers la canalisation.

Les documents du marché définissent le type d'avaloir et ses caractéristiques.

La grille présente le méme profil que le filet d'eau.

Le placement d’avaloirs de rue et/ou d’avaloirs de trottoir comprend :

- les travaux de terrassement du puits de construction ;

- la fondation ;

- le placement de I’avaloir de rue et/ou de ’avaloir de trottoir ;

- Le raccordement étanche de I’avaloir de rue et/ou de I’avaloir de rue sur le réseau
d’égouttage.

7.6.2. Clauses techniques

7.6.2.1. Matériaux

Les avaloirs répondent aux prescriptions du § 11.2.33.1.

Le béton de fondation C 16/20 est conforme au § 11.2.12.

Les fourrures de joints de dilatation sont conformes aux § 11.2.19
Les produits de scellement sont conformes au § 11.2.18

7.6.3. Exécution

7.6.3.1. Travaux de préparation
Nihil
7.6.3.2. Caractéristiques d’exécution

Les avaloirs sont posés sur une fondation en béton C 16/20 d'une épaisseur minimale de
10 cm et débordant d’au moins 10 cm sur le périmétre du puisard.

I1s sont posés a un niveau tel que la face supérieure de la grille soit 0,5 cm plus basse que
le filet d'eau qui y aboutit. Les grilles articulées se ferment dans le sens du trafic.

Les grilles mobiles doivent étre dotées de barres qui forment un angle de 45° ou de 90°
par rapport au sens de la circulation. Les grilles doivent étre fixées aux avaloirs au moyen
d’axes d’articulation

Des joints de dilatation souples sont posés entre 1’avaloir et les éléments linéaires.

S'il y a ballottement entre le chassis, la cuve ou la grille, 1'entrepreneur y remédie.

7.6.3.3.
Nihil
7.6.4. Exigences de qualité
Nihil

M¢éthode d’exécution




7.6.5. Controles

7.6.5.1 A priori

Nihil

7.6.5.2  Tijdens de uitvoering

Nihil

7.6.5.3 A posteriori

Nihil

7.6.6. Betaling

7.6.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Plaatsing van gerecupereerde kolken

Deze post omvat het reinigen, het grondwerk, de aansluiting op de afvoerbuizen, het
metselwerk, de cementering, de fundering van beton C 16/20 en alle bijbehorende
werkzaamheden.

Eenheid per stuk

Levering en plaatsing van kolken met stankafsluiters van het type Stad Brussel,
afmetingen 665 x 230 x 570 mm

Deze post omvat het grondwerk, de aansluiting op de afvoerbuizen, het metselwerk, de
cementering, de fundering van beton C 16/20 en alle bijbehorende werkzaamheden.
Eenheid per stuk

Levering en plaatsing van een verticale kolk, afmetingen 665 x 230 x 570 mm

Deze post omvat het leveren, het grondwerk, de aansluiting op de afvoerbuizen, het
metselwerk, de cementering, de fundering van beton C 16/20 en alle bijbehorende
werkzaamheden.

Eenheid per stuk

Renovatie van bestaande kolken

Deze post omvat het grondwerk, de uitgraving, de ophoging, de fundering van beton C
16/20, aanpassing van de aansluitingen op de afvloeibuizen en alle bijbehorende
werkzaamheden.

Eenheid per stuk
7.6.6.2  Korting voor tekortkoming

Nihil
7.7. Plaatsing van drainerende kolken

7.7.1. Infiltrerende straatkolken in poreus beton

7.7.1.1 Beschrijving
Constructies om regenwater te verzamelen, te infiltreren en het niet geinfiltreerde water

naar de riolering af te voeren. Slib en afval wordt in de kolk opgevangen.

7.6.5. Controles

7.6.5.1. A priori

Nihil

7.6.5.2. Pendant I’exécution

Nihil

7.6.5.3. A posteriori

Nihil

7.6.6. Paiement

7.6.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Repose d'avaloirs de réemploi
Ce poste comprend le nettoyage, terrassements, raccordement aux tuyaux d'évacuation,
maconnerie, cimentage, fondation en béton C 16/20 et toutes sujétions.

Unité par piece

Fourniture et pose d'avaloirs avec coupe odeurs type Ville de Bruxelles, dimensions 665
x230x 570 mm

Ce poste comprend les terrassements, raccordement aux tuyaux d'évacuation,
maconnerie, cimentage, fondation en béton C 16/20 et toutes sujétions.

Unité par piéce

Fourniture et pose d'avaloir vertical, dimensions 665 x 230 x 570 mm

Ce poste comprend la fourniture, les terrassements, raccordement aux tuyaux
d'évacuation, magonnerie, cimentage, fondation en béton C 16/20 et toutes sujétions.

Unité par piece

Mise a niveau d’avaloirs existants

Ce poste comprend les terrassements en déblai et remblai, fondation en béton C 16/20,
adaptation des raccordements aux tuyaux d’écoulement et toutes sujétions.

Unité par piéce

7.6.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

7.7. Placement des avaloirs drainants

7.7.1. Avaloirs infiltrants en béton poreux

7.7.1.1.  Description
Constructions destinées a recueillir les eaux de pluie, a les infiltrer et & évacuer les eaux

non infiltrées vers le réseau d'égouts. Les boues et les déchets sont collectés dans la rigole.




Dispositif d’entrée = Inlaatvoorziening
Orifices d’entrée ou accés = Ingangs- of toegangsopeningen
Dispositif de sortie = Uitgangsvoorziening
Coupe-odeur = Stankafsluiter
Coupe longitudinale = Langsdoorsnede
Coupe transversale = Dwarsdoorsnede
Coupe longitudinale et transversale d’un bac fermé avec coupe-odeur (exemple) = Langs- en dwarsdoorsnede van een gesloten bak met stankafsluiter (voorbeeld)
Section longitudinale et transversale d’un bac sans coupe-odeur (exemple) = Langs- en dwarsdoorsnede van een bak zonder stankafsluiter (voorbeeld)

Figuur F7-4 inspectieputten
Het kolkrooster heeft hetzelfde profiel als de watergreppel.
7.7.1.2  Technische bepalingen
7.7.1.2.1 Materialen
Het cementgehalte van het poreus beton is niet lager dan 260 kg/m?>.
De doorlaatbaarheid van een doorlaatbare bak is voldoende als met een constante
watertoevoer van 0,5 1/s het water enkel uit de bak loopt via het poreus beton.
(beproevingsmethode zie PTV105 )
De kolken voldoen aan de voorschriften van § 11.2.33.2.
Het funderingsbeton C 16/20 is volgens § 11.2.12.
De inzetstukken voor uitzetvoegen zijn volgens § 11.2.19
De voegvullingsproducten zijn volgens § 11.2.18
7.7.1.3 Uitvoering
7.7.1.3.1 Voorbereidende werken
Nihil
7.7.1.3.2 Kenmerken van de uitvoering
Nihil
7.7.1.3.3 Uitvoeringsmethode

Figure F7-4 chambre de visite

La grille présente le méme profil que le filet d’eau .
7.7.1.2.  Clauses techniques

7.7.1.2.1. Matériaux
La teneur en ciment du béton poreux n’est pas inférieure a 260 kg/m?3.
La perméabilité d'un bac perméable est suffisante si avec une amenée d’eau constante de
0,5 1/s I’eau s'écoule hors du bac uniquement par le béton poreux. (méthode d’essai voir
PTV105)
Les avaloirs répondent aux prescriptions du § 11.2.33.2.
Le béton de fondation C 16/20 est conforme au § 11.2.12.
Les fourrures de joints de dilatation sont conformes aux § 11.2.19
Les produits de scellement sont conformes au § 11.2.18

7.7.1.3. Mise en ceuvre

7.7.1.3.1. Travaux de préparation
Nihil

7.7.1.3.2.  Caractéristiques d’exécution
Nihil

7.7.1.3.3. Méthode d’exécution




De kolken worden aangebracht op een minstens 10 cm dikke fundering van beton C
16/20, die ten minste 10 cm buiten de omtrek van de put komt.

Ze worden zo op hoogte gebracht dat het bovenvlak van het looprooster 0,5 cm lager
komt dan de watergreppel die erin uitmondt. Gelede looproosters sluiten in de rijrichting
van het verkeer.

Tussen de kolk en de lijnvormige elementen worden flexibele uitzetvoegen gemaakt.
Als de grond weinig doorlaatbaar is, kan de kolk worden bekleed met geotextiel dat de

infiltratie beperkt.
7.7.1.4 Kwaliteitseisen
Nihil

7.7.1.5 Controles

7.7.1.5.1 A priori

Nihil

7.7.1.5.2 Tijdens de uitvoering

Nihil

7.7.1.5.3 A posteriori

Als een onderdeel van een kolk (frame, bak of rooster) rammelt, dient de aannemer dat
op zijn kosten te verhelpen.

7.7.1.6 Betaling

7.7.1.6.1 Meetmethode voor hoeveelheden opmeting

Levering en plaatsing van filterkolken in poreus beton met stankafsluiters met afimetingen
665 x 230 x 570 mm

Deze post omvat het grondwerk, de aansluiting op de afvoerbuizen, het metselwerk, de
cementering, de fundering van beton C 16/20, geotextiel en alle bijbehorende
werkzaamheden.

Eenheid per stuk

7.7.1.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil

7.7.2. Infiltrerende straatkolken met poreuze openingen

7.7.2.1 Beschrijving
Constructies die ontworpen zijn om de opvang en infiltratie van regenwater te

garanderen.

Het type kolk en zijn eigenschappen worden bepaald door de opdrachtdocumenten.
Het kolkrooster heeft hetzelfde profiel als de watergreppel.

7.7.2.2 Technische bepalingen

7.7.2.2.1 Materialen

De kolken voldoen aan de voorschriften van § 11.2.33.3.

Het funderingsbeton C 16/20 is volgens § 11.2.12.

Les avaloirs sont posés sur une fondation en béton C 16/20 d'une épaisseur minimale de
10 cm et débordant d’au moins 10 cm sur le périmétre du puisard.

Ils sont posés a un niveau tel que la face supérieure de la grille soit 0,5 cm plus basse que
le filet d'eau qui y aboutit. Les grilles articulées se ferment dans le sens du trafic.

Des joints de dilatation souples sont posés entre 1’avaloir et les éléments linéaires.
En présence d’un sol peu perméable, il est possible d’envelopper I’avaloir d’un géotextile
limitant I’infiltration.

7.7.1.4. Exigences de qualité
Nihil
7.7.1.5. Controles
7.7.1.5.1. A priori
Nihil
7.7.1.5.2. Pendant ’exécution
Nihil
7.7.1.5.3. A posteriori

S’il y a ballottement entre le chassis, la cuve ou la grille, I’entrepreneur devra y remédier
a ses frais.
7.7.1.6. Paiement

7.7.1.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et pose d'avaloirs infiltrants en béton poreux avec coupe odeurs dimensions
665 x230x 570 mm

Ce poste comprend les terrassements, raccordement aux tuyaux d'évacuation,

maconnerie, cimentage, fondation en béton C 16/20, géotextile et toutes sujétions.

Unité par piéce

7.7.1.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil
7.7.2. Avaloirs infiltrants avec ouvertures poreuses

7.7.2.1.  Description
Ouvrages destinés a assurer la récolte des eaux de pluie et leur infiltration

Le type d’avaloir et ses caractéristiques sont définis par les documents du marché.
La grille présente le méme profil que le filet d’eau .
7.7.2.2.  Clauses techniques
7.7.2.2.1. Matériaux
Les avaloirs répondent aux prescriptions du § 11.2.33.3.
Le béton de fondation C 16/20 est conforme au § 11.2.12.




De inzetstukken voor uitzetvoegen zijn volgens § 11.2.19

De voegvullingsproducten zijn volgens § 11.2.18

Het cementgehalte van het poreus beton is niet lager dan 260 kg/m?>.

De doorlaatbaarheid van een doorlaatbare bak is voldoende als met een constante
watertoevoer van 1 I/s het water enkel uit de bak loopt via het poreus beton.
(beproevingsmethode zie PTV105 nr. 2)

7.7.2.3 Uitvoering

7.7.2.3.1 Voorbereidende werken

Nihil

7.7.2.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Nihil

7.7.2.3.3 Uitvoeringsmethode

De kolken worden aangebracht op een minstens 10 cm dikke fundering van beton C
16/20, die ten minste 10 cm buiten de omtrek van de put komt.

Ze worden zo op hoogte gebracht dat het bovenvlak van het looprooster 0,5 cm lager
komt dan de watergreppel die erin uitmondt. Gelede looproosters sluiten in de rijrichting
van het verkeer.

Tussen de kolk en de lijnvormige elementen worden flexibele uitzetvoegen gemaakt.
Als de grond weinig doorlaatbaar is, kan de kolk worden bekleed met geotextiel dat de

infiltratie beperkt.
7.7.2.4 Kwaliteitseisen
Nihil

7.7.2.5 Controles

7.7.2.5.1 A priori

Nihil

7.7.2.5.2 Tijdens de uitvoering

Nihil

7.7.2.5.3 A posteriori

Als een onderdeel van een kolk (frame, bak of rooster) rammelt, dient de aannemer dat
op zijn kosten te verhelpen.

7.7.2.6 Betaling

7.7.2.6.1 Meetmethode voor hoeveelheden opmeting

Levering en plaatsing van infiltrerende straatkolken met poreuze openingen met
stankafsluiters met afmetingen 665 x 230 x 570 mm

Deze post omvat het grondwerk, de aansluiting op de afvoerbuizen, het metselwerk, de
cementering, de fundering van beton C 16/20 en alle bijbehorende werkzaamheden.
Eenheid per stuk

7.7.2.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil

Les fourrures de joints de dilatation sont conformes aux § 11.2.19

Les produits de scellement sont conformes au § 11.2.18

La teneur en ciment du béton poreux n’est pas inférieure a 260 kg/m?3.

La perméabilité d'un bac perméable est suffisante si avec une amenée d’eau constante de
1 1/s ’eau s'écoule hors du bac uniquement par le béton poreux. (méthode d’essai voir

PTV105 n°2)
7.7.2.3. Mise en ceuvre

7.7.2.3.1. Travaux de préparation
Nihil

7.7.2.3.2. Caractéristiques d’exécution
Nihil

7.7.2.3.3. Méthode d’exécution

Les avaloirs sont posés sur une fondation en béton C 16/20 d'une épaisseur minimale de
10 cm et débordant d’au moins 10 cm sur le périmétre du puisard.

I1s sont posés a un niveau tel que la face supérieure de la grille soit 0,5 cm plus basse que
le filet d'eau qui y aboutit. Les grilles articulées se ferment dans le sens du trafic.

Des joints de dilatation souples sont posés entre 1’avaloir et les éléments linéaires.
En présence d’un sol peu perméable, il est possible d’envelopper I’avaloir d’un géotextile
limitant I’infiltration.

7.7.2.4. Exigences de qualité
Nihil
7.7.2.5. Controles
7.7.2.5.1. A priori
Nihil
7.7.2.5.2. Pendant I’exécution
Nihil
7.7.2.5.3. A posteriori

S’il y a ballottement entre le chassis, la cuve ou la grille, I’entrepreneur devra y remédier

a ses frais.

7.7.2.6. Paiement

7.7.2.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et pose d'avaloirs infiltrants avec ouvertures poreuses avec coupe odeurs

dimensions 665 x 230 x 570 mm

Ce poste comprend les terrassements, raccordement aux tuyaux d'évacuation,

magonnerie, cimentage, fondation en béton C 16/20 et toutes sujétions.

Unité par piéce
7.7.2.6.2.

Réfaction pour manquement

Nihil



7.8. Plaatsing van geprefabriceerde goten

7.8.1. Beschrijving

De plaatsing van goten omvat constructies om hemelwater te verzamelen en af te voeren.

7.8.2. Technische bepalingen

7.8.2.1 Materialen

De geprefabriceerde goten van beton, polyesterbeton of vezelversterkt beton, volgens §
11.2.41.

Het funderingsbeton is volgens § 11.2.12.

De voegvullingsproducten zijn volgens § 11.2.18

7.8.3. Uitvoering

7.8.3.1 Voorbereidingswerkzaamheden
Nihil

7.8.3.2 Kenmerken van de uitvoering

De goot wordt aangebracht op een minstens 10 cm dikke fundering van schraal beton C
16/20.

7.8.3.3 Uitvoeringswijze
Nihil

7.8.4. Kwaliteitseisen
Nihil

7.8.5. Controles
7.8.5.1 A priori

Nihil

7.8.5.2 Tijdens de uitvoering

Het profiel van de goot past in dat van de verharding aan weerszijden ervan.

De elementen worden in een doorgaand traject gelegd. Er mag tot 1 cm van dat traject
worden afgeweken. De elementen die te ver buiten de uitlijning liggen of een tegenhelling
vertonen, worden gedemonteerd en opnieuw aangebracht.

De voegverbindingen mogen het afvloeien van het water niet hinderen.

7.8.5.3 A posteriori

Nihil

7.8.6. Betaling

7.8.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

7.8. Placement des caniveaux préfabriqués

7.8.1. Description

La mise en ceuvre des caniveaux contient les ouvrages destinés a assurer la récolte et
I'évacuation des eaux de ruissellement.

7.8.2. Clauses techniques

7.8.2.1. Matériaux

Les caniveaux préfabriqués en béton, en béton polyester ou en béton armé de fibres, selon
du § 11.2.41.

Le béton de fondation est conforme au § 11.2.12.

Les produits de scellement sont conformes au § 11.2.18

7.8.3. Mise en ceuvre

7.8.3.1. Travaux de préparation
Nihil
7.8.3.2. Caractéristiques d’exécution

Le caniveau est posé sur une fondation en béton maigre C 16/20 de 10 cm d'épaisseur
minimum.

7.8.3.3. Méthode d’exécution
Nihil

7.8.4. Exigences de qualité
Nihil

7.8.5. Controles

7.8.5.1. A priori

Nihil

7.8.5.2. Pendant 1’exécution

Le profil du caniveau s'intégre dans celui des revétements situés de part et d'autre.

Les ¢éléments sont posés suivant un tracé continu. La tolérance est de 1 cm par rapport au
tracé Les ¢léments hors tolérances d'alignement ou présentant une contre-pente sont
démontés et reposés..

Les joints ne perturbent pas I'écoulement des eaux.

7.8.5.3. A posteriori

Nihil

7.8.6. Paiement

7.8.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités




Leveren en leggen van geprefabriceerde betonnen goten met deksel en rechthoekige
doorsnede

Deze post omvat het leveren van geprefabriceerde betonnen goten volgens § 11.2.41.1,
het funderingsbeton C 16/20 en alle bijbehorende werkzaamheden.

Naargelang het type - eenheid: str. m

Leveren en leggen van geprefabriceerde betonnen goten zonder deksel en rechthoekige
doorsnede

Deze post omvat het leveren van geprefabriceerde betonnen goten zonder deksel volgens
§ I1.2.41.1, het funderingsbeton C 16/20 en alle bijbehorende werkzaamheden.
Naargelang het type - eenheid: str. m

Leveren en leggen van met trapeziumvormige doorsnede

Deze post omvat het leveren van geprefabriceerde betonnen goten volgens § 11.2.41, het
funderingsbeton C 16/20 en alle bijbehorende werkzaamheden.

Naargelang het type - eenheid: str. m

Levering en plaatsing van geprefabriceerde betonnen goten met metalen looprooster
Deze post omvat het funderingsbeton C 16/20 en alle bijbehorende werkzaamheden.
Naargelang het type, de klasse en de afmetingen - eenheid: str. m

Levering en plaatsing van geprefabriceerde goten van polyesterbeton
glasvezelversterkt beton, met metalen looprooster

Deze post omvat het scherm stroomopwaarts of stroomafwaarts, het afvloeistuk, het
funderingsbeton C 16/20 en alle bijbehorende werkzaamheden.

Naargelang het type, de klasse en de afmetingen

Eenheid: str. m

Levering en plaatsing van een gritkamer met bezinkbak en sifon van polyesterbeton of
glasvezelversterkt beton, met metalen looprooster, te plaatsen aan het einde of in het
midden van het gedeelte.

Naargelang het type en de klasse

Eenheid: str. m

Renovatie van bestaande waterspuwers in het voetpad, met aanpassing in de lengte
inclusief funderingsbeton C 16/20, de vastzettingen en alle bijbehorende
werkzaamheden.

Eenheid: str. m

Levering en plaatsing van gietijzeren waterspuwers.

Ze zullen van hetzelfde type zijn als de hergebruikte waterspuwers

Deze post omvat het grondwerk, funderingsmortel, vastzettingen, aanpassingen aan de
huizen en alle bijbehorende werkzaamheden.

Eenheid: str. m

Opvullen van holtes kleiner dan 100 mm.

of

Fourniture et pose de caniveaux préfabriqués en béton avec couvercle et de section
rectangulaire

Ce poste comprend la fourniture du caniveaux préfabriqués en béton selon § 11.2.41.1, du
béton de fondation C 16/20 et toutes sujétions.

Selon type - Unité: mct

Fourniture et pose de caniveaux préfabriqués en béton sans couvercle et de section
rectangulaire

Ce poste comprend la fourniture du caniveaux préfabriqués en béton selon § 11.2.41.1, du
béton de fondation C 16/20 et toutes sujétions.

Selon type - Unité: mct

Fourniture et pose de caniveaux préfabriqués en béton section trapézoidale

Ce poste comprend la fourniture de caniveaux préfabriqués en béton selon § 11.2.41, du
le béton de fondation C 16/20 et toutes sujétions.

Selon type - Unité: mct

Fourniture et pose de caniveaux préfabriqués en béton avec grille métallique

Ce poste comprend le béton de fondation C 16/20 et toutes sujétions.

Selon type, classe et dimensions - Unité: mct

Fourniture et pose de caniveaux préfabriqués en béton polyester ou en béton armé de
fibres de verre, avec grille métallique

Ce poste comprend I’obturateur amont ou aval, piéce d’écoulement, béton de fondation
C 16/20 et toutes sujétions.

Selon type, classe et dimensions

Unité: mct

Fourniture et pose d’un dessableur avec bac décanteur et siphon en béton polyester ou
en béton armé de fibres de verre, avec grille métallique, a poser a la fin ou au milieu du
trongon.

Selon type et classe

Unité: mct

Mise a niveau de gargouilles existantes en trottoir, avec adaptation en longueur

y compris le béton de fondation C 16/20, calages et toutes sujétions.

Unité: mct

Fourniture et pose de gargouilles en fonte.

Elles seront du méme type que les gargouilles de réemploi

Ce poste comprend les terrassements, mortier de fondation, calages, adaptations aux
maisons et toutes sujétions.

Unité: mct

Remplissage des cavités inférieures a 100 mm .



Deze post omvat het schotbeton voor het opvullen van de holtes achter de nominale dikte
van het schotbeton.

Eenheid: m?

Natschieten van met gietijzervezel versterkt beton

Deze post omvat het troffelen. Schotbeton met een nominale dikte van 8 cm, inclusief
levering en gebruik van gietijzervezels.

Eenheid: m?

Droogschieten van met gietijzervezels versterkt beton

Deze post omvat de levering en het gebruik van gietijzervezels, inclusief het troffelen,
schotbeton met een nominale dikte van § cm.

Eenheid: m?

Extra gietijzervezels in kg per m? gespoten mengsel.

Eenheid: kg

Natschieten van met synthetische vezels versterkt beton.

Schotbeton met een nominale dikte van 5 cm, inclusief levering, troffelen en gebruik van
synthetische vezels.

Eenheid: m?

Droogschieten van met synthetische vezels versterkt beton

Deze post omvat het troffelen.

Schotbeton met een nominale dikte van 5 cm, inclusief levering en gebruik van
synthetische vezels.

Eenheid: m?

Extra synthetische vezels

Op uitdrukkelijk verzoek van de leidend ambtenaar en om aan eventuele strengere
stabiliteitsvereisten te voldoen.

Eenheid: kg/m?

7.9. Plaatsen van infiltrerende goten

7.9.1. Beschrijving

Constructies om hemelwater te verzamelen, te filteren en af te voeren. Ze zijn voorzien
van poreuze openingen op één of twee zijkanten en zorgen voor de overdracht van het
water naar het baanlichaam en/of rechtstreeks in de grond (indien mogelijk).

7.9.2. Technische bepalingen

7.9.2.1 Materialen
De geprefabriceerde goten van beton, polyesterbeton of vezelversterkt beton, volgens §
11.2.41

Ce poste comprend le béton projeté destiné au remplissage des cavités situées derriére
I’épaisseur nominale de mortier projeté.

Unité: m?

Gunitage d’un béton armé de fibres de fonte par voie humide

Ce poste comprend le talochage. Béton projeté d’une épaisseur nominale de 8 cm, y
compris fourniture et emploi de fibres de fonte.

Unité: m?

Gunitage d’un béton armé de fibres de fonte par voie séche, y compris talochage, béton
projeté d’'une épaisseur nominale de 8 cm

Ce poste comprend la fourniture et emploi de fibres de fonte.

Unité: m?

Supplément de fibres de fonte complémentaire en kg par m® de mélange projeté.

Unité: kg

Gunitage d’un béton renforcé de fibres synthétiques par voie humide.

Béton projeté d’une épaisseur nominale de 5 cm, y compris fourniture et emploi de fibres
synthétiques, y compris talochage.

Unité: m?

Gunitage d’un béton renforcé de fibres synthétiques par voie seche

Ce poste comprend le talochage

Béton projeté d une épaisseur nominale de 5 cm, y compris fourniture et emploi de fibres
synthétiques.

Unité: m?

Supplément de fibres synthétiques

A la demande expresse du fonctionnaire dirigeant et en vue de répondre éventuellement
a des exigences de stabilité plus strictes.

Unité: kg/m?

7.9. Placement de caniveaux infiltrants

7.9.1. Description
Ouvrages destinés a assurer la récolte, l’infiltration et 1'évacuation des caux de
ruissellement. Ils sont dotés d’ouvertures poreuses sur une ou deux de leurs faces
latérales, permettant le transfert de I’eau vers le corps de la chaussée et/ou directement
dans le sol s’il le permet.

7.9.2. Clauses techniques

7.9.2.1. Matériaux
Les caniveaux préfabriqués en béton, en béton polyester ou en béton armé de fibres, selon
§ 11.2.41




Het funderingsbeton is volgens § 11.2.12.
De voegvullingsproducten zijn volgens § 11.2.18

7.9.3. Uitvoering

7.9.3.1 Voorbereidende werken
Nihil

7.9.3.2 Kenmerken van de uitvoering
Nihil

7.9.3.3 Uitvoeringsmethode

De goot wordt aangebracht op een minstens 10 cm dikke fundering van schraal beton C
16/20.

De voegen tussen de elementen zijn 1 cm dik en worden afgedicht met cementmortel.
Als de grond weinig doorlaatbaar is, kan de watergreppel worden bekleed met geotextiel
dat de infiltratie beperkt.

De voegen mogen het afvloeien van het water niet hinderen.

7.9.4. Kwaliteitseisen

De elementen worden in een doorgaand traject gelegd. De elementen mogen niet meer
dan 1 cm buiten het voorgeschreven traject liggen.

7.9.5. Controles

7.9.5.1 A priori

Nihil

7.9.5.2 Tijdens de uitvoering
Nihil

7.9.5.3 A posteriori

Nihil

7.9.6. Betaling

7.9.6.1 Meetmethode voor hoeveelheden opmeting

Leveren en leggen van geprefabriceerde infiltrerende goten met deksel en rechthoekige
doorsnede

Deze post omvat het funderingsbeton C 16/20, geotextiel en alle bijbehorende
werkzaamheden.

Naargelang het type - eenheid: str. m

7.9.6.2 Korting wegens minderwaarde

Elementen die een te grote uitlijnfout vertonen of een tegenhelling hebben, worden
opgebroken en opnieuw opgebouwd.

7.10. Drainage voor een GBRW voorziening

Le béton de fondation est conforme au § 11.2.12.
Les produits de scellement sont conformes au § 11.2.18

7.9.3. Mise en ceuvre

7.9.3.1. Travaux de préparation
Nihil

7.9.3.2. Caractéristiques d’exécution
Nihil

7.9.3.3. Méthode d’exécution

Le caniveau est posé sur une fondation en béton maigre C 16/20 de 10 cm d'épaisseur
minimum.

Les joints entre éléments ont 1 cm d’épaisseur, ils sont scellés au mortier de ciment.

En présence d’un sol peu perméable, il est possible d’envelopper le caniveau d’un
géotextile limitant I’infiltration.

Les joints ne devront pas perturbés I’écoulement des caux.

7.9.4. Exigences de qualité

Les ¢éléments sont posés suivant un tracé continu. La tolérance est de 1 cm par rapport au
tracé

7.9.5. Controles

7.9.5.1. A priori

Nihil

7.9.5.2. Pendant I’exécution

Nihil

7.9.5.3. A posteriori

Nihil

7.9.6. Paiement

7.9.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et pose de caniveaux infiltrants préfabriqués avec couvercle et de section
rectangulaire
Ce poste comprend le béton de fondation C 16/20, géotextile de et toutes sujétions.

Selon type - Unité: mct

7.9.6.2. Réfaction pour manquement

Les éléments hors tolérances d'alignement ou présentant une contre-pente sont démontés
et reposés..

7.10. Drainage pour dispositif GIEP




7.10.1. Beschrijving

Het drainagesysteem behoort tot één van de volgende vijf typen:

Type 1: geperforeerde of gegroefde buizen, omgeven met filter- en drainagematerialen;
Type 2: geperforeerde of gegroefde buizen, omhuld met filtermaterialen;

Type 3: drainerend geocomposiet;

Type 4: gegroefde buizen van hard polypropyleen,
filtermaterialen.

Type 5: poreuze betonbuizen met deksel.

7.10.2. Technische bepalingen

7.10.2.1 Materialen

Deze voldoen aan de voorschriften in desbetreffend hoofdstuk I1.2:
Drainagezand volgens § 11.2.4.3;

Natuursteen,;

Geotextiel volgens § 11.2.16;

Drainerend geocomposiet;

Ringen, afdichtingen en afdichtingsringen;

Draineerbuizen volgens § 11.2.30.1;

Filtermaterialen.

De grootte van de stenen is conform de opdrachtdocumenten.

Het geotextiel is niet geweven.

De aard en diameter van de draineerbuizen worden bepaald door de opdrachtdocumenten.

7.10.3. Uitvoering

7.10.3.1 Voorbereidende werken

Nihil

7.10.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Drainage van het type 1

De drains worden in de mate van het mogelijke in stroomopwaartse richting aangebracht.
De draineersleuven worden gegraven met een doorsnede in de vorm van een trapezium
met de volgende afmetingen:

Totale hoogte: BD + 30 cm, met een minimum van 40 c¢m;

Breedte aan de basis: BD + 20 cm, met een minimum van 30 cm.

De wanden van de sleuf worden bekleed met een geotextiel van zodanige breedte, dat de
bovenste overlapping van het materiaal om de drain ten minste 20 cm bedraagt. Een
gewone overlapping van 40 cm zorgt voor de continuiteit tussen twee lagen.

De buizen worden in de aslijn van de sleuf aangebracht. Zij worden in elkaar geschoven
of met moffen samengevoegd. De stroomopwaartse einden worden van een stop

zonder omhulling met

7.10.1. Description

Le drainage est réalisé selon I’un des cing types suivants :

Type 1 : des tuyaux perforés ou rainurés, entourés de matériaux filtrants et drainants ;
Type 2 : des tuyaux perforés ou rainurés enrobés de matériaux filtrants ;

Type 3 : un géo composite drainant ;

Type 4 : des tuyaux rainurés en polypropyléne dur, sans enrobage de matériaux filtrants ;

Type 5 : des tuyaux en béton poreux, avec fermeture.

7.10.2. Clauses techniques

7.10.2.1. Matériaux

Ils répondent aux prescriptions du chapitre I1.2 les concernant :
Sable de drainage conforme au § 11.2.4.3 ;

Pierre naturelle ;

Géotextile conforme au § 11.2.16 ;

Géocomposite drainant ;

Anneaux, joints et bagues d’étanchéité ;

Tuyaux drainants conformes au § 11.2.30.1 ;

Matériaux filtrants.

Le calibre des pierres sont conformes aux documents des marchés.
Le géotextile est non tissé.

La nature et le diamétre des tuyaux drainants sont définis par les documents du marché.

7.10.3. Mise en ceuvre

7.10.3.1. Travaux de préparation

Nihil

7.10.3.2. Caractéristiques d’exécution

Drainage de type 1

Dans la mesure du possible, les drains sont posées d’aval en amont.

La tranchée de drainage est exécutée suivant une section trapézoidale aux dimensions
suivants :

Hauteur totale : DI + 30 cm, avec un minimum de 40 cm ;

Largeur a la base : DI + 20 cm, avec un minimum de 30 cm.

Les parois de la tranchée sont tapissées d'un géotextile d'une largeur telle que le
recouvrement supérieur de l'enveloppe du drain soit d'au moins 20 cm. La continuité entre
deux nappes est assurée par simple recouvrement de 40 cm.

Les tuyaux sont posés dans l'axe de la tranchée. Ils sont assemblés par emboitement ou a
l'aide de manchons. Les extrémités amont sont pourvues d'un bouchon. Sauf prescription




voorzien. Tenzij de opdrachtdocumenten anders worden de
draineerbuizen in de huisaansluitingsputten verbonden.

Het drainerende gedeelte van de sleuf wordt aangevuld met het drainagemateriaal, dat
met het geotextiel bedekt wordt.

Drainage van het type 2

Deze drainage wordt aangebracht met materieel dat in één werkgang de sleuf graaft, de
drain aanbrengt op de diepte die in de opdrachtdocumenten is aangegeven en de sleuf
weer aanvult.

Drainage van het type 3

De sleuven worden gegraven met een breedte die net volstaat om de geocomposiet aan te
brengen en die in de opdrachtdocumenten is aangegeven. Als de aanbrengingsmiddelen
de verwezenlijking van een dergelijke sleuf niet mogelijk maken, wordt voor een
overbreedte van ten minste 10 cm gezorgd, zodat de aanvulling verdicht kan worden.
Tenzij anders voorgeschreven is, wordt de meest doorlatende kant van de geocomposiet
naar de wegconstructie gericht. Het toebehoren wordt aangebracht volgens de
aanwijzingen van de fabrikant, zodat de continuiteit en de lekdichtheid van de filters en
de ondoorlatende membranen gewaarborgd zijn.

Geocomposieten die in een sleuf met overbreedte worden aangebracht, worden verticaal
tegen de wand aan de wegkant gehouden door middel van steunen of, bij machinale of
halfmachinale aanbrenging, een speciale inrichting van de machine. Tenzij anders is
voorgeschreven, wordt aangevuld met het uitgegraven materiaal zonder de bestanddelen
groter dan 40 mm. De aanvulling wordt verdicht met een mechanische stamper of met
een inrichting die speciaal voor dit werk is ontworpen (trilwiel ...).

Als de geocomposiet in een sleuf zonder overbreedte worden aangebracht, vindt de
verdichting aan weerszijden van de sleuf plaats en wordt eventueel ook de aanvulling
boven de geocomposiet verdicht.

Geocomposieten die langs de onderfundering of de fundering worden toegepast, worden
tegen de verticale wand van de verhardingssleuf aangebracht en op hun plaats gehouden
met steunen die ze niet beschadigen, tot het aanvullen plaatsvindt. De strook van 20 cm
van de onderfundering of de fundering net langs de geocomposieten wordt verdicht met
een mechanische stamper of met een inrichting die speciaal voor dit werk is ontworpen.
Drainage van het type 4

In het geval van poreuze betonbuizen kan het water over de hele wand infiltreren in
vergelijking met de geperforeerde buis die slechts plaatselijk doorlatend is. De
plaatsingsmethode en het onderhoud zijn identiek aan die van normale buizen met
rubberen afdichtingen.

De buis is voor de helft of voor de volledige omtrek in lengterichting gemaakt in poreus
beton. De waterdoorlatendheidscoéfficiént, k, bedraagt ten minste 2,5 x 10-4 m/s.

voorschrijven,

contraire aux documents du marché, les tuyaux de drainage sont raccordés dans les
chambres de visite.

La section drainante de la tranchée est comblée par le matériau drainant qui est recouvert
par le géotextile.

Drainage de type 2

Ce drainage est réalisé au moyen d'un engin assurant en une seule passe les déblais, la
pose du drain a la profondeur indiquée aux documents du marché, et les remblais.

Drainage de type 3

Les tranchées sont réalisées sur la largeur juste suffisante pour l'installation du
géocomposite et précisée dans les documents du marché. Siles moyens de mise en ceuvre
ne permettent pas la réalisation d'une telle tranchée, une surlargeur d'au moins 10 cm est
réalisée pour permettre le compactage des remblais.

Sauf prescription contraire, le coté le plus perméable des géocomposites est orienté vers
la structure routiére. Les accessoires sont installés conformément aux indications du
fabricant et de facon a assurer la continuité et 1'é¢tanchéité des filtres et membranes
imperméables.

Les géocomposites installés dans une tranchée avec surlargeur sont maintenus en position
verticale contre la paroi c6té route par des supports ou par un dispositif spécial de I'engin,
en cas d'installation mécanique ou semi-mécanique. Sauf prescription contraire, les
remblais sont réalisés avec les matériaux de déblais, a I'exclusion de tout élément de
calibre supérieur a 40 mm . Le compactage des remblais se fait a la dame mécanique ou
a l'aide d'un dispositif spécialement congu pour ce travail (roue vibrante, ...).

Pour les géocomposites installés dans une tranchée sans surlargeur, le compactage
s'effectue de part et d'autre de la tranchée, complété, le cas échéant, par celui des remblais
au-dessus du géocomposite.

Les géocomposites utilisés au niveau de et juxtaposés a la sous-fondation ou a la
fondation, sont posés contre la paroi verticale du coffre et maintenus en place jusqu'au
remblayage, par des supports qui ne les endommagent pas. Le compactage des 20 cm de
la sous-fondation ou de la fondation longeant directement les géocomposites, se fait a la
dame mécanique ou a 1'aide d'un dispositif spécialement congu pour ce travail.

Drainage de type 4

Dans le cas du tuyau en béton poreux, I’eau peut s’infiltrer sur toute la paroi en
comparaison du tuyau perforé qui n’est perméable que localement. La méthode de pose
et I’entretien sont identiques a ceux des tuyaux normaux avec des joints en caoutchouc.

Le tuyau est constitué de béton poreux sur la moiti¢ ou la totalité du pourtour dans le sens
longitudinal. Le coefficient de perméabilité a l'eau k est de minimum 2,5 x 10-4 m/s.



Om het water tijd te geven in de bodem in te dringen, is het nodig om een afneembare
stop te voorzien in de leiding.

Deze buizen voldoen aan de voorschriften van NBN B 21-106, met uitzondering van de
afwijkende en/of aanvullende voorschriften vermeld in PTV104.

De grondwerken gebeuren conform hoofdstuk I1.4

Bij aanvullingen van geocomposieten in sleuven met een overbreedte voldoet de
gemiddelde indringing per schijf van 10 cm aan de criteria van hoofdstuk I1.4
Aanvullingen van geocomposieten die langs de onderfundering of de fundering worden
toegepast, voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk I1.4 voor deze lagen.

7.10.3.3 Uitvoeringsmethode

Nihil

7.10.4. Kwaliteitseisen

Nihil

7.10.5. Controles

7.10.5.1 A priori

Nihil

7.10.5.2 Tijdens de uitvoering

De profielen, niveaus en uitlijningen worden voortdurend gecontroleerd.

7.10.5.3 A posteriori

Het draagvermogen van de sleufaanvullingen wordt nagegaan met een dynamische
penetrometer.

7.10.6. Betaling

7.10.6.1 Meetmethode voor hoeveelheden opmeting

Drainage voor de voorziening voor het GBRW type 1

Leveren en leggen van polyethyleenbuizen (HDPE)

Deze post omvat de grondwerken, geotechnische analyse, controle van de mechanische
en chemische eigenschappen, visuele controle, uitgraving en ophoging, fundering, steun,
omhulling van de buizen, waterdichte aansluitingen met inspectieputten en
boorwerkzaamheden, eventuele opbreekwerkzaamheden van bestaande buizen en alle
bijbehorende werkzaamheden.

De verschillende elementen van de leiding moeten door ervaren personeel aan elkaar
worden gelast.

Vermoedelijke lengte str. m

Drainage voor de voorziening voor het GBRW type 2

Leveren en leggen van polyethyleenbuizen (HDPE), uitgevoerd met een machine waarbij
in slechts één werkgang het afgraven, het leggen van draineerbuizen, het aanvullen met
aarde

Afin de donner du temps a I’eau pour s’infiltrer dans les sols, il est nécessaire de prévoir
une fermeture amovible dans la conduite.

Ces tuyaux satisfont aux prescriptions de la NBN B 21-106, a I'exception des
prescriptions dérogatoires et/ou complémentaires décrites dans le PTV104..

Les terrassements s’effectuent conformément au chapitre 11.4

Pour les remblais des géocomposites installés dans une tranchée avec surlargeur, la
pénétration moyenne par tranche de 10 cm répond aux critéres du chapitre 11.4

Les remblais géocomposites utilisés au niveau de et juxtaposés a la sous-fondation ou a
la fondation répondent aux prescriptions des chapitre I1.4 par couches.

7.10.3.3. Mcéthode d’exécution

Nihil

7.10.4. Exigences de qualité
Nihil

7.10.5. Controles

7.10.5.1. A priori

Nihil

7.10.5.2. Pendant I’exécution

Les profils, niveaux et alignements sont vérifiés en continu.

7.10.5.3. A posteriori

La portance des remblais des tranchées est vérifiée au pénétrométre dynamique.

7.10.6. Paiement

7.10.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Drainage pour dispositif GIEP de type 1

Fourniture et pose de tuyaux en polyéthyléene (PEHD)

Ce poste comprend les terrassements, analyse géotechnique, la vérification des propriétés
mécaniques et chimiques, le contrdle visuel, déblai et remblai, fondation, épaulement,
enrobage des tuyaux, raccordements étanches aux chambres de visite ainsi que les
opérations de percement, démolition éventuelle des tuyaux existants et toutes sujétions.

Les divers éléments constituant la canalisation doivent étre soudés entre eux par du
personnel expérimenté.

Longueur présumée mct

Drainage pour dispositif GIEP de type 2

Fourniture et pose de tuyaux en polyéthyléne (PEHD), réalis¢ au moyen d'un engin
assurant en une seule passe les déblais, la pose du drain, les remblais



Deze post omvat de grondwerken, geotechnische analyse, controle van de mechanische
en chemische eigenschappen, visuele controle, uitgraving en ophoging, fundering, steun,
omhulling van de buizen, waterdichte aansluitingen met huisaansluitingsputten en
boorwerkzaamheden, eventuele opbreekwerkzaamheden van bestaande buizen en alle
bijbehorende werkzaamheden.

De verschillende elementen van de leiding moeten door ervaren personeel aan elkaar
worden gelast.

Vermoedelijke lengte str. m

Drainage voor de voorziening voor het GBRW type 3

Leveren en leggen van geocomposietbuizen

Deze post omvat de grondwerken, geotechnische analyse, controle van de mechanische
en chemische eigenschappen, visuele controle, uitgraving en ophoging, fundering, steun,
omhulling van de buizen, waterdichte aansluitingen met huisaansluitingsputten en
boorwerkzaamheden, eventuele opbreckwerkzaamheden van bestaande buizen en alle
bijbehorende werkzaamheden.

De verschillende elementen van de leiding moeten door ervaren personeel aan elkaar
worden gelast.

Vermoedelijke lengte str. m

Drainage voor de voorziening voor het GBRW type 4

Leveren en leggen van poreuze betonbuizen

Deze post omvat de grondwerken, geotechnische analyse, controle van de mechanische
en chemische eigenschappen, visuele controle, uitgraving en ophoging, fundering, steun,
omhulling van de buizen, waterdichte aansluitingen met huisaansluitingsputten en
boorwerkzaamheden, eventuele opbreekwerkzaamheden van bestaande buizen en alle
bijbehorende werkzaamheden.

De verschillende elementen van de leiding moeten door ervaren personeel aan elkaar
worden gelast.

Vermoedelijke lengte str. m

7.11. Watertoevoer en -afvoer voor voorziening voor het GBRW in
openlucht

Ce poste comprend les terrassements, analyse géotechnique, la vérification des propriétés
mécaniques et chimiques, le contrdle visuel, déblai et remblai, fondation, épaulement,
enrobage des tuyaux, raccordements étanches aux chambres de visite ainsi que les
opérations de percement, démolition éventuelle des tuyaux existants et toutes sujétions.

Les divers éléments constituant la canalisation doivent étre soudés entre eux par du
personnel expérimenté.

Longueur présumée mct

Drainage pour dispositif GIEP de type 3

Fourniture et pose de tuyaux en géocomposite

Ce poste comprend les terrassements, analyse géotechnique, la vérification des propriétés
mécaniques et chimiques, le contrdle visuel, déblai et remblai, fondation, épaulement,
enrobage des tuyaux, raccordements étanches aux chambres de visite ainsi que les
opérations de percement, démolition éventuelle des tuyaux existants et toutes sujétions.

Les divers éléments constituant la canalisation doivent étre soudés entre eux par du
personnel expérimenté.

Longueur présumée mct

Drainage pour dispositif GIEP de type 4

Fourniture et pose de tuyaux en béton poreux

Ce poste comprend les terrassements, analyse géotechnique, la vérification des propriétés
mécaniques et chimiques, le contrdle visuel, déblai et remblai, fondation, épaulement,
enrobage des tuyaux, raccordements étanches aux chambres de visite ainsi que les
opérations de percement, démolition éventuelle des tuyaux existants et toutes sujétions.

Les divers éléments constituant la canalisation doivent étre soudés entre eux par du
personnel expérimenté.
Longueur présumée mct
7.11. Amenée et évacuation d’eau pour dispositif GIEP a ciel
ouvert




Figuur F7-6 watertoever

7.11.1. Beschrijving

Voorziening in beton die de drainagesystemen kan verbinden met begroeide infiltrerende
elementen.

De snelheid van het water is tot 0.5 keer lager dan wanneer het uit een normale leiding
komt.

7.11.2. Technische bepalingen

Het element wordt met een betonnen fundering of verankeringen in de grond geplaatst.
Er dienen sleuven voorzien te worden voor de twee bevestigingswijzen.

Indien er een bescherming tegen voetgangers nodig is, kan er een metalen rooster op de
opening worden geplaatst.

7.11.3. Uitvoering

7.11.3.1 Voorbereidende werken
Nihil

7.11.3.2 Kenmerken van de uitvoering
Nihil

7.11.3.3 Uitvoeringsmethode

Nihil

7.11.4. Kwaliteitseisen

Figure F7-6 amenée

7.11.1. Description

Dispositif en béton permettant de relier les systétmes de drainages a des éléments
d’infiltration végétalisés.

La vitesse de 1’eau est jusqu’a 0.5 fois moins importante que lorsqu’elle sort d’une
conduite normale.

7.11.2. Clauses techniques

L’¢lément est placé avec une fondation en béton ou des ancrages au sol. Des encoches
doivent étre prévues pour les deux modes de fixation.

Si besoin d’une protection contre les piétons, un caillebotis métallique peut étre placé au-
dessus de I’ouverture.

7.11.3. Mise en ceuvre

7.11.3.1. Travaux de préparation
Nihil

7.11.3.2. Caractéristiques d’exécution
Nihil

7.11.3.3. Méthode d’exécution

Nihil

7.11.4. Exigences de qualité




Nihil Nihil

7.11.5. Controles 7.11.5. Controles

7.11.5.1 A priori 7.11.5.1. A priori

Nihil Nihil

7.11.5.2 Tijdens de uitvoering 7.11.5.2. Pendant I’exécution

Nihil Nihil

7.11.5.3 A posteriori 7.11.5.3. A posteriori

Nihil Nihil

7.11.6. Betaling 7.11.6. Paiement

7.11.6.1 Meetmethode voor hoeveelheden opmeting 7.11.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Levering en plaatsing van watertoevoer en -afvoer voor de voorziening voor het GBRW  Fourniture et pose d’amenée et évacuation d’eau pour dispositif de GIEP a ciel ouvert.
in openlucht.

Deze post omvat het funderingsbeton C 16/20 en alle bijbehorende werkzaamheden. Ce poste comprend le béton de fondation C 16/20 de et toutes sujétions.
Eenheid per stuk Unité par piece

7.11.6.2 Korting wegens minderwaarde 7.11.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil Nihil

7.12. Overloop zonder stankafsluiter 7.12. Trop plein sans coupe odeur

Cirkelvorming raster geitegreerd in de helling

S— Tuyaux coupé en biais
Harde buis schuin afgesneden

Verbinding met de uitlaat —

Vue en coupe
Doorsnede



Vue en plan
Bovenaanzicht

Figuur F7-7 overloop zonder stankafsluiter

7.12.1. Beschrijving

Harde buis schuin afgesneden met een rond verzonken deksel dat het opvangen van het
regenwater garandeert dat het maximumniveau overschrijdt voor een voorziening voor
het beheer van hemelwater en de afvoer ervan naar een ondergrondse oorziening voor het
GBRW.

7.12.2. Technische bepalingen

7.12.2.1 Materialen
- Harde buis schuin afgesneden volgens § 11.2.167
- Cirkelvorming voor overloop volgens § 11.2.168

7.12.3. Uitvoering

7.12.3.1 Voorbereidende werken

Nihil

7.12.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Nihil

7.12.3.3 Uitvoeringsmethode

De buizen worden aangebracht op een minstens 10 cm dikke onderfundering van beton
C 16/20, die ten minste 10 cm buiten de omtrek van de put komt.

Als een onderdeel van een kolk (raam, bak of looprooster) rammelt, dient de aannemer
dat te verhelpen.

Als de grond weinig doorlaatbaar is, kan de kolk worden bekleed met geotextiel dat de
infiltratie beperkt.

De buizen zijn ingebouwd in de taluds van de voorzieningen. Enkel het rooster is
zichtbaar.

Figure F7-7 trop plein sans coupe odeur

7.12.1. Description

Tuyau dur coupé en biais avec un couvercle rond enterré assurant la récolte des eaux de
pluie dépassant le niveau maximum défini pour un dispositif de gestion des eaux a ciel
ouvert et leur évacuation, vers un dispositif de GIEP enterré.

7.12.2. Clauses techniques

7.12.2.1. Matériaux
- Tuyau coupé en biais selon § 11.2.167
- Grille circulaire selon § 11.2.168

7.12.3. Mise en ceuvre

7.12.3.1. Travaux de préparation

Nihil

7.12.3.2. Caractéristiques d’exécution

Nihil

7.12.3.3. Méthode d’exécution

Les tuyaux sont posés sur une sous-fondation d'une épaisseur minimale de 10 cm et
débordant d’au moins 10 cm sur le périmeétre du puisard.

S'il y a ballottement entre le chassis, la cuve ou la grille, 'entrepreneur y remédie.

En présence d’un sol peu perméable, il est possible d’envelopper le tuyau d’un géotextile
limitant I’infiltration.
Les tuyaux sont intégrés dans les talus des dispositifs. Seul la grille est visible.



7.12.4. Kwaliteitseisen

De overloop en het precieze niveau van het bovenvlak van het rooster t.o.v. de bodem
van de voorziening voor het GBRW waarin hij wordt geplaatst zijn conform de
opdrachtdocumenten.

7.12.5. Controles

7.12.5.1 A priori

Nihil

7.12.5.2 Tijdens de uitvoering
Nihil

7.12.5.3 A posteriori

Nihil

7.12.6. Betaling

7.12.6.1 Meetmethode voor hoeveelheden opmeting

Levering en plaatsing van een overloop zonder stankafsluiter voorziening voor het
GBRW

Deze post omvat de levering, het zagen, de HDPE-buis, het funderingsbeton C 16/20 en
alle bijbehorende werkzaamheden.

Eenheid per stuk

7.12.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil

7.13. Overloop met stankafsluiter

7.13.1. Beschrijving

Harde buis schuin afgesneden met een rond verzonken deksel met stankafsluiter dat het
opvangen van het regenwater garandeert dat het maximumniveau overschrijdt voor een
voorziening voor het beheer van hemelwater en de afvoer ervan naar een de riolering.

7.13.2. Technische bepalingen

7.13.2.1 Materialen

- Harde buis schuin afgesneden volgens § 11.2.167
- Cirkelvorming voor overloop volgens § 11.2.168
- Stankasluiter

7.13.3. Uitvoering

7.13.3.1 Voorbereidende werken
Nihil

7.13.3.2 Kenmerken van de uitvoering

7.12.4. Exigences de qualité

Le trop plein et le niveau précis de la face supérieur de la grille par rapport au fond du
dispositif GIEP dans lequel il est placé sont conformes aux documents du marché.

7.12.5. Controles
7.12.5.1. A priori

Nihil

7.12.5.2. Pendant I’exécution
Nihil

7.12.5.3. A posteriori

Nihil

7.12.6. Paiement

7.12.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités
Fourniture et pose d’un trop plein sans coupe odeur dispositif de GIEP

Ce poste comprend la fourniture, le sciage, le tuyau HDPE, le béton de fondation C 16/20
de et toutes sujétions.

Unité par piece

7.12.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

7.13. Trop plein avec coupe odeur

7.13.1. Description

Tuyau dur coupé en biais avec un couvercle rond enterré avec coupe odeur assurant la
récolte des eaux de pluie dépassant le niveau maximum défini pour un dispositif de
gestion des eaux a ciel ouvert et leur évacuation vers 1’égouttage.

7.13.2. Clauses techniques

7.13.2.1. Matériaux

- Tuyau coupé en biais selon § 11.2.167
- QGrille circulaire selon § 11.2.168

- Coupe Odeur

7.13.3. Mise en ceuvre

7.13.3.1. Travaux de préparation
Nihil

7.13.3.2. Caractéristiques d’exécution




Nihil

7.13.3.3 Uitvoeringsmethode

De buizen worden aangebracht op een minstens 10 cm dikke onderfundering van beton
C 16/20, die ten minste 10 cm buiten de omtrek van de put komt.

Als een onderdeel van een kolk (raam, bak of looprooster) rammelt, dient de aannemer
dat te verhelpen.

Als de grond weinig doorlaatbaar is, kan de kolk worden bekleed met geotextiel dat de
infiltratie beperkt.

De buizen zijn ingebouwd in de taluds van de voorzieningen. Enkel het rooster is
zichtbaar.

7.13.4. Kwaliteitseisen

De overloop en het precieze niveau van het bovenvlak van het rooster zijn conform de
opdrachtdocumenten.

7.13.5. Controles

7.13.5.1 A priori

Nihil

7.13.5.2 Tijdens de uitvoering
Nihil

7.13.5.3 A posteriori

Nihil

7.13.6. Betaling

7.13.6.1 Meetmethode voor hoeveelheden opmeting

Levering en plaatsing van een overloop met stankafsluiter voorziening voor het GBRW
Deze post omvat de levering, het zagen, de HDPE-buis, de stankafsluiter, het
funderingsbeton C 16/20 en alle bijkomende werkzaamheden.

Eenheid per stuk

7.13.6.2 Korting wegens minderwaarde

Nihil

Nihil

7.13.3.3. Méthode d’exécution

Les tuyaux sont posés sur une sous-fondation d'une épaisseur minimale de 10 cm et
débordant d’au moins 10 cm sur le périmetre du puisard.

S'il y a ballottement entre le chassis, la cuve ou la grille, 'entrepreneur y remédie.

En présence d’un sol peu perméable, il est possible d’envelopper le tuyau d’un géotextile
limitant I’infiltration.
Les tuyaux sont intégrés dans les talus des dispositifs. Seul la grille est visible.

7.13.4. Exigences de qualité

Le trop plein et le niveau précis de la face supérieur de la grille sont conformes aux
documents du marché.

7.13.5. Controles
7.13.5.1. A priori

Nihil

7.13.5.2. Pendant I’exécution
Nihil

7.13.5.3. A posteriori

Nihil

7.13.6. Paiement

7.13.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et pose d’un trop plein sans coupe odeur dispositif de GIEP

Ce poste comprend la fourniture, le sciage, le tuyau HDPE, le coupe odeur, le béton de
fondation C 16/20 de et toutes sujétions.

Unité par piéce

7.13.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil




